

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Zemplínska Teplica**
Sídlo: Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 00332194
DIČ: 2020741294
Štatutárny zástupca: Rastislav Majoroš - starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0043 2203 5001
Tel.: +421 905 289 274
E-mail: starosta@zemplinskateplica.sk
Webová stránka: <https://www.zemplinskateplica.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: PEhAES + BAUMAN stavby

Vedúci člen združenia: PEhAES, a.s.
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
IČ pre DPH: SK2020517719
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva
Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Dávid Straka, výrobo-technický riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051/773 47 60
E-mail: pehaes@pehaes.sk

a

Člen združenia: BAUMAN stavby, s.r.o.
Sídlo: Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
IČO: 52203204
DIČ: 2120950986
IČ pre DPH: SK2120950986
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 37686/P
Štatutárny zástupca: Ľubomír Boško, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ľubomír Boško, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ľubomír Boško, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK61 7500 0000 0040 2671 7462
SWIFT: CEKOSKBX
Tel.: +421 905 253 009
E-mail: info@baumanstavby.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica“** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzkov objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2026 zn. 9624-WYP zo dňa 09.07.2026.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK II

Miesto a čas vykonania diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 2.2 Miesto realizácie diela: **k.ú. Zemplínska Teplica, parcely 815/4, 815/1, 814/1**
- 2.3 Termíny realizácie diela:
 - a) Začiatok realizácie:
 - Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 20 dní** od vyzvania objednávateľom.
 - b) Dokončenie realizácie: **do 21 mesiacov od prevzatia staveniska**
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkolvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.8 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 5.15 až 5.17 tejto zmluvy.
- 2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti

nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. Súčinnosťou objednávateľa sa myslí aj poskytnutie súčinnosti stavebného dozora pri úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.

- 2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným relevantným písomným záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

ČLÁNOK III

Cena za dielo

- 3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve. Pokiaľ však počas doby platnosti Zmluvy o dielo dôjde k zmene príslušnej legislatívy upravujúcou výšku sadzby DPH, takúto zmenu bude možné vykonať prostredníctvom uzatvorenia dodatku k zmluve.
- 3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:
- | | |
|--------------------|------------------|
| Cena bez DPH= | 2 891 240,92 EUR |
| DPH vo výške 23 %= | 664 985,41 EUR |
| Cena s DPH= | 3 556 226,33 EUR |
- 3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.
- 3.4 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo

a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce), budú takéto práce po posúdení a schválení objednávateľom vykonané a cena za dielo sa navýši, čo je podmienené uzatvorením písomného dodatku k zmluve o dielo.

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny maximálne do výšky cien systému CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu naceňovania) a ak sa takéto položky v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné“ mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

- 3.5 Z dôvodu, ak od uplynutia lehoty predkladania ponúk na základe realizovanej zákazky, z ktorej bola uzatvorená táto Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy) uplynie viac ako **12 mesiacov** môže zhotoviteľ požadovať o navýšenie ceny tejto Zmluvy nasledovným výpočtom, avšak navýšenie sa bude týkať iba navýšenia cien položiek materiálov:

a) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index za položky jednotlivo nasledovne:

- A1 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, na základe realizovanej zákazky podľa ZVO, z ktorej vyplynula táto zmluva
- A2 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy)

Výpočet indexu: $INDEX = A2/A1$

Na základe vypočítaného indexu jednotlivých položiek sa následne vypočítajú nové jednotkové ceny jednotlivých položiek (či už navýšené alebo ponížené oproti zmluve o dielo).

b) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nenachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS (CENEKON), vypočíta sa index navýšenia nasledovne:

- Vypočíta sa aritmetický priemer všetkých zistených INDEXOV jednotlivých položiek podľa písmena a), a následne sa týmto priemerným INDEXOM vynásobia jednotkové ceny zo zmluvy o dielo, ktoré sa nenachádzajú v databáze CENKROS (CENEKON), čím dostaneme nové jednotkové ceny.

Na základe novo zistených jednotkových cien položiek sa vypočíta nová cena tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV

Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe vystavených faktúr, avšak **prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 20 % diela a následne bude fakturácia prebiehať na 3-mesačnej báze, t.j. medzi jednotlivými faktúrami musí byť rozstup min. 3 mesiace (rozstup 3 mesiacov platí aj pre prvú a druhú faktúru a taktiež pre predposlednú a poslednú faktúru), pričom posledná faktúra bude tzv. konečná vo výške zvyšnej-zostávajúcej časti diela.** Prestavanie diela podľa predchádzajúcej vety sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho podielu vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet). Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu

odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

- 4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu **v troch vyhotoveniach**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

- 4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

- 4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD/USB fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zápisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

- 4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

- 4.8 Lehota splatnosti faktúr je **60 dní** od prevzatia faktúry objednávateľom.

- 4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- 4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

- 4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela (s uvedením drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela) a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr.

- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie navyše prác alebo menej prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

ČLÁNOK V

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela **do 20 dní od vyzvania objednávateľom**. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku.
- 5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z Environmentálneho fondu, preto Objednávateľ požaduje, aby sa Zhotoviteľ zaviazal strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku/dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby sú:

- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - II. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. Stavebného zákona.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.
- 5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod..
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. Stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho (a jeho zástupcu) a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.18 Za priebeh výstavby Zhotoviteľ poveril nasledovných odborníkov:

Stavbyvedúci		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Andrej Križalkovič	13379*10-23*	0917 940 534

Zástupca stavbyvedúceho		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Ing. František Herkeľ	02431*10-23*	0917 940 534
Bezpečnostný technik (BOZP)		
Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón
Mgr. Matej Migaš	ABT-0157/12	0905647969

- 5.19 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- V prípade akejkolvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (aj §32 ods. 7 ZVO) a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej vete tohto bodu 5.19.
- 5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.
- 5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
- 5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 týždne.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.24 Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať v účinnosti alebo inak zabezpečí, aby boli účinné nasledovné poistenia:
- a) poistenie zodpovednosti za škodu voči objednávateľovi a tretím stranám vrátane krížovej zodpovednosti, ktoré bude kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími stranami vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody na majetku vrátane majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v spojení s vykonávaním diela, s limitom minimálne vo výške sumy tejto zmluvy o dielo v EUR bez DPH.
- Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa bodu a) vyššie najneskôršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa bodu a) udržiavať účinné až do podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, ak bude dielo bez prípadných väd a nedorobkov, inak ak do odstránenia týchto väd a nedorobkov.

- 5.25 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 5.26 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :
- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - protokoly o skúškach, revízie a pod.,
 - doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa dielo s drobnými vadami a nedorobkami, nebrániacimi riadnemu užívaniu diela, pričom zmluvné strany uvedú drobné vady a nedorobky v Protokole / Zápise o prevzatí s uvedením termínov ich odstránenia.

ČLÁNOK VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so

záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

- 7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.
- 7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámiť také vady, za ktorých vznik nezodpovedá.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII

Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH)** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **1.000,00 EUR** za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 %** z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 5.18

tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ u daných osôb má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **300,00 EUR** za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 1.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 (tridsať) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu, resp. inak v súlade s touto zmluvou.
- 8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny predmetu zákazky s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 8.7 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote kópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení (v zmysle článku 5.24 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške **500 EUR** za každý deň nepredloženia vyžadovaného dokumentu.
- 8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané porušenej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Osobitné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
 - Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 9.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
 - V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 10 dní.
 - V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 9.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 9.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).
- 9.6 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy).
- 9.7 Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolúznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho

závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK X

Výkonová zábezpeka

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:
- úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 289 124,10 EUR alebo
 - Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH €= 289 124,10 EUR v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 10.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
- 10.2 Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia/vystavenia do uplynutia lehoty na oznámenie väd (určenú v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní), po odstránení všetkých oznámených väd, a to v prípade ak:
- Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - Pre prípad neuspokojenia akejkolvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 10.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,
 - ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovánú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovánú v zmysle znenia tejto zmluvy.
 - ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, resp. v lehotách dohodnutých s objednávateľom, ktoré budú vychádzať s prihliadnutím na technické podmienky, dodacie alebo iné relevantné podmienky súvisiace s odstraňovaním väd.
- 10.6 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky **10 %** z ceny diela v EUR bez DPH = 289 124,10 EUR bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.
- 10.7 Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.
- 10.8 Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:
Výkonová zábezpeka bude Zhotoviteľovi vyplatená/vrátená v plnom rozsahu výkonovej zábezpeky do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole/Zápise o prevzatí, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri

preberacom konaní.

- 10.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatelom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.

Objednávateľ sa taktiež zaväzuje vrátiť predloženú Výkonovú zábezpeku Zhotoviteľom formou bankovej záruky v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávatelom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade objednávatel vráti predloženú výkonovú záruku predloženú formou bankovej záruky v sume zníženej o uvedené čerpanie tejto bankovej záruky v lehote uvedenej v bode 10.8 tejto zmluvy.

ČLÁNOK XI

Vymedzenie niektorých pojmov

- 11.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 11.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 11.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

ČLÁNOK XII

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným súdom SR.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 12.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a **účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:**
- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
 - dňom nasledujúcim po dni doručenia kladného stanoviska Environmentálneho fondu s výsledkom finančnej kontroly vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, v prípade zistenia porušenia postupov verejného obstarávania, až dňom akceptácie Prijemcu dotácie (verejného obstarávateľa) s udelenou finančnou opravou/korekciou zo strany Environmentálneho fondu. Objednávateľ oznámi bezodkladne nadobudnutie účinnosti zmluvy Zhotoviteľovi.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

- 12.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 12.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 – Kópie poisťných zmluvy / potvrdenia o poistení (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)

Ak príloha č. 4 v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto zmluvy.

V ŽEHPL TEPLICI

Za objednávateľa:




Rastislav Majoroš
Starosta Obce Zemplínska Teplica

V Ľuboticiach, dňa 26.08.2026

Za zhotoviteľa:

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
23

Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva



BAUMAN stavby, s.r.o.
Ľubotice, Humenné 066 v.
IČO: 52 203 20

Ľubomír Boško
konateľ

Názov zákazky: **Príloha č. 2 Časový harmonogram prác**
„Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica“

	Mesiac realizácie prác																				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy																					
B - Zateplenie/výmena strechy																					
C - Výmena otvorových výplní																					
D - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)																					
E - Aplikácia inovatívnych technológií na využívanie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkulácia vzduchu																					
F - Výmena svetiel/vrátanie výmeny rozvodov																					
G - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia																					
H - Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím OZE																					
I - Zelené opatrenia, napr. dažďové záhrady a prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie																					
J – Ostatné																					

Zhotoviteľ:

Meno, priezvisko, funkcia: Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Dátum a miesto podpisu: V Humennom, dňa 25.08.2016
PEHAES a.s.
 Bardejovská 15
 080 06 Ľubotice

Podpis:

Ľubomír Boško, konateľ

V Humennom, dňa 25.08.2016
BAUMAN
 s.r.o.
 Ľubica 26/025, Humenné 080 01
 IČO: 52 203 206

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica“

- ☒ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu <u>meno a priezvisko</u> , <u>adresa pobytu a dátum narodenia</u>	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR bez DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

Zhotoviteľ:

Meno, priezvisko, funkcia: Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva

Dátum a miesto podpisu: V Luboticiach, dňa 25. 08. 2023

Podpis: _____

Lubomír Boško, konateľ

V Humennom, dňa 26. 08. 2023



BAUMAN stavby, s.r.o.
 Lúčna 261/5, Humenné 068 01
 IČO: 52 203 204

PEHAES a.s.
 Burdakovská 15
 060 06 Lubotice

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 095

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Jozef Buranovský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 891 240,92
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	2 891 240,92	664 985,41
Cena s DPH v EUR			3 556 226,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
23


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

26.08.2026



BAUMAN stavby, s.r.o.
Ľubica 261015 Hlavné číslo 066 01
IČO: 52 203 20

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 095

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 L'ubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 891 240,92	3 556 226,33
A	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	411 611,86	506 282,59
01	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	360 211,60	443 060,27
02	Debarierizačné opatrenia	51 400,26	63 222,32
B	Zateplenie/výmena strechy	350 275,11	430 838,39
01	Zateplenie/výmena strechy	329 227,28	404 949,55
02	Ochrana pred bleskom	21 047,83	25 888,83
C	Výmena otvorových výplní	265 058,36	326 021,78
D	Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)	152 272,66	187 295,37
01	Systém vykurovania	124 731,30	153 419,50
02	Systém prípravy teplej vody	27 541,36	33 875,87
E	Aplikácia inovatívnych technológií na využívanie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkulácia vzduchu	204 572,69	251 624,41
F	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov	120 217,35	147 867,34
G	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	1 082 302,93	1 331 232,60
01	ASR	879 452,89	1 081 727,05
02	ZTI	110 121,98	135 450,04
03	ELI	92 728,06	114 055,51
H	Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím OZE	119 149,53	146 553,92
I	Zelené opatrenia, napr. dažďové záhrady a prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie	51 015,57	62 749,15
J	Ostatné	134 764,86	165 760,78
01	ASR	45 729,82	56 247,68
02	EPS	18 429,79	22 668,64
03	HSP	20 077,13	24 694,87
04	ZOTaSH	24 300,46	29 889,57
05	NN prípojka	484,50	595,94
06	Odborné elektrické zariadenie	5 682,44	6 989,40
07	ELI - exteriér	20 060,72	24 674,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Časť:

01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 211,60

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
360 211,60

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
82 848,67

Cena s DPH

v EUR

443 060,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Časť:

01 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

360 211,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

335 443,07

D 2

Zakladanie

219,04

1	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	76,415	1,01	77,18
2	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	77,943	1,82	141,86

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

8 876,73

3	K	311275041.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	23,904	240,85	5 757,28
4	K	317161571.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	159,30	159,30
5	K	317161572.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	187,52	1 500,16
6	K	317161574.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	243,75	243,75
7	K	317161575.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	282,19	282,19
8	K	317161576.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	311,35	934,05

D 5

Komunikácie

5 253,00

9	K	564750112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 160 mm	m2	76,415	13,09	1 000,27
10	K	564861112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - 220 mm	m2	26,717	14,48	386,86
11	K	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	26,717	23,52	628,38
12	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,717	15,63	417,59
13	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	26,717	14,99	400,49
14	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	76,415	12,20	932,26
15	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová	m2	77,943	19,08	1 487,15

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

218 705,78

16	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	2 207,660	2,10	4 636,09
17	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2 328,414	2,10	4 889,67
18	K	622468061	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová jemnozrnná	m2	2 135,773	12,00	25 629,28
19	K	622468074	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová	m2	192,641	12,00	2 311,69
20	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2 328,414	7,20	16 764,58
21	K	622491434.S	Fasádny náter so zníženou priľnavosťou nečistôt	m2	192,641	4,47	861,11
22	M	585530008900R	Fasádna farba, tónovateľná samočistiaca, s lotosovým efektom, 15 l	l	288,961	13,99	4 042,56
23	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	127,059	41,07	5 218,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	192,641	68,00	13 099,59
25	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2 015,020	70,10	141 252,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 84 433,87

26	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	111,751	8,26	923,06
27	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	94,057	1,79	168,36
28	K	941942012.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 238,720	2,90	6 492,29
29	K	941942812.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	2 238,720	1,90	4 253,57
30	K	941942912.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	22 387,200	1,35	30 222,72
31	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	132,000	6,11	806,52
32	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 848,000	0,10	184,80
33	M	709210000200.S	Sieť stavebná ochranná na lešenie, 2,5x40 m	m2	1 848,000	0,10	184,80
34	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 848,000	1,02	1 884,96
35	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	283,932	11,00	3 123,25
36	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	899,996	3,57	3 212,99
37	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	283,800	4,49	1 274,26
38	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	238,953	4,37	1 044,22
39	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	197,254	5,31	1 047,42
40	K	953995433.S	Ukončovací profil perforovaný pre odvetranie	m	283,932	10,56	2 998,32
41	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou alebo ekvivalent	m	729,148	4,50	3 281,17
42	K	961043111.SR	Búranie podest a schodiskových častí z betónu alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	15,110	128,37	1 939,67
43	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	138,389	12,55	1 736,78
44	K	965022121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	143,517	4,17	598,47
45	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	1 903,638	1,20	2 284,37
46	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	39,600	7,64	302,54
47	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	220,768	9,20	2 031,07
48	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	220,768	8,20	1 810,30
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	220,768	11,00	2 428,45
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 207,680	0,55	1 214,22
51	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	220,768	11,00	2 428,45
52	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 103,840	1,74	1 920,68
53	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	110,384	15,00	1 655,76
54	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	22,077	15,00	331,16
55	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	44,154	30,00	1 324,62
56	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	44,154	30,00	1 324,62

D 99 Presun hmôt HSV 17 954,65

57	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	248,061	42,00	10 418,56
58	K	998009009.S	Priplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	496,122	3,69	1 830,69
59	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	248,061	23,00	5 705,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV	22 665,45			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	5 440,62			
60	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP rš. 70 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane	m	200,996	17,39	3 495,32
61	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 339,976	1,12	1 500,77
62	M	553430004500.S	Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 70 mm, dĺ. 2 m	m	200,996	1,54	309,53
63	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	2,70	135,00
D 764			Konštrukcie klampiarske	1 139,00			
64	K	764171905.S1R	Demontáž zámočnických výrobkov, zábradlie, rebrík požiarový a iné	ks	29,000	36,00	1 044,00
65	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	1,90	95,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	16 085,83			
66	K	767340100.SR	Montáž hliníkového prístrešku kotveného do steny	m2	35,297	72,66	2 564,68
67	M	553580006700.S	Hliníková strieška, 1,4 x 2,9 m, antracit	m2	10,718	296,00	3 172,53
68	M	553580006700.S 1	Hliníková strieška, 1,4 x 2,9 m, antracit	m2	24,578	296,00	7 275,09
69	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva	m	10,626	53,00	563,18
70	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebríka	m	10,626	229,00	2 433,35
71	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	70,000	1,10	77,00
D M			Práce a dodávky M	2 103,08			
D 21-M			Elektromontáže	254,83			
72	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	178,200	1,43	254,83
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 848,25			
73	K	460120082.S	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	28,797	24,09	693,72
74	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	70,613	10,65	752,03
75	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	706,134	0,57	402,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:
 A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Časť:
 02 - Debarierizačné opatrenia

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:
 Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:
 PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:
 Jozef Buranovský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			51 400,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	51 400,26	23,00%	11 822,06
Cena s DPH			63 222,32
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

A - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Časť:

02 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 400,26

D HSV Práce a dodávky HSV

11 833,76

D 2 Zakladanie

7 067,30

1	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	25,859	146,45	3 787,05
2	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,464	22,29	233,24
3	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	10,464	4,40	46,04
4	K	273353001.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia základových dosiek, pre výšku debniaceho panela 450 mm	m2	98,677	2,00	197,35
5	K	273362411.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	107,568	4,68	503,42
6	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,508	144,48	795,80
7	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	22,035	27,85	613,67
8	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	22,035	7,14	157,33
9	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,386	1 900,00	733,40

D 4 Vodorovné konštrukcie

4 690,84

10	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	12,936	144,00	1 862,78
11	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,294	1 900,00	2 458,60
12	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,987	24,97	224,41
13	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,247	372,22	91,94
14	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,987	5,91	53,11

D 5 Komunikácie

75,62

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	10,666	7,09	75,62
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

6 566,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

6 566,00

16	K	767211112.SR	Výroba a montáž atypických konštrukcií	sub	1,000	6 500,00	6 500,00
17	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,000	1,10	66,00

D M Práce a dodávky M

33 000,50

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

33 000,50

18	K	330030005.SR	Výťah, montáž strojňa	ks	1,000	33 000,50	33 000,50
----	---	--------------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------

Stavba:

Objekt:

Cast:

JKSO:

CS:

Objednávateľ:

İÇÖ:

1Č DPH:

Zhotovitel':

İÇİ:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

İÇİ:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

İÇİ:

IČ DPH:

Poznámka:

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

B - Zateplenie/výmena strechy

Časť:

01 - Zateplenie/výmena strechy

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

329 227,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 587,91

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 831,38

1	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	3,662	332,25	1 216,70
2	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	2,558	270,99	693,19
3	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,747	175,98	483,42
4	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	10,985	25,16	276,38
5	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	10,985	7,12	78,21
6	K	345351201.S	Denný prenájom rámového ručného systémového debnenia múrikov parapetných, atikových a zábradlia, pre výšku debniaceho panela 600 mm	m2	332,640	2,90	964,66
7	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,055	2 160,40	118,82

D 99

Presun hmôt HSV

756,53

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,312	52,86	756,53
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

324 639,37

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

66 736,95

9	K	712311111.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	342,519	0,85	291,14
10	M	245620001200.S	Náter penetračný bitúmenový, adhézny spojovací mostík pod asfaltové pásy a stierky	kg	1,028	3,77	3,88
11	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	1 835,472	5,00	9 177,36
12	M	1010410010	Pás asfaltovaný SBS modifikovaný, výstužná vložka sklená tkanina G200, hrúbka min. 3mm alebo ekvivalent	m2	2 110,793	5,54	11 693,79
13	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	342,519	5,00	1 712,60
14	M	1010151880	Pás asfaltovaný SBS modifikovaný, výstužná vložka sklená tkanina, hrúbka min. 4mm alebo ekvivalent	m2	393,897	8,53	3 359,94
15	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	2 177,991	6,50	14 156,94
16	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	2 504,689	7,73	19 361,25
17	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	5 699,076	0,35	1 994,68
18	K	712500832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na šikmých strechách nad 30° do 45° dvojvrstvovej, -0,01600t	m2	2 053,218	1,35	2 771,84
19	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	430,918	1,85	797,20
20	M	693110001900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2	m2	495,556	1,95	966,33
21	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	450,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Isolácie tepelné				93 233,61
22	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	215,460	3,00	646,38
23	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	439,538	10,89	4 786,57
24	K	713142250.SR	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	1 835,472	3,50	6 424,15
25	M	1421001100	Izolácia tepelná, 90mm, 1,2x2,4 m, jadro z PIR peny, z oboch strán chránená hliníkovou vložkou, súčiniteľ tepelnej vodivosti min. 0,022 W/mK alebo ekvivalent	m2	3 744,363	21,00	78 631,62
26	K	713170110.S	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	215,460	3,50	754,11
27	M	283720001700.S R	Spádový klin EPS 100 S	m2	219,769	8,74	1 920,78
28	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	50,000	1,40	70,00
D 762			Konštrukcie tesárske				82 125,43
29	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	4 588,680	6,25	28 679,25
30	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	60,571	415,00	25 136,97
31	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	41,773	12,35	515,90
32	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	1,323	415,00	549,05
33	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriestkovými OSB doskami na zráz	m2	1 868,890	5,56	10 391,03
34	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	1 962,335	5,65	11 087,19
35	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	1 826,417	2,50	4 566,04
36	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 701,03
37	K	763737101.S	Demontáž strešnej konštrukcie z priestorových dielcov	m3	56,701	30,00	1 701,03
D 764			Konštrukcie klampiarske				24 916,62
38	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	217,800	1,50	326,70
39	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	495,000	0,85	420,75
40	K	764352421.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	217,582	35,99	7 830,78
41	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	14,000	10,50	147,00
42	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	16,000	2,00	32,00
43	M	553440000500.S	Čelo lisované polkruhové	ks	16,000	2,00	32,00
44	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	14,000	1,50	21,00
45	K	764421500.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 100 mm	m	304,286	12,43	3 782,27
46	K	764430500.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	366,967	12,99	4 766,90
47	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	671,253	1,50	1 006,88
48	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	166,320	1,50	249,48
49	K	764453872.S	Demontáž odpadového odsokku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	14,000	1,50	21,00
50	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	166,320	35,99	5 985,86
51	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	14,000	8,50	119,00
52	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	175,00	175,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				50 464,65
53	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	2 053,218	3,00	6 159,65
54	K	767431002.SR	Výroba montáž uloženie a prikotvenie nosnej oceľovej konštrukcie na streche pre zariadenia	sub	3,000	2 750,00	8 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	535520001100.S R	Materiál pre nosnú ocel. konštrukciu	kpl	3,000	12 000,00	36 000,00
56	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	1,10	55,00
D 783			Nátery				5 461,08
57	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 680,331	3,25	5 461,08

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

B - Zateplenie/výmena strechy

Časť:

02 - Ochrana pred bleskom

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 047,83

D B		Bleskozvod a uzemnenie			21 047,83		
1	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	15,000	18,30	274,50
2	M	R.8145	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm	ks	15,000	5,95	89,25
3	K	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	15,000	3,85	57,75
4	M	5489511001	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	ks	15,000	2,05	30,75
5	M	2360055	Antikorózna páska alebo ekvivalent	ks	4,000	4,46	17,84
6	K	2101014221	Teplom zmrštitelná izolácia	m	38,400	4,25	163,20
7	M	554011	Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	42,240	11,13	470,13
8	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do vrátane izolácie spojov	m	162,360	3,85	625,09
9	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	154,242	2,75	424,17
10	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	109,560	4,65	509,45
11	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	74,371	2,88	214,19
12	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	129,360	4,65	601,52
13	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	80,850	2,76	223,15
14	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	28,000	2,85	79,80
15	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	1,000	0,90	0,90
16	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	8,000	0,90	7,20
17	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	2,000	0,90	1,80
18	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	2,000	0,90	1,80
19	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	2,000	0,90	1,80
20	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	2,000	0,90	1,80
21	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	0,90	1,80
22	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,90	0,90
23	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,90	0,90
24	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	409,000	3,25	1 329,25
25	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	409,000	4,19	1 713,71
26	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	409,000	2,18	891,62
27	K	210220113.S	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31 a PV32	ks	5,000	2,65	13,25
28	M	354410037800.S	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	5,000	1,75	8,75
29	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	5,000	1,75	8,75
30	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	5,000	22,50	112,50
31	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	5,000	13,49	67,45
32	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	1,000	13,03	13,03
33	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 30, d 25 mm	ks	1,000	40,61	40,61
34	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	35,50	213,00
35	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	6,000	12,80	76,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	6,000	5,89	35,34
37	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,65	43,80
38	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	2,08	24,96
39	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	432,000	3,85	1 663,20
40	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	432,000	0,84	362,88
41	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	10,000	3,85	38,50
42	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000	1,75	17,50
43	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	15,000	4,65	69,75
44	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	15,000	2,00	30,00
45	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	72,000	4,25	306,00
46	M	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	72,000	0,96	69,12
47	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	32,000	4,25	136,00
48	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	32,000	1,38	44,16
49	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	15,840	18,83	298,27
50	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	24,50	147,00
51	K	210220442.S	Svorka odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	10,000	3,85	38,50
52	M	354410010700.S	Svorka CU odbočovacia spojovacia označenie SR 02	ks	10,000	1,41	14,10
53	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	702,240	4,25	2 984,52
54	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	98,314	11,65	1 145,36
55	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	200,640	22,68	4 550,52
56	M	345710038300.1	Príchytka pre AlMgSi 8 PVC	ks	152,000	1,95	296,40
57	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	37,620	11,79	443,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

C - Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		265 058,36	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	265 058,36	23,00%	60 963,42
Cena s DPH		v EUR	326 021,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

C - Výmena otvorových výplní

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

265 058,36

D HSV Práce a dodávky HSV 4 611,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 611,29

1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	638,616	3,73	2 382,04
2	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	1,04	11,44
3	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	39,584	34,04	1 347,44
48	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,085	15,61	141,82
49	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,085	10,78	97,94
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,085	17,55	159,44
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,850	0,51	46,33
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,085	16,51	149,99
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,425	1,85	84,04
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,543	15,00	68,15
9	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,909	15,00	13,64
10	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,817	30,00	54,51
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,817	30,00	54,51

D PSV Práce a dodávky PSV 260 447,07

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 450,52

12	K	764410530.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	184,133	22,05	4 060,13
13	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	172,788	1,97	340,39
14	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	50,00	50,00

D 766 Konštrukcie stolárske 174 044,69

15	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	155,232	17,17	2 665,33
16	M	611410091060.S	Okno plastové fix izolačné dvojsklo	m	155,232	142,49	22 119,01
17	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými páskami (expanzná)	m	497,706	17,17	8 545,61
18	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	497,706	12,52	6 231,28
19	M	611410091030.S	Okno plastové izolačné trojsklo	m	497,706	142,49	70 918,13
20	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	102,221	17,17	1 755,13
21	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové, izolačné trojsklo	m	102,221	142,49	14 565,47
22	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	24,000	109,04	2 616,96
23	M	611720000100.S R	Dvere vstupné bezpečnostné plné, protipožiarné , šírka 600-900 mm, EI/EW30, so samozatváračom	ks	24,000	1 633,70	39 208,80
24	K	766681801.SR	Demontáž mreží -0,00459t	ks	30,000	62,00	1 860,00
25	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	9,000	9,39	84,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	13,000	12,41	161,33
27	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	36,000	15,79	568,44
28	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	130,568	18,60	2 428,56
29	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	58,000	0,70	40,60
30	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	35,000	1,91	66,85
31	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	38,000	2,86	108,68
32	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	100,00	100,00

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					78 296,94
33	K	767131051.SR	Preklad - výmena pre otvor v stene z oceľových profilov hr. 3 mm pre nosné steny dĺžky do 2500 mm	m	172,920	41,74	7 217,68
34	M	134830000300.S	Tyč oceľová, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	3,912	1 877,00	7 342,82
35	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových protipožiarých	m	53,328	17,17	915,64
36	M	553410091040.S	Okno hliníkové protipožiarne, izolačné trojsklo	m	53,328	172,49	9 198,55
37	K	767612110.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými expanznými páskami (expanzná)	m	75,240	17,17	1 291,87
38	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	75,240	12,52	942,00
39	M	553410091030.S	Okno hliníkové, izolačné trojsklo	m	75,240	172,49	12 978,15
40	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	86,222	17,17	1 480,43
41	M	553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	86,222	272,49	23 494,63
42	K	767646520.SR	Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriérových, protipožiarých, 1 m obvodu dverí	m	12,698	17,17	218,02
43	M	553410097100.S R	Dvere vchodové hliníkové PROTIPOŽARNE EW-C, 30/D3	m	12,698	671,68	8 528,99
44	K	767658365.S	Montáž brány, hliník farebný plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	138,16	138,16
45	M	553410062470.S	Brána hliníková De7	ks	1,000	4 550,00	4 550,00

D 787		Zasklievanie					3 654,92
46	K	787110351.S	Zasklievanie stien a priečok sklom	m2	84,440	42,10	3 554,92
47	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

D - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody
(vykurovacieho systému)

Časť:

01 - Systém vykurovania

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			124 731,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	124 731,30	23,00%	28 688,20
Cena s DPH			153 419,50
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

D - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Časť:

01 - Systém vykurovania

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 731,30

D PSV Práce a dodávky PSV

120 273,31

D 713 Izolácie tepelné

1 763,21

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	79,200	4,48	354,82
2	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26,400	1,86	49,10
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,200	2,04	26,93
4	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,200	2,43	32,08
5	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26,400	2,71	71,54
6	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	46,200	4,97	229,61
7	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	19,800	3,11	61,58
8	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26,400	4,57	120,65
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	233,01	233,01
10	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	10,000	52,55	525,50
11	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,000	5,84	58,39

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

542,32

12	K	723150316.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 133x4, 5 mm	m	2,244	71,83	161,19
13	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	2,000	6,66	13,32
14	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	26,19	52,38
15	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,17	116,87
16	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,000	17,99	179,87
17	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	75,000	0,25	18,69

D 727 Špeciálne rozvody

5 244,47

18	K	727150009.S	Montáž setu potrubia predizolovaného od tepelných čerpadiel	kpl	1,000	1,58	1,58
19	M	304400000016	FibreFlex plastové predizolované potrubie plus single, aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 °C, PN10, class A podľa ofi ZG200-2; d40/DA111	m	116,160	36,83	4 278,17
20	M	215002040114	NRG FibreFlex lisovaný prechod na vonkajší závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 95 °C, PN10,	ks	8,000	62,99	503,92
21	M	3575200	RK zmršťovacia ukončovacia manžeta single d25-d50/DA76-DA126	ks	8,000	31,01	248,08
22	K	998727201.S	Presun hmôt pre špeciálne rozvody v objektoch výšky do 6 m	%	78,000	0,97	75,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998727294.S	Špeciálne rozvody, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	124,000	0,97	120,39
24	K	998727299.S	Špeciálne rozvody, príplatok za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	342,000	0,05	16,60
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				6 701,32
25	K	731261070.S1	Demontáž a spätná montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	174,45	348,90
26	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	2,000	97,93	195,86
27	M	1451171	Čerpadlová skupina HERZ PUMPFIX MIX, DN 40, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 40, kvs = 19,8 m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami Wilo Stratos MAXO 40/0,5-8 alebo ekvivalent, uzatváracími ventily, spätným ventilom a	sada	2,000	1 434,31	2 868,62
28	K	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2"	ks	1,000	57,11	57,11
29	M	484810008993.S	Anuloid 120/80, vrátane tepelnej izolácie, prietok do 8 m3/h, G 2", prevádzkový tlak do 4 bar	ks	1,000	581,35	581,35
30	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	98,000	22,98	2 252,10
31	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	326,000	1,02	332,33
32	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1 340,000	0,05	65,05
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				7 028,96
33	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	25,84	25,84
34	M	1450112	Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okružový, DN80, zvaraný, s vývodom na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 2"	ks	1,000	436,11	436,11
35	K	732111406.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok DN80	ks	2,000	69,90	139,80
36	K	732230015.S	Montáž akumulácie nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l	ks	2,000	182,79	365,58
37	M	19379	Akumulačná nádoba REGULUS PS 1500 N25 alebo ekvivalent	ks	2,000	1 599,06	3 198,12
38	M	19381	Tepelná izolácia pre akumuláciu nádobu PS1500 N25	ks	2,000	368,30	736,60
39	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	2,000	7,78	15,56
40	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	64,32	128,64
41	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	13,88	13,88
42	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	75,91	75,91
43	K	732331060.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 300 l	ks	1,000	62,19	62,19
44	M	484630007100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 300 l, 6 bar	ks	1,000	600,94	600,94
45	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie dopĺňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	333,07	333,07
46	M	732331900.S	Dopĺňovacie zariadenie s vodomermom, do 10 bar/60st.C Flamco Fill - MVE1 - automatické dopĺňovanie alebo ekvivalent	súb.	1,000	407,03	407,03
47	M	23780	Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1.1 - príslušenstvo pre automatické dopĺňovanie	súb.	1,000	203,51	203,51
48	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	4,000	6,12	24,48
49	M	28920	Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby 3/4"	ks	4,000	17,93	71,72
50	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	7,45	7,45
51	M	22390	Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby Flexcontrol 1"	ks	1,000	31,01	31,01
52	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	74,560	1,07	79,63
53	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	128,000	0,44	55,92
54	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	329,000	0,05	15,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				39 004,94
55	K	230011005.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 15x1,2mm	m	1 399,200	3,12	4 365,50
56	M	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	1 399,200	7,95	11 123,64
57	K	230011007.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 18x1,2	m	79,200	3,07	243,14
58	M	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	79,200	8,82	698,54
59	K	230011009.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 22x1,5	m	171,600	3,71	636,64
60	M	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	171,600	10,47	1 796,65
61	K	230011017.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	435,600	3,90	1 698,84
62	M	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	435,600	13,09	5 702,00
63	K	230011025.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 35x1,5	m	211,200	6,33	1 336,90
64	M	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	211,200	16,67	3 520,70
65	K	230011029.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 42x1,5	m	13,200	4,78	63,10
66	M	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	13,200	20,83	274,96
67	K	230011038.S	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 54x1,5	m	26,400	5,79	152,86
68	M	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	26,400	27,14	716,50
69	K	230011051.S1	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele 76,1x2,0	m	33,000	14,05	463,65
70	M	598334	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76,1x2,0 mm vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	33,000	43,61	1 439,13
71	K	733110803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	264,000	1,18	311,52
72	K	733110806.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	264,000	1,27	335,28
73	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	396,000	2,63	1 041,48
74	K	733181363.S	Montáž odlučovača vzduchu absorbčného plavákového závitový spoj G 2	ks	2,000	11,74	23,48
75	M	30006	Aktívny odlučovač vzduchu Flamcovent Smart 2" - alebo ekvivalent	ks	2,000	179,29	358,58
76	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 88	m	2 336,400	0,95	2 219,58
77	M	369230116750.S R.1	Doplňkový materiál	sub	1,000	242,28	242,28
78	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	98,000	1,36	133,20
79	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	156,000	0,58	90,87
80	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	328,000	0,05	15,92
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				13 348,78
81	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	10,000	3,49	34,90
82	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,000	6,70	67,00
83	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	60,000	1,47	88,20
84	K	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	40,000	2,07	82,80
85	K	734213260.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	7,000	3,20	22,40
86	M	28510	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	7,000	7,27	50,89
87	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	5,19	5,19
88	M	1421701	Ventil Herz STRÓMAX-GM DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent	ks	1,000	40,70	40,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	734223150.S.1	Montáž ventilu priameho pre napojenie vykurovacích telies DN 15	ks	282,000	6,59	1 858,38
90	M	1763367	Ventil HERZ TS-98 DN 15, termostatický, priamy, s plynulým odčítateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením alebo ekvivalent	ks	140,000	15,70	2 198,00
91	M	1393711	Ventil do spiatočky HERZ RL-5 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením alebo ekviva	ks	140,000	12,41	1 737,40
92	M	1369291	Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", priamy, M 28 x 1,5, s integrovaným termostatickým zvrškom s prednastavením, pre 2-rúrkové sústavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. Tesnením alebo ekvivalent	ks	2,000	23,26	46,52
93	M	1300101	Prstenec kužeľový G 3/4", pre pripojenie vykurovacieho telesa, 1 sada = 2 ks	ks	2,000	4,65	9,30
94	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	6,20	6,20
95	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzavorené uzávermi	ks	1,000	83,96	83,96
96	K	734223208.S.1	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	142,000	2,40	340,80
97	M	1920060	Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent	ks	142,000	13,09	1 858,78
98	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	10,000	2,80	28,00
99	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	10,000	7,58	75,80
100	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	3,000	3,64	10,92
101	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	3,000	11,66	34,98
102	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	3,000	4,34	13,02
103	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	3,000	18,47	55,41
104	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	3,000	5,01	15,03
105	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	3,000	26,23	78,69
106	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	3,000	5,77	17,31
107	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	3,000	38,39	115,17
108	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	12,000	6,77	81,24
109	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	12,000	58,31	699,72
110	K	734224024.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2	ks	10,000	7,81	78,10
111	M	551210045200.S	Guľový ventil 2 1/2", páčka chróm	ks	10,000	118,55	1 185,50
112	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	5,82	5,82
113	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10	ks	1,000	14,61	14,61
114	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,55	7,55
115	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10	ks	1,000	26,33	26,33
116	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	2,000	11,74	23,48
117	M	551190004900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 16	ks	2,000	41,87	83,74
118	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	4,000	4,49	17,96
119	M	551210023300.S	Ventil poistný Flamco Prescor 1/2" x 1/2" - 3bar (do 125kW) alebo ekvivalent	ks	4,000	9,72	38,88
120	K	734252140.S	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	ks	1,000	5,41	5,41
121	M	27045	Poistný ventil Flamcol Prescor 1" x 5/4" - 3bar (do 395kW) alebo ekvivalent	ks	1,000	46,51	46,51
122	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	6,43	6,43
123	M	422010002300.S	Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	86,86	86,86
124	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	7,57	15,14
125	M	30024	Aktívny odlučovač kalu s magnetom Flamco Clean Smart 5/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	121,14	242,28
126	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	9,80	9,80
127	M	30025	Odlučovač nečistôt a kalov pre systémy vykurovania s integrovaným vysokoenergetickým magnetom easy clip s funkciou pre rýchle pripojenie flamco clean smart 6/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	140,52	140,52
128	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	3,000	11,77	35,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	M	30026	Aktívny odlučovač kalov s magnetom, závitový Flamco Clean Smart 2" - alebo ekvivalent	ks	3,000	179,29	537,87
130	K	734291380.S	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	14,82	14,82
131	M	31022	Aktívny odlučovač kalov s magnetom, prírubový Flamco Clean Smart DN65" - alebo ekvivalent	ks	1,000	368,27	368,27
132	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	689,600	0,24	167,38
133	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	854,000	0,44	373,11
134	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1 244,000	0,05	60,39

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	44 422,93			
135	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	60,000	6,20	372,00
136	K	735154110.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	13,05	26,10
137	M	484530016100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 300x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	2,000	122,87	245,74
138	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	16,000	13,81	220,96
139	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	9,000	111,79	1 006,11
140	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	1,000	115,03	115,03
141	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	6,000	129,79	778,74
142	M	20060040-50-0010	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 20K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	1,000	65,90	65,90
143	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	13,000	14,76	191,88
144	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	13,000	160,01	2 080,13
145	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	27,000	15,71	424,17
146	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	20,000	190,26	3 805,20
147	M	484530066200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	1,000	206,15	206,15
148	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	6,000	220,49	1 322,94
149	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	33,000	20,20	666,60
150	M	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi alebo ekvivalent	ks	33,000	250,71	8 273,43
151	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	18,50	111,00
152	M	484530048234.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením alebo ekvivalent	ks	6,000	337,92	2 027,52
153	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	13,000	24,27	315,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	M	484530048240.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 33K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením alebo ekvivalent	ks	1,000	425,91	425,91
155	M	484530048243.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 33K, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením alebo ekvivalent	ks	12,000	469,42	5 633,04
156	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	27,000	21,32	575,64
157	M	484530077600	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1200 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, KORAD RADIATORS alebo ekvivalent	ks	27,000	484,08	13 070,16
158	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	23,68	47,36
159	M	484530048333.S	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORADO RADIK KLASIK 33K, vxl 900x1400 mm s bočným pripojením alebo ekvivalent	ks	2,000	553,46	1 106,92
160	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	16,74	33,48
161	M	484520002500.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxvxhl 600x1820x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	123,63	247,26
162	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	484,000	1,55	751,84
163	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	266,000	0,58	154,95
164	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2 498,000	0,05	121,26

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					2 216,38
165	K	767871501.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 11-15 mm	ks	600,000	1,69	1 014,00
166	M	286710007000.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 11-15 mm, DN potrubia 1/4", M8, EPDM izolant	ks	600,000	0,29	174,00
167	K	767871503.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 16-20 mm	ks	50,000	1,69	84,50
168	M	286710007100.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant	ks	50,000	0,32	16,00
169	K	767871506.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 20-24 mm	ks	80,000	1,69	135,20
170	M	286710007200.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant	ks	80,000	0,34	27,20
171	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	190,000	1,69	321,10
172	M	286710007300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	190,000	0,38	72,20
173	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	66,000	1,69	111,54
174	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	66,000	0,43	28,38
175	K	767871515.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 48-53 mm	ks	10,000	1,69	16,90
176	M	286710007500.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	10,000	0,55	5,50
177	K	767871518.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 54-58 mm	ks	10,000	1,69	16,90
178	M	286710007600.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	10,000	0,69	6,90
179	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	89,600	0,87	78,29
180	K	998767294.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	145,000	0,53	77,43
181	K	998767299.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	625,000	0,05	30,34

D M Práce a dodávky M 1 716,19

D 95-M Revízie 1 716,19

182	K	950202001.S	Vnútorná revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	4,000	83,39	333,56
183	K	950202002.S	Vnútorná revízia tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 2 do 0,8 m3	ks	1,000	113,09	113,09
184	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	4,000	106,20	424,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
185	K	950203002.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 2 do 0,8 m3	ks	1,000	117,28	117,28
186	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	ks	4,000	118,50	474,00
187	K	950204002.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu nad 0, 2 do 0,8 m3	ks	1,000	132,19	132,19
188	K	950401001.S	Kontrola nízko tlak. kotolne o inštalovanom výkone nad 50 do 250 kW	ks	1,000	121,27	121,27

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 741,80

189	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	70,000	24,22	1 695,40
190	K	HZS000113.1	Vykurovacia skúška	hod	48,000	14,53	697,44
191	K	HZS000114	Uvedenie do prevádzky. zaškolenie obsluhy	hod	12,000	29,08	348,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

D - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody
(vykurovacieho systému)

Časť:

02 - Systém prípravy teplej vody

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 541,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 541,36	23,00%	6 334,51

Cena s DPH

v EUR

33 875,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

D - Modernizácia/výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a/alebo teplej vody (vykurovacieho systému)

Časť:

02 - Systém prípravy teplej vody

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 541,36

D PSV

Práce a dodávky PSV

26 616,56

D 713

Izolácie tepelné

4 289,34

1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	425,700	4,48	1 907,14
2	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	303,600	2,04	619,34
3	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	59,400	2,43	144,34
4	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	62,700	2,71	169,92
5	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	42,900	4,97	213,21
6	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	33,000	3,11	102,63
7	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	9,900	4,57	45,24
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	58,000	1,26	73,20
9	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1 245,000	0,44	543,93
10	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	%	9 690,000	0,05	470,39

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

17 529,44

11	K	722172918.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 20 mm	m	303,600	7,15	2 170,74
12	M	XP102216W	Plastlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	303,600	11,40	3 461,04
13	K	722172921.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 25 mm	m	59,400	8,03	476,98
14	M	XP102320W	Plastlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 25x2,50/50m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	59,400	14,05	834,57
15	K	722172924.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	m	62,700	10,16	637,03
16	M	XP102400W	Plastlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 32x3,00/50m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	62,700	18,61	1 166,85
17	K	722172927.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	m	33,000	12,77	421,41
18	M	XP101053W	Plastlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 40x4,00/5m tyč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	33,000	27,62	911,46
19	K	722172930.S	Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 50 mm	m	19,800	19,63	388,67
20	M	286210002200.S	Plastlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 50x4,50/5m tyč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	19,800	28,68	567,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	722173181.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	75,000	5,15	386,25
22	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	75,000	7,10	532,50
23	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	47,000	5,53	259,91
24	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	47,000	11,17	524,99
25	K	722221005.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/8	ks	9,000	3,17	28,53
26	M	551110004800.S	Guľový uzáver pre vodu 3/8", niklovaná mosadz	ks	9,000	6,80	61,20
27	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,49	6,98
28	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,15	16,30
29	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,82	58,20
30	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	10,000	12,61	126,10
31	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	6,43	32,15
32	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	5,000	20,89	104,45
33	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,58	15,16
34	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	33,19	66,38
35	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	10,000	3,49	34,90
36	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,000	6,70	67,00
37	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,50	7,00
38	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	2,000	15,65	31,30
39	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	550,000	1,60	880,00
40	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody do objemu 300 l	ks	1,000	111,82	111,82
41	M	238634	Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody, 300l, pre prevádzku s okolitým vzduchom alebo vzduchovým kanálom STIEBEL ELTRON SHP-A 300 Plus alebo ekvivalent	ks	1,000	2 568,18	2 568,18
42	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	74,000	0,68	50,20
43	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	74,000	0,73	53,79
44	K	998722299.S	Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	9 690,000	0,05	469,54

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 3 875,74

45	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	67,64	67,64
46	M	232083	Nástenný zásobníkový ohrievač vody 100l, 230V, 2kW (EOV 100), PSH 100 Trend alebo ekvivalent	ks	1,000	410,30	410,30
47	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	5,000	15,48	77,40
48	M	541310000200.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, objem 5 l	ks	5,000	203,92	1 019,60
49	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	4,000	16,12	64,48
50	M	541310000500.S	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, objem 10 l	ks	4,000	258,82	1 035,28
51	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1 258,000	0,29	365,75
52	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1 258,000	0,29	365,75
53	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	9 690,000	0,05	469,54

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 922,04

54	K	767871503.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 16-20 mm	ks	83,000	1,69	140,27
55	M	286710007100.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant	ks	83,000	0,32	26,56
56	K	767871506.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 20-24 mm	ks	15,000	1,69	25,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	286710007200.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant	ks	15,000	0,34	5,10
58	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	15,000	1,69	25,35
59	M	286710007300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	15,000	0,38	5,70
60	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	15,000	1,69	25,35
61	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah uplnania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	15,000	0,43	6,45
62	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	124,000	0,87	108,16
63	K	998767294.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	158,000	0,53	84,21
64	K	998767299.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	9 690,000	0,05	469,54

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	924,80			
65	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	23,12	924,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:
E - Aplikácia inovatívnych technológií na využívanie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkulácia vzduchu

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:
Jozef Buranovský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			204 572,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	204 572,69	23,00%	47 051,72
Cena s DPH	v EUR		251 624,41

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

E - Aplikácia inovatívnych technológií na využívanie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkulácia vzduchu

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

204 572,69

D HSV Práce a dodávky HSV 591,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 591,36

1	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	528,000	1,12	591,36
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 087,82

D 713 Izolácie tepelné 16 087,82

2	K	713351111.S	Montáž izolácie tepelnej telies z pásov vlákn. materiálov pchanej do konštr. z plech. líšt, plôch rovných	m2	369,600	2,71	1 001,62
3	M	azf1508	Izolácia potrubia do vonkajšieho prostredia, hr. 60mm	m2	376,992	10,84	4 086,59
4	K	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	19,800	4,63	91,67
5	M	283320004500.S	Izolačný pás hr. 19 mm so samolepiacou vrstvou, izolácia zo syntetického kaučuku	m2	22,968	4,20	96,47
6	K	713483011.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	132,000	3,62	477,84
7	M	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	163,680	14,49	2 371,72
8	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	369,600	12,90	4 767,84
9	M	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	t	1,737	1 822,43	3 165,56
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	28,04	28,04
11	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,000	0,42	0,42
12	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,000	0,05	0,05

D M Práce a dodávky M 185 875,11

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 122,66

157	K	360420300.S	Montáž a zapojenie regulátora ventilátora	ks	1,000	24,53	24,53
158	M	REB1NE	Regulácia pre nástenný axiálny ventilátor, REB 1 NE alebo ekvivalent	ks	1,000	98,13	98,13

D 763 Konštrukcie - drevostavby 478,56

13	K	763170052.S	Revízne dverka 400x400 mm vývesné protipožiarné EI90 pre SDK steny	ks	4,000	119,64	478,56
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 466,75

14	K	767871533.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 99-105 mm	ks	80,000	0,58	46,40
15	M	286710008200.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 99-105 mm, DN potrubia 3 1/2", M8/M10, EPDM izolant	ks	80,000	2,34	187,20
16	K	767871539.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	ks	17,000	0,75	12,75
17	M	286710008400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	17,000	2,99	50,83
18	K	767871548.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 149-161 mm	ks	12,000	1,05	12,60
19	M	286710008700.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 149-161 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	12,000	4,21	50,52
20	K	767871557.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 192-204 mm	ks	3,000	1,28	3,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286710009000.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 192-204 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	3,000	5,14	15,42
22	K	767871569.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 272-281 mm	ks	5,000	1,92	9,60
23	M	286710009400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 272-281 mm, DN potrubia 10", M12, EPDM izolant	ks	5,000	7,66	38,30
24	K	767871572.SR	Montáž držiaku na potrubie s gumenou výstefkou do priemeru 500mm	ks	30,000	2,33	69,90
25	M	CLRL Ø 400	Držiak na vzduchotechnické potrubie s gumou Ø 400 mm	ks	6,000	9,31	55,86
26	M	345750053900.S	Závitová tyč M8 (1000 mm)	ks	640,000	1,12	716,80
27	M	369230116750.S R	Doplňkový materiál (pásky, tmely...)	sub	1,000	168,22	168,22
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	28,04	28,04
29	K	998767294.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1,000	0,42	0,42
30	K	998767299.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	1,000	0,05	0,05

D 769		Montáže vzduchotechnických zariadení					183 807,14
31	K	0812bcf-w	PVC Žlab 80x60x2000mm	ks	30,000	14,67	440,10
32	K	769011220.S	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	32,000	28,97	927,04
33	M	VO11952	Stenový / stropný ventilátor, radiálny, prietok max. 200m3/h, VORT QUADRO SUPER alebo ekvivalent	ks	1,000	163,55	163,55
34	M	VO11944	Stenový / stropný ventilátor, radiálny, prietok max. 180m3/h, VORT QUADRO MEDIO alebo ekvivalent	ks	7,000	157,01	1 099,07
35	M	VO11940	Stenový / stropný ventilátor, radiálny, prietok max. 80m3/h, VORT QUADRO MICRO alebo ekvivalent	ks	24,000	101,87	2 444,88
36	K	769011580.S	Montáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 350	ks	1,000	62,34	62,34
37	M	429130000400	Ventilátor axiálny, nástenný HXM 350	ks	1,000	249,35	249,35
38	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	bm	211,200	0,98	206,98
39	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	bm	211,200	3,93	830,02
40	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	43,560	1,19	51,84
41	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	43,560	4,77	207,78
42	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	31,680	1,54	48,79
43	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	31,680	6,17	195,47
44	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	7,920	1,78	14,10
45	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	7,920	7,10	56,23
46	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	11,880	3,38	40,15
47	M	429810001000.S	Potrubie kruhové spiro DN 280, dĺžka 1000 mm	m	11,880	13,55	160,97
48	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	15,840	4,64	73,50
49	M	429810001300.S	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm	m	15,840	18,60	294,62
50	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	320,760	6,07	1 947,01
51	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	320,760	24,30	7 794,47
52	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	194,040	6,07	1 177,82
53	M	429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	194,040	24,30	4 715,17
54	K	769021049.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm	m2	264,000	6,07	1 602,48
55	M	429820000500.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2840 mm	m2	264,000	24,30	6 415,20
56	K	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	71,280	9,82	699,97
57	M	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	71,280	39,30	2 801,30
58	K	769021256.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	248,160	9,79	2 429,49
59	M	429850026500.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	248,160	39,16	9 717,95
60	K	769021262.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	m2	456,720	9,79	4 471,29
61	M	429850026700.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840	m2	456,720	39,16	17 885,16
62	K	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	2,21	4,42
63	M	429850003300.S	Koleno 45° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	8,88	17,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	41,000	1,51	61,91
65	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	36,000	6,07	218,52
66	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	7,29	36,45
67	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	3,62	14,48
68	M	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	14,49	57,96
69	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	3,000	6,50	19,50
70	M	429850008600.S	Koleno 90° DN 280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	21,31	42,62
71	M	429850008900.S	Koleno 90° DN 400 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	35,51	35,51
72	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	17,000	0,64	10,88
73	M	OBJ 100/100	Odbočka jednostranná 90° 100/100	ks	10,000	2,52	25,20
74	M	OBJ 125/100	Odbočka jednostranná 90° 125/100	ks	6,000	2,52	15,12
75	M	OBJ 125/125	Odbočka jednostranná 90° 125/125	ks	1,000	3,08	3,08
76	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	2,000	5,19	10,38
77	M	OBJ 160/100	Odbočka jednostranná 90° 160/100	ks	1,000	3,27	3,27
78	M	OBJ 200/200	Odbočka jednostranná 90° 200/200	ks	1,000	7,10	7,10
79	K	769021403.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	3,22	6,44
80	M	OBJ 400/280	Odbočka jednostranná 90° 400/280	ks	2,000	12,90	25,80
81	K	769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	4,000	0,91	3,64
82	M	PRO 125/100	Redukcia Ø125/100	ks	4,000	3,64	14,56
83	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	1,000	1,09	1,09
84	M	PRO 160/125	Redukcia Ø160/125	ks	1,000	4,39	4,39
85	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	1,000	1,50	1,50
86	M	PRO 200/100	Redukcia Ø200/100	ks	1,000	5,98	5,98
87	K	769021457.S	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	ks	1,000	2,92	2,92
88	M	429720009400.S	Rúra výfuková so sitom DN 100	ks	1,000	11,68	11,68
89	K	769025000.S	Montáž tlmíča hluku štvorhranného do prierezu 0.200 m2	ks	5,000	63,83	319,15
90	M	429760004000.S 1	Tlmíč hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 400x500 mm	ks	1,000	248,60	248,60
91	M	42976000484500 .S1	Tlmíč hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 600x350 mm	ks	4,000	257,01	1 028,04
92	K	769025003.S	Montáž tlmíča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	1,000	76,64	76,64
93	M	429760004800.S 1	Tlmíč hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 600x500 mm	ks	1,000	306,54	306,54
94	K	769025009.S	Montáž tlmíča hluku štvorhranného prierezu 0.400-0.450 m2	ks	4,000	102,34	409,36
95	M	429760005200.S 1	Tlmíč hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 800x500 mm	ks	4,000	409,35	1 637,40
96	K	769025072.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 400-500 mm	ks	1,000	31,54	31,54
97	M	429760009500.S	Tlmíč hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 400/900 mm	ks	1,000	126,17	126,17
98	K	769025198.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	24,000	36,45	874,80
99	M	429710060300.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 100	ks	22,000	6,07	133,54
100	M	429710060400.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 125	ks	2,000	6,07	12,14
101	K	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	1,000	1,78	1,78
102	M	429710060900.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 200	ks	1,000	7,10	7,10
103	K	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	2,000	3,79	7,58
104	M	429710061200.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 280	ks	2,000	15,14	30,28
105	K	769025360.S	Montáž žalúzievej klapky plastovej priemeru 100-160 mm	ks	15,000	20,83	312,45
106	M	429710081200	Klapka žalúzievá, plastová PER 100 W	ks	10,000	17,38	173,80
107	M	429710081400	Klapka žalúzievá, plastová PER 125 W	ks	3,000	23,93	71,79
108	M	429710081600	Klapka žalúzievá, plastová PER 160 W	ks	2,000	33,46	66,92
109	K	769025366.S	Montáž žalúzievej klapky plastovej priemeru 355-450 mm	ks	1,000	11,21	11,21
110	M	429710082000	Klapka žalúzievá, plastová PER 355 W	ks	1,000	44,86	44,86
111	K	769025399.S	Montáž protipožiarnej klapky prierezu 0.360-0.400 m2	ks	2,000	104,67	209,34
112	M	429710113200.S	Klapka požiar, štvorhranná, rozmer 500x800 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení	ks	2,000	418,69	837,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	769031159.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.060-0.090 m2	ks	22,000	9,32	205,04
114	M	429720297800.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, dvojradová, šxv 400x200 mm s horizontálnymi lamelami	ks	22,000	37,29	820,38
115	K	769031165.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-0.210 m2	ks	20,000	74,39	1 487,80
116	M	429720284800.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 600x300 mm s horizontálnymi lamelami	ks	10,000	67,29	672,90
117	M	429720302400.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, dvojradová, šxv 600x300 mm s horizontálnymi lamelami	ks	10,000	81,50	815,00
118	K	769031168.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.220-0.400 m2	ks	6,000	16,82	100,92
119	M	429720285000.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 600x400 mm s horizontálnymi lamelami	ks	6,000	67,29	403,74
120	K	769036021.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m2	ks	4,000	38,79	155,16
121	M	429720071300.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, šxv 500x800 mm	ks	4,000	155,14	620,56
122	K	769037042.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 100 mm	ks	1,000	1,28	1,28
123	M	429720340500.S	Ventil tanierový plastový univerzálny, montážny krúžok d 100 mm	ks	1,000	5,14	5,14
124	K	769038009.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 1200-1600 mm	ks	1,000	404,21	404,21
125	M	A413-1000	Kuchynský zákryt - digestor, rozmery 1000x1400x435mm, pripojovacie hrdlo dn200, odvod vzduch 500m3/h, ATREA KUBUS alebo ekvivalent	ks	1,000	1 616,82	1 616,82
126	K	769038018.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 3000-3400 mm	ks	1,000	1 156,54	1 156,54
127	M	A422-33000	Kuchynský zákryt - digestor, rozmery 3300x2300x435mm, pripojovacie hrdlo 2x dn280, vstavané osvetlenie, odvod vzduchu 1900m3/h, ATREA GRANDE-2R alebo ekvivalent	ks	1,000	4 626,17	4 626,17
128	M	A411009	Lamelar separator	ks	4,000	219,63	878,52
129	K	769042009.S	Montáž filtračnej kazety do kruhového potrubia priemeru 400-500 mm	ks	1,000	62,62	62,62
130	M	429330001900.S	Kazeta filtračná do kruhového potrubia priemeru 400 mm	ks	1,000	250,47	250,47
131	K	769051114.S1	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla	ks	2,000	5 925,23	11 850,46
132	M	DV7800	Vetracia rekuperačná jednotka, vzduchový výkon 7250m3/h, vonkajšie prevedenie, hm. 793kg, el. príkon 2x2,7 kW, 3f/400V/50Hz/ 7,1A, integrovaný priamy chladič reverzibilný, DUOVENT COMPACT DV 7800 alebo ekvivalent	ks	2,000	23 700,20	47 400,40
133	K	769052027.S	Montáž rekuperačnej jednotky pod stropom prietok do 2400 m3/h	ks	1,000	2 635,51	2 635,51
134	M	3400 BASIC-N	Vetracia rekuperačná jednotka, vzduchový výkon 2500m3/h, vonkajšie prevedenie, hm. 385kg, el. príkon 2x0,6 kW, 3f/400V/50Hz/ 8A, istenie 3x16A (char.C), integrovaný priamy chladič reverzibilný, ATREA DUPLEX 3400 BASIC-N alebo ekvivalent	ks	1,000	10 542,06	10 542,06
135	M	4165651458	Príslušenstvo k VZT jednotke: Sensor kvality vzduchu osadený na digestore	ks	2,000	163,55	327,10
136	M	484869469	Príslušenstvo k VZT jednotke: Ovládací panel pre VZT jednotku	ks	1,000	144,86	144,86
137	K	769060265.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	3,000	157,29	471,87
138	M	AOYG-45KRTA	Kondenzačná jednotka, chladiivo R32, chladiaci výkon: 13,4kW, vykurovací výkon: 15,5kW, el. príkon 4,7kW, 3f/400V/50Hz, FUJITSU AOYG-45KRTA alebo ekvivalent	ks	1,000	2 350,47	2 350,47
139	M	UUD3.U30	Kondenzačná jednotka, chladiivo R32, chladiaci výkon: 14,2kW, vykurovací výkon: 15,4kW, el. príkon 3,5kW, 3f/400V/50Hz, LG UUD3.U30(42) alebo ekvivalent	ks	2,000	2 476,64	4 953,28
140	M	414651465	Príslušenstvo k VZT jednotke: Komunikačný modul pre VZT jednotku a kndenzačnú jednotku	ks	3,000	710,28	2 130,84
141	M	Pol 1	Príslušenstvo k VZT jednotke: Ovládací panel pre VZT jednotku	ks	2,000	163,55	327,10
142	M	Pol 2	Príslušenstvo k VZT jednotke: Sensor CO2	ks	2,000	98,13	196,26
143	K	769060540.S	Montáž dvojice medeneho potrubia predizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")	m	79,200	2,94	232,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	M	196350002400.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 10-16 mm (3/8"x5/8"), pre chladiarensku techniku	m	79,200	11,78	932,98
145	K	769071006.S1	Montáž konzoly	ks	200,000	12,81	2 562,00
146	M	6505030	Montážny profil 30x45mm, dĺžka 3m	ks	200,000	19,16	3 832,00
147	K	769081000.S	Demontáž ventilátora malého axiálneho veľkosť: 100, - 0,00065 t	ks	11,000	14,02	154,22
148	K	769081340.S	Demontáž radiálneho potrubného ventilátora veľkosť: 125, -0,01600 t	ks	4,000	23,36	93,44
149	K	769083055.S	Demontáž spiro potrubia DN 125-140, -0,00077 t	m	26,400	4,21	111,14
150	K	769086225.S	Demontáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8"), -0,00780 t	m	79,200	1,40	110,88
151	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	28,04	28,04
152	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	1,000	0,42	0,42
153	K	998769294.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	%	1,000	0,05	0,05
154	K	Pol 3	Uvedenie klim. jednotky do prevádzky	kpl	3,000	56,07	168,21
155	K	Pol 4	Prekáblovanie ovládača a vnútorných klimatizačných jednotiek	kpl	3,000	56,07	168,21
156	K	Pol 5	Demontáž a spätná montáž klim. jednotiek, odsatie chladiva, vyčistenie vnútorných klim. jednotiek, vyčistenie vonkajších klim. jednotiek	kpl	4,000	233,64	934,56

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 018,40

159	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	16,82	2 018,40
-----	---	-------------	---	-----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

F - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

IČO: 00155764

IČ DPH: SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 217,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	120 217,35	23,00%	27 649,99
Cena s DPH			147 867,34
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

F - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

120 217,35

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9 031,69
1	K	971036007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	1 147,465	1,94	2 226,08
2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	448,085	11,65	5 220,19
3	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	80,542	11,65	938,31
4	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	8,967	13,59	121,86
5	M	166560	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	1,000	13,11	13,11
6	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1,000	485,44	485,44
7	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	0,550	48,54	26,70

D 21-M		Elektromontáže					111 185,66
8	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	104,000	3,40	353,60
9	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm	ks	104,000	0,58	60,32
10	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	107,000	3,40	363,80
11	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902, Dxh 73x42 mm	ks	107,000	0,87	93,09
12	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO	ks	321,000	0,24	77,04
13	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO	ks	107,000	0,24	25,68
14	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	700,000	0,49	343,00
15	M	311310002700	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA	ks	700,000	0,29	203,00
16	M	V-125155	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	700,000	0,19	133,00
17	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	102,000	0,78	79,56
18	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	60,000	5,34	320,40
19	M	V-SP1P20	Spínač polozápuštný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20	ks	60,000	6,80	408,00
20	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	5,34	26,70
21	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	5,000	6,80	34,00
22	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	13,000	5,34	69,42
23	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	13,000	8,74	113,62
24	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	22,000	5,34	117,48
25	M	V-SP6P20	Prepínač polozápuštný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20	ks	22,000	9,71	213,62
26	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	5,34	5,34
27	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	1,000	9,22	9,22
28	K	210110051.S	Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	3,000	5,34	16,02
29	M	345310000705.S	Ovládač jednopólové nástenný, radenie 1/0, IP44	ks	3,000	11,17	33,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	OS	Dali ovládač polozapustený a zapustený	ks	6,000	194,17	1 165,02
31	M	A	Svietidlo interierové, LED, obdĺžnikové, prisadené, cca 1500x306 mm, teleso: hliník/plast, difúzor: opálový, AC 230V/50Hz, 43W, 5450 lm, 4000K, IP2X, Thorn Lighting ROXY 1500 D 5500 840 FLEX alebo ekvivalent	ks	30,000	174,76	5 242,80
32	M	B	Svietidlo interierové, LED, štvorcové, prisadené, cca 596x596 mm, teleso: PMMA, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 36W, 4400 lm, 3000-4000K, IP44, Thorn Lighting ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40 SFCM + rámik alebo ekvivalent	ks	151,000	116,50	17 591,50
33	M	C	Svietidlo interierové, LED, okrúhle, prisadené, cca d 220mm, teleso: hliník/plast, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 19W, 2000 lm, 3000-4000K, IP2X, Thorn Lighting ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40 SFCM + ramik alebo ekvivalent	ks	201,000	97,11	19 519,11
34	M	D	Svietidlo interierové, stropné, lineárne, LED, cca 1235x94mm, teleso: hliník/plast, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 34W, 4200 lm, 4000 K, IP65, Thorn Lighting JULIE FLEX 1200 4200 840 QC alebo ekvivalent	ks	23,000	48,54	1 116,42
35	M	E	Svietidlo interierové, stropné, lineárne, LED, cca 1535x94x76mm, teleso: kov/plast, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 72W, 8600 lm, 4000 K, IP65, Thorn Lighting JULIE FLEX 1500 8600 840 alebo ekvivalent	ks	7,000	48,54	339,78
36	M	F	Svietidlo interierové, prisadené, okrúhle, LED, cca d 300 mm, teleso: polykarbonát, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 20W, 2000 lm, 3000-4000 K, IP66, Thorn Lighting TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH alebo ekvivalent	ks	12,000	48,54	582,48
37	M	G	Svietidlo interierové, zabudované, štvorcové, LED, cca 106x106x95 mm, teleso: kov/plast, difúzor: PMMA, AC 230V/50Hz, 3,4W, 97 lm, 3000 K, IP65, IK06, Thorn Lighting Axyl Trim alebo ekvivalent	ks	56,000	174,76	9 786,56
38	M	N	Svietidlo núdzové pre centrálny systém, LED, prisadené, obdĺžnikové, teleso: polykarbonát, difúzor: polykarbonát, optika: širokouhlá, 230V AC, 2,8W, 240 lm, IP65, IK08, - Thorn Voyager Solid alebo ekvivalent	ks	19,000	97,09	1 844,71
39	M	NI	Svietidlo núdzové pre centrálny systém, LED, nástenné, obdĺžnikové, teleso: polykarbonát, difúzor: polykarbonát, jednostranný piktogram vľavo/vpravo/dole, 230V AC, 2,8W, 240lm, IP65, IK08 - Thorn Voyager Solid MS ECD WH alebo ekvivalent	ks	48,000	126,21	6 058,08
40	M	NA	Svietidlo núdzové pre centrálny systém, LED, prisadené, obdĺžnikové, teleso: polykarbonát, difúzor: polykarbonát, optika: širokouhlá, 230V AC, 6,6W, 829 lm, IP65, IK07, - Thorn Voyager Solid L MS HP ECD WH alebo ekvivalent	ks	65,000	169,90	11 043,50
41	M	NG	Svietidlo núdzové pre centrálny systém, LED, prisadené, teleso: polykarbonát, piktogram pre požiarne tlačidlo, 230V AC, 3,7 W, 190 lm, IP20/40 - Thorn Voyager Star P MRCR SPOT ECD WH alebo ekvivalent	ks	11,000	184,47	2 029,17
42	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	231,000	1,94	448,14
43	K	210201083.S	Zapojenie LED svietidla IP65, stropného - nástenného	ks	181,000	1,94	351,14
44	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	140,000	1,94	271,60
45	K	210201911.S	Montáž svietidla interierového na strop do 1,0 kg	ks	496,000	9,71	4 816,16
46	K	210201912.S	Montáž svietidla interierového na strop do 2 kg	ks	94,000	9,71	912,74
47	K	210201913.S	Montáž svietidla interierového na strop do 5 kg	ks	30,000	9,71	291,30
48	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 887,600	1,26	2 378,38
49	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	1 887,600	1,07	2 019,73
50	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 156,320	1,26	1 456,96
51	M	341610014300.S 1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE	m	1 156,320	1,07	1 237,26
52	K	210881332.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	71,280	1,26	89,81
53	M	341610025800.S 1	Kábel medený bezhalogénový NHXH-J 3x2,5 mm2 FE180/E60	m	71,280	1,94	138,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	CBS	Oživenie CBS	ks	1,000	2 913,41	2 913,41
55	M	CBS.1	ONLITE central eBox MS1700 alebo ekvivalent	ks	1,000	5 242,72	5 242,72
56	M	CBS.2	ONLITE central eBox SCM alebo ekvivalent	ks	1,000	888,35	888,35
57	M	CBS.3	ONLITE central eBox SCM alebo ekvivalent	ks	1,000	888,35	888,35
58	M	CBS.4	ONLITE central eBox OCM-ECD alebo ekvivalent	ks	4,000	888,35	3 553,40
59	M	CBS.5	eBox ACCU SET 18pcs. PB/12 12Ah alebo ekvivalent	ks	1,000	1 844,66	1 844,66
60	M	CBS.6	ONLITE central eBox BPD alebo ekvivalent	ks	2,000	582,52	1 165,04
61	M	CBS.7	ONLITE central EPD 2 alebo ekvivalent	ks	2,000	101,94	203,88
62	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	110,49	110,49
63	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	189,79	189,79
64	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	55,24	55,24
65	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	189,79	189,79
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	110,49	110,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt: G - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť: 01 - ASR

JKSO: Miesto: Zemplínska Teplica

ČS: Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

IČO: 00155764 IČ DPH: SK2020517719

Projektant:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: Jozef Buranovský

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			879 452,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	879 452,89	23,00%	202 274,16
Cena s DPH	v EUR		1 081 727,05

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

G - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

01 - ASR

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

879 452,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

460 619,56

D 1

Zemné práce

5 242,54

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,112	63,47	451,40
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	111,944	36,24	4 056,85
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,180	13,54	530,50
4	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	287,034	0,71	203,79

D 2

Zakladanie

301,04

5	K	275313711.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25/30	m3	2,092	143,90	301,04
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

56 979,54

6	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	1,492	261,69	390,44
7	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	24,28	48,56
8	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	52,000	32,99	1 715,48
9	K	317161143.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	38,14	228,84
10	K	317161144.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	51,50	51,50
11	K	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	153,21	153,21
12	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,909	156,92	1 084,16
13	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	39,162	28,81	1 128,26
14	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	39,162	8,06	315,65
15	K	341352001.S	Denný prenájom žeriavového systémového debnenia jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 1350 mm	m2	587,426	1,70	998,62
16	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,484	2 136,89	1 034,25
17	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	23,759	36,80	874,33
18	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	1 073,131	45,62	48 956,24

D 4

Vodorovné konštrukcie

386,57

19	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,277	159,84	44,28
20	K	411354256.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	4,616	22,94	105,89
21	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,111	2 129,69	236,40

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

207 465,24

22	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	1 630,622	3,91	6 375,73
----	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	611460383.S	Vnútná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 630,622	12,63	20 594,76
24	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	7 630,993	2,52	19 230,10
25	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	6 642,746	2,42	16 075,45
26	K	612460363.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	6 642,746	11,29	74 996,60
27	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	6 642,746	9,98	66 294,61
28	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	2 811,389	0,82	2 305,34
29	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	579,146	2,75	1 592,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 164 080,78

30	K	723150806.SR	Demontáž potrubia pod stropom	m	33,000	7,00	231,00
31	K	952901311.S	Výčistenie staveniska	m2	3 468,155	5,52	19 144,22
32	K	962031145.SR	Vybúranie otvorov / prierezov	m2	6,925	24,62	170,49
33	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	67,156	38,28	2 570,73
34	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	43,695	49,15	2 147,61
35	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,092	77,56	162,26
36	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,412	80,00	1 632,96
37	K	965044201.SR	Frézovanie drážky do podlahy pre ZTI	m2	100,854	14,75	1 487,60
38	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	1 429,375	3,20	4 574,00
39	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm, -1,40000t	m3	45,360	18,16	823,74
40	K	966079881.S	Prierez cez konštrukciu priemer do 150mm	ks	221,000	39,31	8 687,51
41	K	966079881.SR6	Prierez cez konštrukciu priemer do 110mm	ks	188,000	27,25	5 123,00
42	K	966079881.SR7	Prierez cez konštrukciu priemer do 300mm	ks	68,000	66,21	4 502,28
43	K	966079881.SR8	Prierez cez konštrukciu priemer do 500mm	ks	1,000	127,09	127,09
126	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	71,000	1,01	71,71
127	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	92,290	37,05	3 419,34
128	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	36,023	27,78	1 000,72
44	K	974083104.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m	13,490	24,53	330,91
45	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 373,051	5,62	7 716,55
46	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	6 204,936	4,43	27 487,87
47	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	472,242	5,88	2 776,78
48	K	978065027.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 210 do 250 mm -0,02018t	m2	54,674	4,46	243,85
124	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	777,633	12,00	9 331,60
125	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	777,633	8,00	6 221,06
49	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	2,000	44,91	89,82
50	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	m	15,840	13,71	217,17
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	777,633	18,44	14 339,55
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 776,330	0,55	4 276,98
53	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	777,633	15,53	12 076,64
54	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 888,165	1,74	6 765,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	388,817	15,00	5 832,26
56	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	77,763	15,00	1 166,45
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	155,527	30,00	4 665,81
58	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	155,527	30,00	4 665,81

D 99 Presun hmôt HSV 26 163,85

59	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	285,850	84,15	24 054,28
60	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	571,700	3,69	2 109,57

D PSV Práce a dodávky PSV 415 701,93

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 265,14

61	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	26,000	6,14	159,64
62	M	449170000900.S	Hasiaci prístroj práškový ABC 6kg	ks	6,000	31,71	190,26
63	M	449170000900.S ₁	Hasiaci prístroj práškový ABC 9kg	ks	20,000	44,83	896,60
64	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,554	33,64	18,64

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 9 582,65

65	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	19,000	11,73	222,87
66	K	725130811.S	Demontáž písoárového státiia 1 dielných, -0,03968t	súb.	6,000	15,92	95,52
67	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliakacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	53,711	14,08	756,25
68	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	56,396	114,02	6 430,27
69	M	311740009700.S	Montážny materiál pre priečky	ks	11,550	126,86	1 465,23
70	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	23,000	7,74	178,02
71	K	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	5,000	7,74	38,70
72	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvítvej, -0,03470t	súb.	3,000	12,18	36,54
73	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,302	93,20	121,35
74	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	25,000	4,76	119,00
75	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	5,66	28,30
76	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	30,000	2,02	60,60
77	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,000	0,30	30,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 85 862,63

78	K	763126612.SR	Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm, Bez Tl	m2	57,580	33,53	1 930,66
79	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	452,734	33,31	15 080,57
80	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	1 682,502	34,97	58 837,09
81	K	763139541.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoducho opláštenie, -0,01500t	m2	1 992,976	4,35	8 669,45
82	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	28,675	46,90	1 344,86

D 766 Konštrukcie stolárske 17 711,85

83	K	766642115.S	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	1,000	108,09	108,09
84	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	73,40	73,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	94,000	2,00	188,00
86	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	62,000	29,54	1 831,48
87	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	62,000	13,18	817,16
88	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	62,000	73,40	4 550,80
89	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	62,000	28,50	1 767,00
90	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre jednokridlové dvere	ks	62,000	132,16	8 193,92
91	M	115945R	Nosný profil okien a dverí	ks	7,000	26,00	182,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							14 126,00
92	K	767661026.SR	Montáž požiarnej rolety	ks	1,000	1 866,00	1 866,00
93	M	611520028300.S R	Požiarňa roleta podľa projektu PO	ks	1,000	12 260,00	12 260,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							160 468,17
94	K	771541110.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	1 963,843	29,56	58 051,20
95	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, gresové	m2	2 042,397	50,05	102 221,97
96	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	3,90	195,00
D 775 Podlahy vlysové a parketové							16 153,37
97	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	339,735	4,43	1 505,03
98	M	611990002900.S	Lišta soklová	m	343,132	10,76	3 692,10
99	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	81,048	2,86	231,80
100	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	392,960	6,44	2 530,66
101	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	400,819	16,57	6 641,57
102	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej	m2	392,960	1,09	428,33
103	M	283230008600.S R	Podložka pod podlahy, hr. 7 mm	m2	404,749	2,36	955,21
104	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,092	54,55	168,67
D 776 Podlahy povlakové							3 607,02
105	K	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m2	530,323	0,55	291,68
106	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	2 033,948	1,63	3 315,34
D 777 Podlahy syntetické							2 907,04
107	K	777610020.S	Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter s protišmykovou odolnosťou, penetračný náter, vrchný náter, kremičitý piesok	m2	131,987	21,76	2 872,04
108	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	0,70	35,00
D 781 Obklady							46 954,50
109	K	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	988,247	25,00	24 706,18
110	M	597640001510.S	Obklad gres	m2	1 027,777	21,54	22 138,32
111	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	2,20	110,00
D 784 Maľby							57 063,56
112	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	1 320,000	0,51	673,20
113	M	247710010500.S	Páska maliarska, š. 50 mm,	ks	30,835	1,22	37,62
114	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	10 209,597	1,53	15 620,68
115	M	585520007600	Penetrácia pod maľby	ks	286,178	9,87	2 824,58
116	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 640,000	1,42	3 748,80
117	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 320,000	1,63	2 151,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	10 209,597	2,10	21 440,15
119	M	246260000700.S	Farba maliarska na báze vodnej disperzie polymérneho spojiva, vodou riediteľná, vnútorná, biela	kg	5 104,798	2,07	10 566,93

D M Práce a dodávky M 911,40

D 21-M Elektromontáže 911,40

120	K	210020801.SR	Protipožiarna upchávka	ks	70,000	13,02	911,40
-----	---	--------------	------------------------	----	--------	-------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 220,00

121	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	55,000	9,00	495,00
122	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	12,00	600,00
123	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	75,000	15,00	1 125,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt: G - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť: 02 - ZTI

JKSO: Zemplínska Teplica

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ: Jozef Buranovský

Poznámka:

ČS: 13. 7. 2026

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 00155764

IČ DPH: SK2020517719

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			110 121,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	110 121,98	23,00%	25 328,06
Cena s DPH			135 450,04
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

G - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

02 - ZTI

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 121,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 764,72

D 1

Zemné práce

8 570,71

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	106,920	80,16	8 570,71
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 956,16

2	K	386941200.S1	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových	ks	4,000	115,17	460,68
3	M	418502.05.23.CO	Lapač tukov 50, 0,5 l/s, DN50, zástrčka 230V, 600W	ks	4,000	623,87	2 495,48

D 8

Rúrové vedenie

3 237,85

4	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	224,400	1,00	224,40
5	M	286140000200.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin GC 2000 PP SN 10 DN 100 vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	m	224,400	9,48	2 127,31
6	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	79,200	1,10	87,12
7	M	286140000600.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin GC2000 PP DN 125 vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	60,000	12,70	762,00
8	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,880	42,07	37,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

93 754,96

D 713

Izolácie tepelné

4 173,63

9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	425,700	4,43	1 885,85
10	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	303,600	2,02	613,27
11	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	59,400	2,40	142,56
12	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	62,700	2,68	168,04
13	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	42,900	4,92	211,07
14	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	33,000	3,08	101,64
15	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	9,900	4,53	44,85
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	95,800	1,25	119,54
17	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	625,000	0,43	269,94
18	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	12 854,000	0,05	616,87

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

13 598,57

19	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	264,000	8,31	2 193,84
20	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	132,000	0,62	81,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	39,600	12,31	487,48
22	M	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	36,000	1,75	63,00
23	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	39,600	13,05	516,78
24	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	36,000	1,66	59,76
25	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	52,800	13,50	712,80
26	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	48,000	1,76	84,48
27	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	105,600	14,30	1 510,08
28	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	96,000	2,73	262,08
29	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	2,640	15,14	39,97
30	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	2,400	5,29	12,70
31	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	8,000	6,82	54,56
32	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	3,28	26,24
33	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	6,000	8,57	51,42
34	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	6,000	3,97	23,82
35	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	8,000	7,29	58,32
36	M	429720001200.S	Vetracia hlavica HL 810	ks	8,000	12,06	96,48
37	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 40 mm	ks	38,000	3,91	148,58
38	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 50 mm	ks	28,000	4,34	121,52
39	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuštíek D 110 mm	ks	26,000	6,42	166,92
40	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	10,74	42,96
41	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	4,000	86,45	345,80
42	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	13,57	13,57
43	M	92613179	Zberná nádr Grundfos Liftaway alebo ekvivalent	ks	1,000	268,80	268,80
44	M	5700391115486	Ponorné čerpadlá z nehrdzavejúcej ocele do zbernej nádrže	ks	1,000	307,07	307,07
45	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	3,000	41,15	123,45
46	M	552240011400.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž k stene	ks	3,000	547,31	1 641,93
47	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	2,000	12,30	24,60
48	M	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, vnútorná kanalizácia	ks	2,000	69,62	139,24
49	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	600,600	1,20	720,72
50	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	45,600	0,96	43,77
51	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	72,560	0,96	69,64
52	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	12 854,000	0,24	3 084,35

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

29 018,23

53	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	66,000	28,51	1 881,66
54	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	99,000	42,82	4 239,18
55	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	528,000	3,49	1 842,72
56	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	264,000	4,12	1 087,68
57	K	722172918.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 20 mm	m	303,600	7,08	2 149,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	XP102216W	Plasthlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	303,600	11,33	3 439,79
59	K	722172921.S	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním D 25 mm	m	59,400	7,95	472,23
60	M	XP102320W	Plasthlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 25x2,50/50m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	59,400	13,91	826,25
61	K	722172924.S	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	m	62,700	10,06	630,76
62	M	XP102400W	Plasthlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 32x3,00/50m kotúč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	62,700	18,43	1 155,56
63	K	722172927.S	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním D 40 mm	m	33,000	12,64	417,12
64	M	XP101053W	Plasthlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 40x4,00/5m tyč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	33,000	27,36	902,88
65	K	722172930.S	Montáž vodovodného plasthlinikového potrubia lisovaním D 50 mm	m	9,900	19,44	192,46
66	M	286210002200.S	Plasthlinikove potrubie WAVIN K-PRESS Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 50x4,50/5m tyč vrátane tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	9,900	28,40	281,16
67	K	722173181.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	76,000	5,10	387,60
68	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	76,000	7,03	534,28
69	K	722181812.S	Demontáž plstených pásov z rúr do D 50 mm, - 0,00023t	m	792,000	1,45	1 148,40
70	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	47,000	5,48	257,56
71	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	47,000	11,07	520,29
72	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	100,000	0,84	84,00
73	K	722221005.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/8	ks	9,000	3,14	28,26
74	M	551110004800.S	Guľový uzáver pre vodu 3/8", niklovaná mosadz	ks	9,000	6,73	60,57
75	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,45	6,90
76	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,07	16,14
77	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,76	57,60
78	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	10,000	12,49	124,90
79	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	6,37	31,85
80	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	5,000	20,69	103,45
81	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	7,51	15,02
82	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	32,87	65,74
83	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	10,000	3,45	34,50
84	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,000	6,63	66,30
85	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	9,000	23,16	208,44
86	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	9,000	411,45	3 703,05
87	K	722261003.S	Montáž vodomeru bytového s prípravou pre diaľkový zber údajov Qn= 2,5 m3/h, DN 15	ks	11,000	5,40	59,40
88	M	388240001715.S	Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul SV, prietok 2,5 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 80 mm, G 3/4 B	ks	11,000	20,50	225,50
89	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	552,200	1,59	878,00
90	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	185,000	0,67	124,30
91	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	195,000	0,72	140,37
92	K	998722299.S	Vodovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	12 854,000	0,05	616,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	27,000	9,37	252,99
94	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	23,000	26,54	610,42
95	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	23,000	75,95	1 746,85
96	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	3,000	28,19	84,57
97	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	ks	3,000	209,98	629,94
98	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	9,000	8,12	73,08
99	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	3,000	18,99	56,97
100	M	551790000620.S	Napájací zdroj pre urinál 24V, DC, sieťové napájanie	ks	3,000	60,56	181,68
101	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	26,000	60,68	1 577,68
102	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	23,000	456,79	10 506,17
103	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový pre podpery a držadlá alebo ekvivalent	ks	3,000	670,56	2 011,68
104	M	642340001300.S	Inštalčná súprava pre klozet	ks	26,000	0,87	22,62
105	M	156.050.00.1	Zvuková izolácia pre WC	ks	26,000	11,71	304,46
106	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela, 115.770.11.5 alebo ekvivalent	ks	26,000	46,07	1 197,82
107	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	27,000	7,30	197,10
108	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	38,000	43,62	1 657,56
109	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	35,000	77,83	2 724,05
110	M	642110006200	Bezbarierové umývadlo keramické	ks	3,000	37,46	112,38
111	M	642150003200.S	Súprava inštalčná pre umývadlá	ks	38,000	2,03	77,14
112	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	26,000	3,53	91,78
113	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	26,000	79,36	2 063,36
114	K	725329103.S	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	9,000	33,46	301,14
115	M	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	9,000	83,83	754,47
116	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	11,000	25,05	275,55
117	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	11,000	209,65	2 306,15
118	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	27,000	2,31	62,37
119	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	49,000	17,09	837,41
120	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	38,000	53,47	2 031,86
121	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	11,000	50,05	550,55
122	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	10,44	114,84
123	M	551450001200.S .1	Batéria výlevkova nástenná páková, chróm	ks	11,000	52,79	580,69
124	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	4,70	14,10
125	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	3,000	63,49	190,47
126	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	27,000	1,90	51,30
127	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	38,000	10,26	389,88
128	M	A392BLACK	Umývadlová výpusť click/clack celokovová s prepacom	ks	38,000	15,84	601,92
129	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	38,000	29,79	1 132,02
130	M	CRO5400	Redukcia pri sifóne DN50/40	ks	38,000	2,68	101,84
131	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	9,000	11,46	103,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	9,000	21,15	190,35
133	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	11,000	10,26	112,86
134	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	11,000	34,11	375,21
135	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	9,000	8,95	80,55
136	M	HL138N	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	8,000	37,39	299,12
137	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP alebo ekvivalent	ks	1,000	38,48	38,48
138	K	725869380.S.1	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,000	8,95	17,90
139	M	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	2,000	18,05	36,10
140	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	12 854,000	0,29	3 701,21
141	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	12 854,000	0,29	3 701,21
142	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	12 854,000	0,05	603,91

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 227,63

143	K	767871503.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 16-20 mm	ks	84,000	1,67	140,28
144	M	286710007100.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant	ks	84,000	0,32	26,88
145	K	767871506.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 20-24 mm	ks	15,000	1,67	25,05
146	M	286710007200.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant	ks	15,000	0,34	5,10
147	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	15,000	1,67	25,05
148	M	286710007300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	15,000	0,38	5,70
149	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	15,000	1,67	25,05
150	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	15,000	0,42	6,30
151	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	39,800	0,86	34,38
152	K	998767294.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	625,000	0,53	329,93
153	K	998767299.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	12 584,000	0,05	603,91

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 602,30

154	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	70,000	22,89	1 602,30
-----	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

G - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

03 - ELI

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 728,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
— znížená	92 728,06	23,00%	21 327,45

Cena s DPH

v EUR

114 055,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

G - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Časť:

03 - ELI

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 728,06

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 076,05			
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	64,000	5,83	373,12
2	K	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	28,000	7,77	217,56
3	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	16,000	11,65	186,40
4	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	3,432	7,77	26,67
5	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	6 648,455	1,94	12 898,00
6	K	974031121.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 436,875	3,40	4 885,38
7	K	974031122.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	298,298	3,88	1 157,40
8	K	974031132.S	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	51,753	4,37	226,16
9	M	166560	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	7,000	13,11	91,77
10	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	2,000	485,44	970,88
11	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	1,100	38,83	42,71

D		HSV	Práce a dodávky UPS	22 777,49			
12	M	M001	UPS: Powerwat+ 3315X, 15kVA/15kW, 3f/3f, on-line, vysoká účinnosť, manažment nabíjania batérií, pre zachovanie optimálnej životnosti batérií, eco režim, motorový režim + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	14 573,61	14 573,61
13	M	M002	Externý manuálny by-pass R-MB (v ocerovopiechovom rozvádzači, pre zabezpečenie jednoduchého servisu – prepnutie bez výpadku), vrátane pomocného materiálu a montáže Sprievodná technická dokumentácia (vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške+ návod)	ks	1,000	1 456,31	1 456,31
14	M	M003	Flexibilný kábel vstup/výstup (medzi UPS a R-MB) do 5m vrátane pomocného materiálu a montáže	ks	1,000	485,44	485,44
15	M	M004	Odborná prehliadka a odborná skúška – Revízia – prepojenia UPS a R-MB v deň inštalácie resp. oživenia (zákazník dodá protokol o určení vonkajších vplyvov pre dotknutú miestnosť) (zákazník dodá protokol o určení vonkajších vplyvov pre dotknutú miestnosť)	ks	1,000	436,89	436,89
16	M	M005	Doprava – (UPS + batérie) Žilina – Zemplínska Teplica a späť Inštalácia – (UPS + batérie) na pripravený rozvod, káblové pripojenie, bez vertikálnych presunov, oživenie UPS a zaškolenie obsluhy v deň inštalácie UPS, 1x doprava servisných pracovníkov+PD	ks	1,000	5 825,24	5 825,24

D		21-M	Elektromontáže	44 384,73			
17	K	210010039.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená voľne alebo pod omietkou	m	1 156,320	1,26	1 456,96
18	M	345710000300.S	Rúrka tuhá hrdlová 1525 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm	m	1 156,320	0,92	1 063,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	210010040.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, uložená voľne alebo pod omietkou	m	1 243,440	1,26	1 566,73
20	M	345710000400.S	Rúrka tuhá hrdlová 1532 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	1 243,440	1,26	1 566,73
21	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	501,000	3,40	1 703,40
22	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, D _{ch} 73x42 mm	ks	501,000	0,49	245,49
23	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	800,000	0,49	392,00
24	M	311310002700	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA	ks	800,000	0,10	80,00
25	M	V-125155	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	800,000	0,10	80,00
26	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	204,000	0,78	159,12
27	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	80,000	0,78	62,40
28	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	5,000	1,26	6,30
29	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	4,000	7,77	31,08
30	M	OS	Dali ovládač polozapustený a zapustený	ks	6,000	194,17	1 165,02
31	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	4,000	7,77	31,08
32	M	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks	4,000	21,84	87,36
33	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	497,000	5,34	2 653,98
34	M	345520000480.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou, bez rámika	ks	497,000	4,85	2 410,45
35	K	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	2,000	29,13	58,26
36	M	V-TLCEN1	Tlačidlo pre podomietkovú montáž s krabicou a ochranným sklíčkom, jeden rozplínací kontakt 230V/6A, IP20, označený ako "CENTRAL STOP" žltej farby, (tr. ochrany II)	ks	1,000	97,09	97,09
37	M	V-TLCEN	Tlačidlo pre podomietkovú montáž s krabicou a ochranným sklíčkom, jeden rozplínací kontakt 230V/6A, IP20, označený ako "TOTAL STOP" žltej farby, (tr. ochrany II)	ks	1,000	97,09	97,09
38	M	V	Svietidlo signálne modulárne pre inštaláciu do prístrojovej krabice s bielym difúzorom s LED zdrojom, AC 230V, 50Hz, 1W, Legrand 78571 alebo ekvivalent	ks	3,000	38,83	116,49
39	M	HA	Elektrický zvonček AC 230V, 50Hz	ks	3,000	33,98	101,94
40	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	9,000	116,50	1 048,50
41	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	3,000	145,63	436,89
42	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	3,000	242,72	728,16
43	M	RP1.1	Rozvádzač RP1.1 - FA B32/3, FVO C, 2x FA B16/1, 16x FAI B16/1N, 6x FAI B10/1N	ks	1,000	1 310,68	1 310,68
44	M	RP1.2	Rozvádzač 1.2 - FA B20/3, FVO C, 3x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N	ks	1,000	291,26	291,26
45	M	RP1.3	Rozvádzač 1.3 - FA B20/3, FVO C, 2x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N	ks	1,000	242,72	242,72
46	M	RP1.4	Rozvádzač 1.4 - FA B20/3, FVO C, 2x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N	ks	1,000	242,72	242,72
47	M	RP1.5	Rozvádzač 1.5 - FA B25/3, FVO C, 2x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N, 2x FA B20/3	ks	1,000	291,26	291,26
48	M	RP1.6	Rozvádzač 1.6 - FA B50/3, FVO C, 3x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N, 2x FA B20/3, 2x B16	ks	1,000	339,81	339,81
49	M	RP2.1	Rozvádzač 2.1 - FA B20/3, FVO C, 5x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N	ks	1,000	388,35	388,35
50	M	RP2.2	Rozvádzač 2.2 - FA B20/3, FVO C, 7x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N	ks	1,000	485,44	485,44
51	M	RP2.3	Rozvádzač 2.3 - FA B25/3, FVO B+C	ks	1,000	194,17	194,17
52	M	RP2.4	Rozvádzač 2.4 - FA B25/3, FVO B+C	ks	1,000	194,17	194,17
53	M	RP2.5	Rozvádzač 2.5 - FA B20/3, FVO C, 6x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N	ks	1,000	436,89	436,89
54	M	RP2.6	Rozvádzač 2.6 - FA B20/3, FVO C, 7x FAI B16/1N, 2x FAI B10/1N	ks	1,000	456,31	456,31
55	M	RP2.7	Rozvádzač 2.7 - FA B20/3, FVO C, 4x FAI B16/1N, 1x FAI B10/1N	ks	1,000	339,81	339,81
56	M	RH1	Rozvádzač RH1 - QF 200A, FVO B+C, FA B100/3 FA B40/3, FA B32/3, 3x FA B25/3, 7x FA B16/3, 1x FAI B16/1N, 2x FAI B10/1N,	ks	1,000	2 330,10	2 330,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	RH2	Rozvádzač RH2 - FA B80/3, FVO B+C, 2x FA B32/3, 5x FA B25/3,	ks	1,000	728,16	728,16
58	K	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica	ks	13,000	7,77	101,01
59	M	SHH201505	OBO-5015057 prípojnica 1810 alebo ekvivalent	ks	13,000	77,67	1 009,71
60	K	210222040.S	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce alebo ekvivalent	ks	18,000	5,34	96,12
61	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 alebo ekvivalent	ks	18,000	0,66	11,88
62	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	18,000	0,68	12,24
63	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	118,000	0,97	114,46
64	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	118,000	0,97	114,46
65	K	21029074211	Zapojenie VZT zariadení (Klimatizačné jednotky, rekuperačné jednotky a pod.) do 3 kW	ks	35,000	24,27	849,45
66	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	35,000	14,56	509,60
67	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	89,760	1,26	113,10
68	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	89,760	0,87	78,09
69	K	210800629.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	42,240	1,26	53,22
70	M	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	42,240	1,55	65,47
71	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	29,040	1,26	36,59
72	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	29,040	2,33	67,66
73	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	47,520	1,26	59,88
74	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	47,520	4,76	226,20
75	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	2 080,320	1,26	2 621,20
76	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	2 080,320	1,46	3 037,27
77	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	153,120	1,26	192,93
78	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x1,5 mm2 RE	m	153,120	1,65	252,65
79	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	163,680	1,26	206,24
80	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	163,680	2,28	373,19
81	K	210881101.S.1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	3,960	1,26	4,99
82	M	341610016900.S.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x25 mm2 RE	m	3,960	29,27	115,91
83	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	487,080	1,26	613,72
84	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	487,080	5,00	2 435,40
85	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	129,360	1,26	162,99
86	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	129,360	8,35	1 080,16
87	K	220260103.S	Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad alebo do príprav. lôžka, zapojenie, od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	2,000	14,56	29,12
88	M	345410013400.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, IP 67, 4-pólová	ks	2,000	6,94	13,88
89	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	428,44	428,44
90	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	310,68	310,68
91	K	OS	Ovládacia skrinka	ks	6,000	145,63	873,78
92	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	428,44	428,44
93	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	253,78	253,78
94	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	120,26	120,26
95	K	ZS40.1	Zásuvková skriňa nástenná, plastová AC 400V/50Hz, In=40A, trieda ochrany II, IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A	ks	2,000	48,54	97,08
96	M	ZS40.1.S	Zásuvková skriňa nástenná, plastová AC 400V/50Hz, In=40A, trieda ochrany II, IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A	ks	2,000	145,63	291,26
97	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	142,000	2,14	303,88
98	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	232,000	3,88	900,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 616,00			
99	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	117,480	1,26	148,02
100	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	117,480	0,58	68,14
101	K	220512020.S.1	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	242,72	242,72
102	M	383180002700	Rozvádzač stojanový vrátane príslušenstva a oživenia	ks	1,000	2 427,18	2 427,18
103	K	MV	Murárske výpomoci	%	25,700	14,56	374,27
104	K	PM	Podružný materiál	%	25,700	4,85	124,76
105	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	29,730	7,77	230,91
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady	873,79			
106	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	873,79	873,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

H - Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím OZE

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		119 149,53	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	119 149,53	23,00%	27 404,39
Cena s DPH		v EUR	146 553,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

H - Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím OZE

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 149,53

D PSV

Práce a dodávky PSV

119 149,53

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

119 149,53

1	K	732462045.S	Montáž kaskády tepelných čerpadiel monoblok pre radiátorové vykurovanie s ohrevom TV, do 60 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	32 118,76	64 237,52
2	M	193374	Tepelne čerpadlo IDM TERRA AL 50 MAX s riadiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0 alebo ekvivalent	ks	2,000	23 976,37	47 952,74
3	M	191952	Sieťová sada pre kaskádovú komunikáciu, vrátane switcha (16 portov) a 5ks kábel LAN (10m)	ks	1,000	371,88	371,88
4	M	191982	Rozširovací modul pre 2. vykurovacie okruhy - interný modul (vrátane snímačov)	kpl	1,000	313,17	313,17
5	M	192961	Flexibilné pripojovacie hadice 2", 2 ks	ks	2,000	176,16	352,32
6	M	1929875	Sada elektrických pripájacích káblov, dĺžka 35 m	ks	2,000	254,44	508,88
7	M	193375	Uvedenie do prevádzky troch tepelných čerpadiel IDM v kaskáde	kpl	1,000	1 419,01	1 419,01
8	M	191944	Set nablúžacieho čerpadla, energetická trieda A	ks	2,000	763,33	1 526,66
9	M	TSHC 10 AQ	Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ alebo ekvivalent	m	105,600	12,24	1 292,54
10	M	Pol1	Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ	ks	2,000	27,39	54,78
11	M	Pol2	Uvedenie kaskády 2 tepelných čerpadiel do prevádzky	ks	1,000	929,70	929,70
12	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	121,557	1,08	130,85
13	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	121,557	0,44	53,53
14	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	121,557	0,05	5,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

I - Zelené opatrenia, napr. dažďové záhrady a prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		51 015,57	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	51 015,57	23,00%	11 733,58
Cena s DPH		v EUR	62 749,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

I - Zelené opatrenia, napr. dažďové záhrady a prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 015,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 542,63

D 1

Zemné práce

15 815,13

1	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	237,600	15,68	3 725,57
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	198,000	34,51	6 832,98
3	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	277,200	4,49	1 244,63
4	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	47,520	24,07	1 143,81
5	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	184,800	0,68	125,66
6	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	13,200	20,43	269,68
7	K	583310001600.S.1	Piesok zásyp frakcia 0-8 mm	t	80,784	30,61	2 472,80

D 8

Rúrové vedenie

30 829,83

8	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	9,000	16,25	146,25
9	M	HL600N	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, zachytým košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami	ks	9,000	114,36	1 029,24
10	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	264,000	1,32	348,48
11	M	871354206	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin GC2000 PP DN 200 (vrátane - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...))	m	264,000	36,13	9 538,32
12	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie	m	264,000	2,01	530,64
13	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	242,14	242,14
14	M	KLRN66	Retenčná nádrž KL RN 66, KLARTEC alebo ekvivalent	ks	1,000	4 561,15	4 561,15
15	M	Pol1	Poklop liatinový DN600, D400kN k AN	ks	2,000	209,14	418,28
16	M	Pol2	Kónus 1000-625/600/90 K, PS	ks	2,000	137,85	275,70
17	M	Pol3	Doprava Podzemná nádrž	ks	1,000	332,73	332,73
18	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	5,40	5,40
19	M	286610047500.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1,000	474,52	474,52
20	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom alebo ekvivalent	ks	8,000	68,96	551,68
21	M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte alebo ekvivalent	ks	8,000	301,90	2 415,20
22	M	286610045400.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	8,000	720,71	5 765,68
23	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte alebo ekvivalent	ks	8,000	36,02	288,16
24	M	552410002200	Poklop liatinový T 600 B125 alebo ekvivalent	ks	8,000	262,36	2 098,88
25	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG alebo ekvivalent	ks	8,000	94,50	756,00
26	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	264,000	1,11	293,04
27	M	B739BD	Výstražná fólia 300 mm x 250 m hnedá	bal.	1,000	33,28	33,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,400	41,67	725,06
D		99	Presun hmôt HSV				897,67
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	17,400	10,69	186,01
30	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	17,400	40,90	711,66
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 422,54
D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				2 422,54
31	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponomého	ks	1,000	51,11	51,11
32	M	09001K13	4" ponorné čerpadlo SP2A-13, motor MS402 s káblom 4G1,5 mm2 dĺžky 1,7m ukončený konektorom, 0,55kW 3x380-415V 50Hz, nie je vhodné pre prevádzku s frekvenčným meničom, Čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých neagresívnych kvapalín bez obsahu pevných alebo	ks	1,000	930,04	930,04
33	M	00ID4063	Kabel vodotesný 4x1,5mm2,	ks	1,000	42,78	42,78
34	M	799901	Spojka kabelová pro MS402/MS4000 do 7.5k alebo ekvivalent	ks	1,000	30,42	30,42
35	M	96937110	Chladiaci plášť D115(130)X 400 4" 50/60	ks	1,000	118,84	118,84
36	M	97942211	Sito Ø115x117x1,0	ks	1,000	26,62	26,62
37	M	96957450	Ukladacie úchytky (2ks)D90/D117	ks	1,000	22,82	22,82
38	M	00ID8953	Spínač tlakový FF 4-8 0.5-8.bar R3/8	ks	1,000	61,79	61,79
39	M	99920061	LC 232 1x 1-12 DOL 3x460 PI CE Riadiaca jednotka pre jedno čerpadlo alebo ekvivalent	ks	1,000	551,39	551,39
40	M	98991645	Analogový hladinový snímač LH100 0-5m alebo ekvivalent	ks	1,000	199,64	199,64
41	M	92538255	Držiak kábla LH100	ks	1,000	17,11	17,11
42	M	99287745	Závažie LH100	ks	1,000	20,91	20,91
43	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	408,000	0,48	193,93
44	K	998724294.S	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	408,000	0,33	135,75
45	K	998724299.S	Strojné vybavenie, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	408,000	0,05	19,39
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 050,40
46	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	26,26	1 050,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

01 - ASR

JKSO:

Miesto:

Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 729,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	45 729,82	23,00%	10 517,86

Cena s DPH

v EUR

56 247,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

01 - ASR

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEHAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 729,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 745,55

D 1

Zemné práce

4 545,72

1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	70,613	36,24	2 559,02
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	17,653	13,54	239,02
3	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	116,512	15,00	1 747,68

D 2

Zakladanie

8 199,83

4	K	271521111.S	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	23,538	87,91	2 069,23
5	K	273321211.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	8,816	129,57	1 142,29
6	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	34,617	144,10	4 988,31

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 984,27

D 763

Konštrukcie - drevostavby

10 109,65

7	K	763750200.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek	m2	88,156	38,44	3 388,72
8	M	283190001300.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná	m	568,607	11,82	6 720,93

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

22 874,62

9	K	767161140.S	Výroba a montáž zábradlia	m	54,160	54,74	2 964,72
10	M	553520000100.S	Montážny materiál k zábradliam	eur	41,030	2,00	82,06
11	M	553520000700.S	Zábradlie hliníkové	m	54,160	231,01	12 511,50
12	K	767211112.SR	Výroba a montáž atypických konštrukcií	sub	7,000	150,00	1 050,00
13	K	767230070.SR	Výroba a montáž schodiskového madla na stenu	m	71,115	35,00	2 489,03
14	M	611930000900.S	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny	m	71,115	53,10	3 776,21
15	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1,10	1,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:
J - Ostatné

Časť:
02 - EPS

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:
Jozef Buranovský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			18 429,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	18 429,79	23,00%	4 238,85
Cena s DPH			22 668,64
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

02 - EPS

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEHAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 429,79

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 750,64

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	42,000	5,88	246,96
2	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1,000	490,20	490,20
3	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	0,275	49,02	13,48

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 17 679,15

4	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	744,480	1,18	878,49
5	M	345710009300.1	Rúrka ohybná vlnitá HFXP D 32	m	744,480	0,88	655,14
6	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytka HM 6, do tehlového muriva	ks	750,000	0,49	367,50
7	M	311310002700	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA, TRACON Elektric alebo ekvivalent	ks	750,000	0,10	75,00
8	M	V-125155	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	750,000	0,10	75,00
9	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	1,188	147,06	174,71
10	M	7206058	Pyromix Suchá protipožiarna malta vo vedre MSX-E1, 10 kg alebo ekvivalent	ks	1,000	78,43	78,43
11	M	7202306	Pyromix Minerálna vlna pre protipožiarné účely MIW-S - 25 l alebo ekvivalent	ks	1,000	78,43	78,43
12	M	7205425	Označovací štítok pre prepážkové systémy	ks	13,000	4,41	57,33
13	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	346,000	1,18	408,28
14	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS alebo ekvivalent	ks	346,000	1,37	474,02
15	K	220280221.1	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x,08	m	744,480	0,74	550,92
16	M	EPS-M4	Kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8	m	744,480	0,74	550,92
17	K	220330101.S1	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, montáž sirény s majákom, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	39,000	24,51	955,89
18	M	ALCP100	Resetovateľné červené tlačidlo Altair s izolátorom	ks	26,000	88,24	2 294,24
19	M	WCW69	Biela siréna s majákom na stenu, biely zábl., EN54	ks	13,000	107,84	1 401,92
20	K	220330111.S	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	84,000	24,51	2 058,84
21	M	A2000	Multisenzorový inteligentný hlásič s izolátorom alebo ekvivalent	ks	84,000	39,08	3 282,72
22	M	LAB1000	Päťica k hlásičom s majákom, popisný štítok alebo ekvivalent	ks	84,000	6,86	576,24
23	K	220330702.S	Montáž požiarnej ústredne pre dve linky, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	127,45	127,45
24	M	SK1MX-5101V.1	Ústredňa EPS Advanced, 2 slučky, 240 adries	ks	1,000	1 765,32	1 765,32
25	M	ST90	Akumulátor ACEDIS 12V/8,5Ah, životnosť 5 rokov alebo ekvivalent	ks	2,000	49,02	98,04
26	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	100,33	100,33
27	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	176,47	176,47
28	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	100,33	100,33
29	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	116,52	116,52
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,67	200,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica
Objekt:
 J - Ostatné
Časť:
 03 - HSP

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:
 Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:
 PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:
 Jozef Buranovský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			20 077,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	20 077,13	23,00%	4 617,74
Cena s DPH			24 694,87
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

03 - HSP

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 077,13

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	728,35			
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	38,000	5,88	223,44
2	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1,000	490,20	490,20
3	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	0,300	49,02	14,71

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	19 348,78			
4	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	604,560	1,27	767,79
5	M	345710009300.1	Rúrka ohybná vlnitá HFXP D 32	m	604,560	0,88	532,01
6	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytka HM 6, do tehlového muriva	ks	600,000	0,49	294,00
7	M	311310002700	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA, TRACON Elektríc alebo ekvivalent	ks	600,000	0,10	60,00
8	M	V-125155	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	600,000	0,10	60,00
9	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	1,320	147,06	194,12
10	M	7206058	Pyromix Suchá protipožiarna malta vo vedre MSX-E1, 10 kg alebo ekvivalent	ks	1,000	78,43	78,43
11	M	7202306	Pyromix Minerálna vlna pre protipožiarné účely MIW-S - 25 l alebo ekvivalent	ks	1,000	78,43	78,43
12	M	7205425	Označovací štítok pre prepážkové systémy	ks	13,000	4,41	57,33
13	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	372,000	1,18	438,96
14	M	2207036	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS alebo ekvivalent	ks	372,000	1,37	509,64
15	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	604,560	1,18	713,38
16	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH-O 2x1,5 mm2 FE180/E30 N	m	604,560	3,63	2 194,55
17	K	220370441.S	Montáž reproduktorovej skrine do 10 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav. optim. hlasnosti	ks	76,000	49,02	3 725,52
18	M	HSP-M3	Reproduktorová skrinka WA 06-165/T-EN54, 6W, EN54, IP54 alebo ekvivalent	ks	53,000	83,30	4 414,90
19	M	HSP-M3.1	Reproduktorová skrinka DL-A 10-200/T-EN54, 10W, EN54, IP54 alebo ekvivalent	ks	23,000	53,92	1 240,16
20	K	220370441.S1	Montáž mikrofónovej stanice hlásateľa typ RM-200M - navrhovaná alebo ekvivalent	ks	1,000	245,10	245,10
21	M	HSP-M4	Mikrofón stanice hlásateľa typ RM-200M alebo ekvivalent	ks	1,000	343,14	343,14
22	K	HSP-P1	Montáž ústredne HSP	súb	1,000	392,16	392,16
23	M	HSP-M1	Ústredňa VM-3360VA alebo ekvivalent	ks	1,000	1 568,63	1 568,63
24	M	HSP-M2	Výkonový zosilňovač VP-2421 alebo ekvivalent	ks	1,000	735,04	735,04
25	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	40,00	40,00
26	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	147,06	147,06
27	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	200,00	200,00
28	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	118,43	118,43
29	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

04 - ZOTaSH

JKSO:

Miesto:

Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 300,46

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
24 300,46

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
5 589,11

Cena s DPH

v EUR

29 889,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

04 - ZOTaSH

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 300,46

1	M	pol1	Axiálny požiarny ventilátor 560	ks	2,000	3 574,00	7 148,00
5	M	pol5	Axiálny požiarny ventilátor 630	ks	2,000	4 219,73	8 439,46
2	M	pol2	Lamelová klapka 1500x650 mm	ks	1,000	739,00	739,00
6	M	pol6	Lamelová klapka 1700x800 mm	ks	1,000	974,00	974,00
3	M	pol3	Elektro rozvádzač RM-ZOTaSH alebo ekvivalent	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
4	K	pol4	Doprava, plošina, lešenie., zaškolenie a funkčná skúška, revízná správa, projekt PSV.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

05 - NN prípojka

Miesto: Zemplínska Teplica

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ: Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

484,50

D		21-M	Elektromontáže				34,50
1	K	210120104.S	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	ks	3,000	1,50	4,50
2	M	345290006500.S	Poistková vložka nožová PNA1 200A gG, veľkosť 1	ks	3,000	10,00	30,00

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				450,00
3	K	000400022.S.1	Výjazd technika DS vrátane inštalácie	eur	1,000	200,00	200,00
4	K	001000034.1	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

06 - Odborné elektrické zariadenie

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

ČS:

Dátum: 13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 L'ubotice

IČO:

00155764

IČ DPH:

SK2020517719

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 682,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	5 682,44	23,00%	1 306,96

Cena s DPH

v EUR

6 989,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

06 - Odberné elektrické zariadenie

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 682,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

52,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52,00

1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	4,000	7,00	28,00
2	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	2,000	12,00	24,00

D 21-M

Elektromontáže

5 030,44

3	K	210010154.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	46,200	1,30	60,06
4	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	46,200	2,85	131,67
5	K	210100012.S.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	8,00	128,00
6	M	354310015000.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al alebo ekvivalent	ks	16,000	5,50	88,00
7	K	210100257.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	4,000	18,00	72,00
8	M	343430005600.S	Bužírka zmršťovacia 25,4x12,7 mm, dĺžka 1 m	ks	2,000	2,10	4,20
9	M	345810007800.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE8035 4x150 - 4x240 mm2 alebo ekvivalent	ks	4,000	10,00	40,00
10	K	210193008.1	Elektromerový rozvádzač pilierový pre polopriame meranie	ks	1,000	150,00	150,00
11	M	ER	Rozvádzač elektromerový pilierový ER P.MF K663 160A 150/5A P2 240/240, v=815 alebo ekvivalent	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
12	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000	1,00	4,00
13	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000	1,00	4,00
14	K	210902387.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240	m	46,200	1,80	83,16
15	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	46,200	27,00	1 247,40
16	K	210950204.S	Priplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 6 kg	m	46,200	3,00	138,60
17	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	68,03	68,03
18	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	108,45	108,45
19	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	68,03	68,03
20	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	180,75	180,75
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	204,09	204,09
22	K	V-UZ	Uzemnenie elektromerovej skrine vrátane materiálu	súb	1,000	150,00	150,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

600,00

23	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	600,00	600,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:
J - Ostatné

Časť:
07 - ELI - exteriér

JKSO:
Miesto: Zemplínska Teplica

Objednávateľ:
Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:
Jozef Buranovský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 13. 7. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			20 060,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 060,72	23,00%	4 613,97
Cena s DPH			24 674,69
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Zemplínska Teplica

Objekt:

J - Ostatné

Časť:

07 - ELI - exteriér

Miesto:

Zemplínska Teplica

Dátum:

13. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Zemplínska Teplica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEHAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Jozef Buranovský


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 060,72

D	AO	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		Doplnenie arealového osvetlenia				5 163,14
1	K	210010091.S Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	212,520	1,26	267,78
2	M	345710005700 Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, D 63, KOPOS alebo ekvivalent	m	212,520	2,86	607,81
3	K	210120001.1 Závitová poistka s predným privodom E 14 do 16 A	ks	3,000	5,83	17,49
4	M	345290000100.1 Poistka D01 E14, 2A, 500V	ks	3,000	1,46	4,38
5	K	210201880.S Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	3,000	14,56	43,68
6	M	348370005200.S Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	3,000	31,07	93,21
7	K	210201963.S Montáž svietidla na stožiar do 5 kg	ks	3,000	14,56	43,68
8	M	S3 Svietidlo cestné, LED, obdĺžnikové, cca 271 x 625 mm, teleso: tlakovo liaty hlinník, optika: PMMA, AC 230V/50Hz, 16W, 2690 lm, 4500 K, CRI 70+, IP66, životnosť 145 000 hod., LED STREET DC G1 alebo ekvivalent	ks	3,000	271,84	815,52
9	K	210204031.S Osadenie stožiara hliníkového osvetľovacieho výšky nad 3 do 6 m s prírubou so zapojením LED svietidla	ks	3,000	213,42	640,26
10	M	316740002018 Hliníkový stožiar so zemným koncom osvetľ. stožiar 6m, na základ. bet. pátku	ks	3,000	291,26	873,78
11	K	210204122.S Stožiarová páčka betónová	ks	3,000	58,25	174,75
12	M	592620001045 Betónový základ pre stožiare B-60, rozmer 320x330 mm, výška 1000 mm, výška kotvenia 35 mm, trieda betónu C 25/30, alebo ekvivalent	ks	3,000	29,13	87,39
13	K	210220001.S Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	15,840	1,26	19,96
14	M	354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	9,755	2,23	21,75
15	K	210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	1,17	3,51
16	M	354410004000.S Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	3,000	0,77	2,31
17	K	210222020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	151,800	1,26	191,27
18	M	354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	151,800	2,23	338,51
19	K	210222252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2), pre vonkajšie práce	ks	12,000	1,17	14,04
20	M	354410000500.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	1,07	12,84
21	K	210222253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	6,000	1,17	7,02
22	M	354410001000.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	6,000	1,12	6,72
23	K	210270801.2 Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	6,000	0,97	5,82
24	M	5628900000 Štítok na označenie káblového vývodu	ks	6,000	0,97	5,82
25	K	210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,920	1,26	51,56
26	M	341110000800.S Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	40,920	1,07	43,78
27	K	210901066.S Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	172,920	1,75	302,61
28	M	341110028800.S Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m	172,920	1,65	285,32
29	K	VYL.1 Osadenie výložníka dĺžky 0,5m	ks	3,000	14,56	43,68
30	M	VYL.1.1.1 Výložník 1ramenný dĺžky 0,5m na stožiar vonkajšieho osvetlenia	ks	3,000	45,63	136,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	14 897,58			
31	K	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	50,160	1,73	86,78
32	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	11,880	27,22	323,37
33	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	0,990	77,68	76,90
34	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	282,480	11,65	3 290,89
35	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm	m3	59,030	3,40	200,70
36	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 20 cm	m	163,680	3,40	556,51
37	M	581530001700.S	Kremičitý piesok, frakcia 0,1 mm, prírodný	m3	11,458	67,96	778,69
38	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	163,680	0,29	47,47
39	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	163,680	0,19	31,10
40	K	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	163,680	3,40	556,51
41	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	11,009	9,71	106,90
42	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	73,656	3,40	250,43
43	K	564791111.S2	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 16-32 mm	m3	3,432	64,95	222,91
44	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	4,752	20,83	98,98
45	K	572983122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	81,840	76,61	6 269,76
46	K	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	50,160	20,50	1 028,28
47	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	81,840	5,13	419,84
48	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	110,12	110,12
49	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	111,09	111,09
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	330,35	330,35



POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110010632

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK - POISTENÝ:

Obchodné meno: PEhAES, a.s.
Sídlo: Bardejovská 15 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
IČO: 00 155 764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: **PREMIUM Insurance Company Limited**
Sídlo: The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Iljun, Qormi, QRM 3800, Malta
Registrácia: Register spoločnosti Malta, registračné číslo C 91171
IČO: C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: **PREMIUM Insurance Company Limited,**
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Underwriter: Tomáš Rehuš +421 908 799 681 tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com

Úvodné ustanovenia

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	10.12.2019 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☐	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Živelné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019

Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

2 300 000,00 EUR

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 650,00 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné
dojednania

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

a) Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce

b) Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.

c) Škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobku

Dojednáva sa, že odchylne od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku vady práce a vady výrobku.



Poistné

POISTENIE

Časť A	Živelné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné (jeden poistný rok)	

POISTNÉ

4 250,00 EUR
4 250,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne ☒ Polročne ☐ Štvrťročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné štyrmi splátkami

vo výške 2 125,00

EUR

ku 10.12. a 10.06.

daného poistného obdobia

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol

1110010632 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná orgánom dohľadu na finančnom trhu Maltskej republiky, The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťnej zmluvy odstúpiť.



5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poistnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poistnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.



Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 27.11.2019

V Prešove, dňa 08.12.2019

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Tomáš Rehuš
prokurista

PRENAES, a.s.

Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva



Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (poistný princíp Loss Occurrence)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovňa so sídlom The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq l-Iljun, Qormi, QRM 3800, Malta, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171 a konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B (ďalej len „poisťovateľ“) sa zaväzuje poskytnúť náhradu škody v podobe poistného plnenia za podmienok stanovených v poistnej zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „PREMIUM VPPZ“), a to za predpokladu, že poistený za škodu zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 2 Predmet a rozsah poistenia

- Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho vyplatil poškodenému v súvislosti s poistenou činnosťou škodu vzniknutú na veci a/alebo škodu na zdraví pričom:
 - škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty možnosti používať poškodenú vec alebo zo straty funkčnosti poškodenej veci,
 - škoda na zdraví znamená telesné poranenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku; pričom za škodu na zdraví sa považujú aj regresné nároky Sociálnej poisťovne a/alebo zdravotných poisťovní súvisiace so škodou na zdraví iných osôb než zamestnanca poisteného.
- Poistenie sa vzťahuje len na škodu, ktorá vznikla ako následok škodovej udalosti vzniknutej počas platnosti poistnej zmluvy (poistný princíp „Loss Occurrence“).
- Poistenie sa vzťahuje aj na škodu vzniknutú v čase trvania poistenia v dôsledku vady práce a vady výrobku, ktoré boli realizované, vyrobené alebo uvedené do obehu výlučne počas trvania tohto poistenia.
- Poistený má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov:
 - ktoré vynaložil za účelom zabráneniu vzniku škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje a/alebo za účelom zabráneniu zväčšeniu rozsahu už vzniknutej škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje; s výnimkou nákladov vzniknutých políciou, hasičskému a záchrannému zboru alebo iným subjektom, ktoré sú povinné zasahovať vo verejnom záujme na základe právnych predpisov. Výška týchto nákladov je obmedzená do výšky max. 20% z poistnej sumy pre poistenie zodpovednosti za škodu pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, pričom poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené poisteným na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia;
 - právnej obhajoby (max. do tarifnej odmeny advokáta) v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje, a to aj v prípade, ak bol nárok vznesený proti poistenému neoprávnený, to však všetko za predpokladu že poisťovateľ úkony obhajoby poisteného vopred odsúhlasil. Poisťovateľ je namiesto náhrady nákladov obhajoby oprávnený ustanoviť poistenému na nevyhnutne potrebný čas právneho zástupcu, ktorý bude poisteného zastupovať v konaní o náhrade škody na náklady poisťovateľa. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnáť akýkoľvek nárok

podľa vlastného uváženia. Náklady právnej obhajoby nezvyšujú poistnú sumu a poisťovateľ poskytne ich náhradu spolu s náhradou škody maximálne do výšky poistnej sumy, či do výšky sublimitu, ak sa náklady právnej obhajoby týkajú nárokov z poistného rizika limitovaného v poistnej zmluve sublimitom poistného plnenia.

- Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré nastali na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska alebo Rakúska, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
- Rozsah náhrady škody je zo strany poisťovateľa limitovaný výškou poistnej sumy, limitom poistného plnenia, a inými sublimitmi dojednanými v poistnej zmluve a v týchto PREMIUM VPPZ. Sublimit dojednaný v poistnej zmluve, či uvedený v týchto PREMIUM VPPZ nezvyšuje poistnú sumu.

Článok 3 Výluky z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na škody presahujúce nižšie uvedené sublimity, ktoré poisťovateľ poskytuje v základnom poistnom krytí, pričom poistený má možnosť po dohode s poisťovateľom si v poistnej zmluve dojednať (nad nižšie uvedený rozsah) ich rozšírené krytie; teda ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na škody:
 - na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému na základe písomnej dohody prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie Poistenej činnosti poisteného vo výške nad 20.000,- EUR; pričom škody vzniknuté na týchto nehnuteľnostiach v dôsledku ich opotrebenia, nadmerného mechanického zaťaženia alebo používania v rozpore s určením, sú z poistného krytia absolútne vylúčené;
 - na odložených veciach zamestnancov poisteného vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR, ak tým nie je dotknuté obmedzenie zodpovednosti poisteného za škodu na odložených veciach zamestnancov, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takomto prípade poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, bez ohľadu na skutočnosť, či je zamestnanec s poisteným v pracovnoprávnom vzťahu; pričom toto poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených vecí zamestnancov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci zamestnancov poisteného proti krádeži;
 - na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR, ak tým nie je dotknuté obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takomto prípade poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom; pričom toto poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených vecí návštevníkov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci návštevníkov poisteného proti krádeži;
 - na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach historickej, kultúrnej, umeleckej alebo zberateľskej hodnoty (obrazy, sochy, zbierky známok a pod.) vo výške nad 330,- EUR za jednu vec/zbierku a za škodu na peniazoch vo výške nad 165,- EUR.

2. Poistenie sa nevzťahuje ani na nižšie uvedené poistné riziká, ktoré je však možné po dohode s poisťovateľom pripoistiť; teda ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na:

- a) regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného;
- b) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia zdravia zamestnanca alebo vyplývajúce z chorôb z povolania;
- c) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie prevzatých huteľných vecí, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, prepravy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci (vecí prevzaté);
- d) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie huteľných vecí, ktoré poistený prevzal do užívania za účelom výkonu svojej prevádzkovej činnosti (vecí prevzaté užívané);
- e) škody ktoré priamo nevyplyvajú z hmotného poškodenia vecí, či škody na zdraví (čisto finančná škoda);
- f) zodpovednosť poisteného za škodu na veci v dôsledku náhleho a nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok (havarijné znečistenie);
- g) akékoľvek nároky súvisiace so zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy;
- h) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia alebo straty funkčnosti nadzemných a podzemných vedení akéhokoľvek druhu;
- i) škody vzniknuté v dôsledku vlastníctva a/alebo prevádzky baní a lomov, alebo ťažby a tunelovania;
- j) škody spôsobené v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo búracích prác alebo nakladania s výbušninami;
- k) škody spôsobené odcudzením vecí pri výkone strážnej služby;
- l) škody spôsobené vlastníctvom, prevádzkou alebo údržbou železničných dráh, vlečiek, električkových tratí, lanoviek, vlekov vrátane na nich prevádzkovaných dopravných prostriedkov a zariadení;
- m) škody vyplývajúce z vlastníctva alebo prevádzky skládky odpadov vrátane likvidácie a separácie odpadov;
- n) škody spôsobené výrobkom, ktorý je súčasťou dopravného prostriedku z oblasti akéhokoľvek druhu (cestná, letecká, námorná, železničná a pod.) hromadnej či individuálnej dopravy;
- o) škody spôsobené výrobkom, ktorého použitie je určené pre potreby zdravotníctva (lekárstva), kozmetiky, ošetrovateľstva alebo farmácie;
- p) škody spôsobené pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou na lúčach, stromoch, záhradných, poľných a lesných kultúrach,

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú:

- a) poisteným, ktorý sa zaviazal k náhrade škody na základe dohody nad rámec stanovený všeobecnými záväznými právnymi predpismi; to sa však nevzťahuje na škodu, za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti za škodu zmluvne alebo dohodou nezaviazal;
- b) úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou poisteného alebo inými osobami takto konajúcimi z podnetu poisteného;
- c) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred uzavretím poistnej zmluvy;
- d) nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu alebo nesplnením povinnosti vykonať úkony na zabránenie zväčšeniu rozsahu vzniknutej či vznikajúcej škody;
- e) činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, alebo z ktorej vyplývajú nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia;
- f) omeškaním splnenia zákonnej či zmluvnej povinnosti alebo nedodaním služby alebo výrobku;
- g) spôsobenú alebo vyplývajúcu zo straty, poškodenia, zničenia, poruchy, vymazania, skreslenia alebo modifikácie

elektronických dát alebo softvérového vybavenia z akéhokoľvek príčiny (zahŕňajúc, ale nie limitujúc na počítačové vírusy) alebo znížením použiteľnosti, funkčnosti alebo ceny vyplývajúcich z toho;

- h) sadaním, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom alebo v dôsledku poddolovania;
- i) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia magnetických alebo elektromagnetických polí a ich žiarenia;
- j) spôsobenú alebo vyplývajúcu z genetických zmien organizmov a rastlín;
- k) spôsobenú alebo vyplývajúcu z infekčných chorôb akéhokoľvek druhu s výnimkou škôd spôsobených *Listériou* alebo *Salmonelózou*;
- l) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu;
- m) spôsobenú pôsobením teploty, unikajúcich látok (plynov, pár, dymu apod.), hluku alebo pozvoľného prenikania vlhkosti;
- n) spôsobenú formaldehydom, azbestom, kremíkom, perzistentnými organickými látkami, polychrómovanými bifenyli, metyltercbutyl éterom, olovom, ortuťou, umelým minerálnym vláknom;
- o) spôsobenú hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a akýmikoľvek vedľajšími produktmi alebo zamorením z nich vzniknutých (napr. mykotoxíny, spóry);
- p) spôsobenú výpadkom alebo kolísaním verejných rozvodov elektriny, plynu, vody, tepla a verejných elektronických komunikačných sietí;
- q) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla poisteným alebo ním poverenou osobou pokiaľ sa na toto motorové vozidlo vzťahuje povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom táto výluka sa nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku, ak škoda nastane v dôsledku používania týchto strojov;
- r) spôsobenú alebo vyplývajúcu z akéhokoľvek súvislosti s vlastníctvom, držbou či prevádzkou lietadla, lode alebo s iným vzdušným a/alebo vodným dopravným prostriedkom;
- s) dlhodobým pôsobením či vplyvom prevádzky alebo inej činnosti poisteného na okolie, kedy nie je možné objektívne určiť čas náhodnej udalosti, ktorá bola príčinou vzniku škody, alebo nie je možné objektívne zistiť čas vzniku škody;
- t) poskytovaním zdravotnej starostlivosti, lekárnických služieb alebo poskytovaním služieb estetickéj medicíny, či iných estetických služieb spojených so zásahom do ľudského organizmu, alebo výrobkami súvisiacimi s poskytovaním takýchto služieb;
- u) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností;
- v) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek máp, nákresov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií.

4. V súvislosti s vadným výrobkom a/alebo vadou práce poisteného, sa poistenie nevzťahuje na škody (ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak):

- a) vzniknuté na samotnom vadnom výrobku, a/alebo na náklady vynaložené na vykonanú vadnú prácu, vrátane škôd na veci, alebo jej časti na ktorej poistený bezprostredne vykonával objednanú činnosť;
- b) vzniknuté v dôsledku potreby stiahnuť vadný výrobok z trhu, či náklady potrebné na zabezpečenie odvozu, skladovania a likvidácie vadného výrobku;
- c) dodaním výrobku, alebo vykonaním práce ktoré nespĺňajú očakávané estetické, kvalitatívne či funkčné parametre;
- d) spôsobené v dôsledku zmiešania výrobku poisteného s iným výrobkom poškodeného alebo v dôsledku zapracovania výrobku poisteného do výrobku poškodeného, ak v dôsledku vady výrobku poisteného nedošlo k fyzickému poškodeniu inej veci tretej osoby;

- e) spôsobené dodaním výrobku o ktorého vade, alebo nedostatočných parametroch poistený vedel alebo mal vedieť pred jeho dodaním odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
 - f) spôsobené v dôsledku nedostatočného testovania výrobku (podľa predpísaných noriem a/alebo obvyklej praxe v danej oblasti) pred jeho dodaním odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
 - g) spôsobené v dôsledku vady betónu, alebo podobných stavebných hmôt, ako aj v dôsledku stavebných (konštrukčných) prefabrikátov;
 - h) spôsobené výrobkom, ktorého pôvod alebo využitie súvisí so získavaním, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním, skladovaním, používaním alebo využívaním látok pochádzajúcich čiastočne alebo úplne z ľudského tela, vrátane orgánov, tkanív, buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako aj látok z nich získaných, či vyrobených;
 - i) spôsobené výrobkom poisteného, ak takáto škoda bola spôsobená nevhodnosťou výrobku pre daný účel jeho použitia;
 - j) spôsobené priamo alebo nepriamo v súvislosti s pôsobením tabaku a tabakových výrobkov;
 - k) spôsobené jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov poisteného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné deriváty, vakcíny, kozmetické výrobky, krmivá pre zvieratá, poľnohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy alebo pesticídy;
 - l) spôsobené v dôsledku vady práce pri výkone revíznej, vedeckej, výskumno-vývojovej, analytickej, logistickej, producentskej, sprostredkovateľskej, inžinierskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti;
5. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages.
 6. Poistenie sa nevzťahuje ani na nároky na náhradu škody vrátane nákladov právneho zastúpenia v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou oficiálnou autoritou verejnej moci miestne či funkčne príslušnej k Spojeným štátom americkým (USA) alebo Kanade.
 7. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
 8. Poistením nie sú kryté škody, za ktoré poistený zodpovedá svojmu manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, spoločníkom alebo ich manželom/manželkám či príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej domácnosti. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, jeho manžel/manželka, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť; pričom v prípade škody bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti uvedenej osoby v danom subjekte.

Článok 4 Vznik, zmena a zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú alebo dobu určitú, pričom ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak, poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú a poistným obdobím je obdobie jedného roka. Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.
2. Rozsah poistenia dojednaný poistnou zmluvou je možné zmeniť len dohodou zmluvných strán, to však neplatí ak počas platnosti poistenia dôjde k zániku (z akéhokoľvek dôvodu) spolupoisteného subjektu, kedy so zánikom spolupoisteného dochádza aj k zániku jeho poistenia zodpovednosti za škodu. Pre uzatvorenie dohody o zmene poistnej zmluvy platia rovnaké

pravidlá ako pri uzatvorení poistnej zmluvy. Účinnosť zmeny poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej zmene.

3. V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve ak nie je dohodnuté inak.
4. Poistenie zaniká:
 - a) uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
 - b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;
 - c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemďňová;
 - d) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,
 - e) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného;
 - f) výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemďňová a jej uplynutím poistenie zanikne,
 - g) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
 - h) na základe písomnej dohody zmluvných strán.
5. Poisťovateľ môže odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností poistníka resp. poisteného „odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia“, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo si môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
6. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomo nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

Článok 5 Poistné plnenie

1. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu škody vzniknutej ako následok jednej a všetkých škôd vzniknutých počas jedného poistného obdobia maximálne do výšky poistnej sumy alebo limitu, či sublimitu plnenia dojednaných v poistnej zmluve.
2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej škody sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako spoluúčasť, o ktorú poisťovateľ zníži náhradu škody vyplatenú poškodenému.
3. Ak sa po poskytnutí poistného plnenia, alebo jeho časti zistí, že poškodený nemal nárok resp. poistený a/alebo spolupoistený osoby nespĺňali požiadavky/podmienky na poskytnuté poistné plnenie, je poškodený resp. poistený a/alebo spolupoistený osoby povinný vrátiť poisťovateľovi celé poskytnuté poistné plnenie a poistený je povinný uhradiť náklady poisťovateľa súvisiace s poskytnutím poistného plnenia.
4. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľovi tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, prípadne oneskoreným oznámením poistnej udalosti zaviniť, že poisťovateľ nebude môcť včas poskytnúť náhradu škody, je poisťovateľ oprávnený uplatniť postih vo výške takto vzniknutých nákladov.
5. Ak v dôsledku oneskoreného oznámenia škodovej udalosti nebude možné zo strany poisťovateľa objektívne možné zistiť príčinu vzniku škody a/alebo jej rozsah, tak je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poskytnúť poistné plnenie, alebo znížiť výšku poistného plnia o časť škody, ktorú nebolo možné zdokumentovať.

Článok 6 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poistený a/alebo poisťník sú okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi povinní:
 - a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a dopĺňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaneho poistenia,
 - b) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzatvorení poisťnej zmluvy a každú zmenu skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti,
 - c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného,
 - d) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie toho istého rozsahu a oznámiť jeho obchodný názov, výšku poistnej sumy a limitov poistného plnenia,
 - e) platiť poistné dojednané v poisťnej zmluve, pričom poisťník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu poisťovateľa si započítať platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
 - f) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej udalosti, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
 - g) bezodkladne po uzatvorení poisťnej zmluvy oboznámiť sa s obsahom týchto PREMIUM VPPZ, zmluvných dojednaní a poisťnej zmluvy,
 - h) poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akúkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
 - i) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ,
 - j) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
2. V prípade, ak nastane škodová udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
 - a) vykonať všetky účelne opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody,
 - b) bezodkladne poisťovateľovi oznámiť miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a toto oznámenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme, pričom súvislosti s takouto udalosťou je poistený ďalej povinný poskytnúť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť poisťovateľovi preskúmanie oznámených skutočností,
 - c) bezodkladne oznámiť polícii vznik škodovej udalosti, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície.
3. Ak je voči poistenému súdne alebo mimo súdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný:
 - a) bezodkladne poisťovateľovi túto skutočnosť oznámiť,
 - b) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá, pričom ak poistený poruší povinnosť zabezpečiť poisťovateľovi možnosť uplatniť právo, ktoré na neho prešlo, poisťiteľ je oprávnený požadovať od poisteného náhradu až do výšky 50 % vyplateného plnenia, alebo má právo v tejto výške ponížiť poistné plnenie.
4. Poisťovateľ, okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, je povinný:

- a) oznámiť poisťníkovi poistné podmienky týkajúce sa dojednávaneho poistenia,
 - b) vrátiť poisťníkovi, resp. poistenému originálne doklady, pri ktorých si požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou súčasťou spisu poisťnej udalosti,
 - c) vo vopred stanovenom termíne umožniť poisťníkovi, resp. poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej udalosti. Poskytnúť poisťníkovi na základe písomnej žiadosti kópiu dokumentov zo spisu škodovej udalosti, pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poisťník,
 - d) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri dojednaní poistenia, správe poistenia a vyšetrovaní poistných udalostí. Tieto informácie môže poskytnúť tretím stranám len so súhlasom poisťníka, pričom súhlas poisťníka a/alebo poisteného nie je potrebný, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie doručovania poštových zásielok, pre správu poistenia, vymáhania dlžného poistného alebo pre potreby šetrenia nevyhnutného k určeniu rozsahu povinností poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného plnenia.
5. Poisťník a/alebo poistený je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poisťnej zmluve. Ak nie je v poisťnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia. V prípade ak je poisťník a/alebo poistený v omeškaní s plátbou poistného má poisťovateľ právo:
 - a) požadovať úroky z omeškania poistného za každý deň omeškania podľa všeobecne záväzných predpisov,
 - b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného,
 - c) odpočítať z výšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému poistnému vrátane úrokov z omeškania.

Článok 7 Výklad pojmov

1. *Európa* (pre rozšírenie územného krytia) sa rozumie územie nasledovných štátov: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Švajčiarsko, Cyprus, Česká Republika, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Grécko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Izrael, Irán, Írsko, Island, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Monako, Moldavsko, Bývalá zväzová republika Macedónsko, Nórsko, Holandsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Republika San Marino, Rusko (len geografická časť Európy), Švédsko, Srbsko, Čierna Hora, Vatikán, Slovenská Republika, Slovinsko, Ukrajina.
2. *Havarijné znečistenie* je náhly a nepredvídaný únik znečisťujúcich látok v dôsledku ktorého je škoda na zdraví a/alebo škoda na veci spôsobená alebo vyplývajúca z vytečenia, rozptýlenia, uvoľnenia, presaku, odparenia alebo úniku znečisťujúcich látok do pôdy, ovzdušia, vodného toku, výlučne však za predpokladu, ak sa jedná o náhlu, identifikovateľnú, nepredvídanú a neúmyselnú udalosť, ktorá nastala v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste a súčasne za predpokladu, že nárok na náhradu škody bol voči poistenému aj prvýkrát písomne uplatnený v čase trvania poistenia. Za súčasť takejto škody sa považujú aj náklady a výdavky vzniknuté pri, odstraňovaní, likvidovaní alebo čistení následkov havarijného znečistenia. Za škodu spôsobenú v dôsledku havarijného znečistenia sa nepovažujú nároky súvisiace s environmentálnou škodou v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
3. *Klenoty a cennosti* sú drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly a výrobky z nich vyrobené, ako aj bižutéria, náramkové hodinky a vreckové hodinky s predajnou cenou vyššou ako 160 EUR.
4. *Listériou* sa rozumie pre účely poistenia infekčné ochorenie spôsobené gramopozitívnymi baktériami *Listeria monocytogenes*.

5. *Nadzemnými a podzemnými vedeniami* sú potrubia (napr. vodovodné, kanalizačné, plynové, ropovod) a silové (preprava a distribúcia elektrickej energie), komunikačné (telegrafné, telefónne, internetové, prenášajúce vizuálne a/alebo audio signály), riadiace a ovládacie káble vrátane stĺpov, stožiarov, stojanov, iných podporných konštrukcií a riadiacich a ovládacích zariadení a prvkov prináležiacim k nim.
6. *Odvzdanie vykonanej práce* je jej skutočné vykonanie a prevzatie objednávateľom, alebo osobou poverenou objednávateľom.
7. *Poistená činnosť* je činnosť vykonávaná poisteným na základe platného oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Poistená činnosť musí byť uvedená v poistnej zmluve. Za činnosti súvisiace s poistenou činnosťou sa pokladá aj:
 - a) výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve,
 - b) prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových podujatí,
 - c) prevádzka statických (základmi pevne spojenými so zemským povrchom) reklamných zariadení vo vlastníctve poisteného (nie v inom užívaní), ak na ich umiestnenie a prevádzkovanie bolo vydané povolenie od príslušných orgánov verejnej moci.
8. *Poistná doba (doba trvania poistenia)* je časový úsek, obdobie, na ktoré je uzavretá poistná zmluva. Poistná doba môže spravidla pozostávať z niekoľkých poistných období.
9. *Poistné obdobie* je obdobie, za ktoré sa platí poistné. Ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak, poistným obdobím je jeden technický rok, ktorý začína nultou hodinou dňa označeného v poistnej dobe ako začiatok poistenia a končí poslednou hodinou dňa predchádzajúceho dňu výročia začiatku poistenia.
10. *Poistený* je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba označená za poisteného v poistnej zmluve. Poisteným nie sú osoby konajúce v mene poisteného na základe poverenia alebo plnomocenstva, ktoré za svoje konanie podľa zákona zodpovedajú nezávisle od poisteného.
11. *Poistná suma alebo limit poistného plnenia* je horná hranica plnenia poisťovateľa za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.
12. *Poškodeným* je fyzická alebo právnická osoba, ktorá utrpela škodu konaním poisteného, za ktorú poistený zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
13. *Salmonelózou* sa rozumie pre účely poistenia ochorenie spôsobené patogénnymi salmonelami s klinickými príznakmi, zodpovedajúcich patologicko-anatomickým nálezom a pozitívnym nálezom a pozitívnym výsledkom bakteriologického vyšetrenia na zárodok *Salmonella enteritidis* a *Salmonella typhimurium*.
14. *Sublimit* je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláti za určitý typ škody, na ktorý sa sublimit vzťahuje, pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp. limit poistného plnenia.
15. *Škodovou udalosťou* je taká udalosť, ktorá nastane počas trvania poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté či vôbec nastane a kedy nastane, a zároveň je udalosťou pri ktorej došlo ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia. Za jednu škodovú udalosť sa považuje aj škodový následok, pri ktorom z jednej príčiny bolo spôsobené poškodenie viacerým poškodeným. V prípade, ak príčina škodovej udalosti a škoda pri nej vzniknutá spadajú pod poistné krytie dojednané v poistnej zmluve, je škodová udalosť kvalifikovaná ako *Poistná udalosť*.
16. *Teroristickým činom* sa rozumie súhrn antihumánnych metód hrubého zastrasovania, použitím sily alebo rôznych foriem násillia.
17. *Ušlý zisk* je majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v tom, že u poškodeného nenastane v dôsledku škody

k rozmnoženiu majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať v prípade pravidelného chodu vecí.

18. *Uvedenie/dodanie výrobku na trh/do obehu* je okamih, keď výrobca skutočne stratil vlastnícke právo k výrobku. Výrobok musí byť uvedený na trh za odplatu, pri predpoklade jestvujúceho obchodnoprávneho zmluvného vzťahu, napr. predaj, prenájom, odovzdanie na leasing alebo odovzdaný ďalej na základe zmluvy s odberateľom. Za uvedenie do obehu sa nepovažuje, ak bol výrobok výrobcovi odcudzený alebo sa stratil.
19. *Vedomá nedbanlivosť* je také konanie alebo opomenutie o ktorom poistený vedel, že ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí.
20. *Výrobok* je každá huteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom je aj huteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej huteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

Článok 8 Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adresu: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e – mail: staznosti@premium-ic.sk

Podrobnejšie informácie o mieste, spôsobe podania sťažnosti a o ďalšom postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.premium-ic.sk

2. Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia sťažnosti.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

1. Poistné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a je možné sa od nich v poistnej zmluve odchýliť. V prípade ak sa ustanovenie poistných podmienok rôzni s ustanovením poistnej zmluvy, má prednosť ustanovenie poistnej zmluvy. Pokiaľ nie sú ustanovenia poistných podmienok odlišné v rovnakej veci s ustanoveniami poistnej zmluvy, platia zároveň ustanovenia oboch.
2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto PREMIUM VPPZ sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí.
3. Ustanovenia týchto PREMIUM VPPZ týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.
4. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistníka a poisteného ak je odlišná od adresy sídla a poisťovateľ bol o tejto skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.
5. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručенú dňom doručenia adresátovi. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa považuje za doručенú dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. To isté platí aj v prípade ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté.

6. Telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail) je možné oznámiť zmenu sídla, zmenu obchodného mena, resp. iné údaje ak to ich forma dovoľuje. Poisťovateľ má však právo vyžiadať si doplnenie týchto oznámení písomnou formou.
7. Oznámenie škodovej udalosti je možné podať aj telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo elektronickou poštou na e-mail poisťovateľa, ktoré sú zriadené k tomuto účelu. To však nezaväzuje poisteného jeho povinnosti podať oznámenie škodovej udalosti aj písomne na predpísanom tlačíve poisťovateľa.
8. Tieto PREMIUM VPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2019.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE

Spoločnosť: PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovňa so sídlom The Landmark, Level 1, Suite 2, Trig I-Ijuni, Qormi, QRM 3800, Malta, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B
Produkt: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Informačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia, pričom kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosti za škodu je určené pre podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (vrátane subjektov, ktoré predstavujú ich záujem v zahraničí), ktorého účelom je poskytnúť poistnú ochranu za nimi spôsobené škody na zdraví a na živote, ktoré vzniknú v dôsledku ich činnosti tretej osobe. Rozsah poistenia je riešený individuálne podľa potrieb konkrétneho zákazníka, ale zároveň v rozsahu poistného rizika, ktoré je poisťovateľ ochotný akceptovať. Poistenie zodpovednosti za škodu nekryje všetky podnikateľské riziká, ktoré súvisia so zodpovednosťou podnikateľa za škodu.



Čo je predmetom poistenia?

- ✓ Poistenie prevádzkovej zodpovednosti
- ✓ Škoda spôsobená vadným výrobkom
- ✓ Škoda na veci a zdraví tretej osoby
- ✓ Následná škoda vyplývajúca zo škody na veci a na zdraví
- ✓ Zodpovednosť z vlastníctva a správy nehnuteľností
- ✓ Trovy právnej obhajoby v konaní o náhradu škody
- ✓ Zachraňujúce náklady do výšky 20% z poistnej sumy
- ✓ Zodpovednosť za škodu na užívaných cudzích nehnuteľnostiach do sublimitu 20.000 EUR (vyšší limit je potrebné pripoistiť)
- ✓ Zodpovednosť za škodu na na odložených veciach návštevníkov a zamestnancov poisteného vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR
- ✓ Škody spôsobené salmonelózou a listériou
- ✓ Poistná suma alebo limit poistného plnenia je určený dohodou zmluvných strán individuálne v každej poistnej zmluve. Informácie o poistnej sume môžete nájsť v poistnej zmluve.



Čo nie je predmetom poistenia?

- ✗ Náklady na stiahnutie vadného výrobku z trhu
- ✗ Škoda na samotnom vadnom výrobku
- ✗ Environmentálna škoda
- ✗ Profesná zodpovednosť za škodu
- ✗ Zodpovednosť štatutárov a iných členov v riadiacich funkciách podnikateľského subjektu



Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Poistné podmienky obsahujú odstrániteľné výluky z poistenia, ktoré je možné dopoistiť a neodstrániteľné výluky z poistenia, ktorých platnosť nie je možné vylúčiť

Poistenie sa nevzťahuje napríklad na:

- ! zodpovednosť za škodu prevzatú nad rámec zákona.
- ! škodu spôsobenú vedomou nedbanlivosťou alebo úmyselne
- ! náhradu zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu



Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

- ✓ Poistenie v základnom poistnom krytí má územné krytie: Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko
- ✓ V poistnej zmluve môže byť územné krytie zúžené, alebo rozšírené.



Aké mám povinnosti?

- odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a dopĺňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaneho poistenia,
- bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy a každú zmenu skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie poisteného rizika,
- platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu poisťovateľa si započítať platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
- postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej udalosti, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
- poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
- bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie



Kedy a ako uhrádzam platbu?

- Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve.
- Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia.



Kedy začína a končí krytie?

Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.

Poistenie zaniká:

- uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
- ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,
- ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného;
- zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného



Ako môžem zmluvu vypovedať?

- písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;
- písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemďňová;
- písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemďňová a jej uplynutím poistenie zanikne



DODATOK ČÍSLO 1

K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110010632

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: PEhAES, a.s.
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
IČO: 00 155 764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poistnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Underwriter: Tomáš Rehuš, tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com



Úvodné ustanovenia

PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 20.04.2023:
 - a. znižuje dojednaná poistná suma z 2 300 000,00 EUR na 1 500 000,00 EUR,
 - b. navyšuje dojednaná spoluúčasť z 650,00 EUR na 5 000,00 EUR a
 - c. zároveň sa upravuje celkové poistné.
2. Poistník zároveň berie na vedomie zmenu názvu a sídla poisťovateľa.

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	10.12.2019 00:00 hod.
Dátum účinnosti dodatku číslo 1	20.04.2023 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☒	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Životné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019

Druh poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

stavebná činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

1 500 000,00 EUR

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 650,00 EUR pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné
dojednania

Vylúka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce
- Škody na huteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.
- Škody vyplývajúce súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobu

Dojednáva sa, že odchylné od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku vady práce a vady výrobu.

Poistné

POISTENIE

Časť A	Živelné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky
Časť E	Poistenie prepravy majetku
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné (jeden poistný rok)	

POISTNÉ

3 390,00 EUR

3 390,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ DODATOČNÉHO POISTNÉHO PO DODATKU ČÍSLO 1

Periodicita

☐ Ročne ☒ Polročne ☐ Štvrťročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné v dvoch splátkach

vo výške 1 695,00

EUR

ku 10.12. a 10.06.

daného poistného obdobia

DOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný doplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 20.04.2023 – 09.06.2023, ktorý bude stanovený dodatočným zúčtovaním vystaveným poisťovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poisťovateľovi. Doplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poisťovateľom.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1110010632 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poisťovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaisťovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaisťovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Záverečné ustanovenia

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poisťnej zmluvy a likvidáciou poisťných udalostí vyplývajúcich z poisťného krytia poskytovaného touto poisťnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poisťnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poisťnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poisťníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poisťníkom, resp. poisteným.

Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamietal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného týmto dodatkom.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto dodatku platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení dodatku, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tohto dodatku.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tohto dodatku stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Dodatok spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané týmto dodatkom a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok je vypracovaný v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy poistnej zmluvy


1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave , dňa 19.04.2023

V Ľubotíciach , dňa 19.04.2023



PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Daniel Ďuračka
prokurista

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
A-2

PEhAES, a.s.

Meno:
Funkcia:



DODATOK ČÍSLO 2

K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110010632

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: PEhAES, a.s.
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
IČO: 00 155 764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poistnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Underwriter: Tomáš Rehúš, tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com



Úvodné ustanovenia

PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 26.09.2024:

- zvyšuje dojednaná poistná suma z 1 500 000,00 EUR na 3 000 000,00 EUR,
- zároveň sa na základe bod a. upravuje celkové ročné poistné.

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	10.12.2019 00:00 hod.
Dátum účinnosti dodatku číslo 2	26.09.2024 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☐	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Životné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019

Druh poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

stavebná činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

3 000 000,00 EUR na jednu a zároveň všetky poistné udalosti počas poistného obdobia

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10
000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 5 000,00 EUR pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné
dojednania

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce
- Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.
- Škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobku

Dojednáva sa, že odchylne od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku vady práce a vady výrobku.

Poistné

POISTENIE

POISTNÉ

Časť A	Živelné poistenie	
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky	
Časť E	Poistenie prepravy majetku	
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu	4 780,00 EUR
Bežné poistné (jeden poistný rok)		4 780,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ DODATOČNÉHO POISTNÉHO PO DODATKU ČÍSLO 2

Periodicita

☐ Ročne ☒ Polročne ☐ Štvrťročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné v dvoch splátkach

vo výške 2 390,00

EUR

ku 10.12. a 10.06.

daného poistného obdobia

DOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný doplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 26.09.2024 – 09.12.2024, ktorý bude stanovený dodatočným zúčtovaním vystaveným poisťovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poisťovateľovi. Doplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poisťovateľom.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1110010632 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558



Všeobecné ustanovenia

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.



Záverečné ustanovenia

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poisťnej zmluvy a likvidáciou poisťných udalostí vyplývajúcich z poisťného krytia poskytovaného touto poisťnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poisťnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poisťnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poisťníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poisťníkom, resp. poisteným.

Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamietal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného týmto dodatkom.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto dodatku platí, že potvrdenie sa považuje za doručenie poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení dodatku, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tohto dodatku.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tohto dodatku stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Dodatok spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané týmto dodatkom a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok je vypracovaný v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy poistnej zmluvy


1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 25.09.2024

V Ľuboticiach, dňa 25.09.2024



PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Tomáš Rehúš
prokurista

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubetice

PEhAES, a.s.

Meno:
Funkcia:

1116.111005 BOLTANOVSKÝ
PRÁVNAR-2024 PRÁVNAR-2024

DODATOK ČÍSLO 3

K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110010632

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: PEhAES, a.s.
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
IČO: 00 155 764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Registrácia: Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IČ DPH: SK4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poistnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Underwriter: Tomáš Rehuš, tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.
PhDr. Miroslav Pekár, +421 905 627 023, miroslav.pekar@respect-slovakia.sk



Úvodné ustanovenia

PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 08.04.2025:
 - a. zvyšuje dojednaná poistná suma z 3 000 000,00 EUR na 6 000 000,00 EUR,
 - b. zároveň sa na základe bod a. upravuje celkové ročné poistné.

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	10.12.2019 00:00 hod.
Dátum účinnosti dodatku číslo 3	08.04.2025 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☐	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Živelné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky	Toto poistenie sa riadi: Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019
Druh poistenia	Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistená činnosť	stavebná činnosť
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
Poistná suma	6 000 000,00 EUR na jednu a zároveň všetky poistné udalosti počas poistného obdobia
Sublimity	20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti 2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000 EUR, na odložených veciach zamestnancov 2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10 000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov
Spoluúčasť	Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 5 000,00 EUR pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.
Osobitné zmluvné dojednanie	Výluka stavebno-montážneho poistenia V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek: a) Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z častí poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce b) Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela. c) Škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov. Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobku Dojednáva sa, že odchylné od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku vady práce a vady výrobku.

Poistné

POISTENIE

Časť A	Živelné poistenie
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky
Časť E	Poistenie prepravy majetku
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné (jeden poistný rok)	

POISTNÉ

6 820,00 EUR
6 820,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ DODATOČNÉHO POISTNÉHO PO DODATKU ČÍSLO 3

Periodicita

☐ Ročne ☒ Polročne ☐ Štvrtročne ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné v dvoch splátkach

vo výške 3 410,00

EUR

ku 10.12. a 10.06.

daného poistného obdobia

DOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný doplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 08.04.2025 – 09.06.2025, ktorý bude stanovený dodatočným zúčtovaním vystaveným poisťovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poisťovateľovi. Doplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poisťovateľom.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1110010632 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558



Všeobecné ustanovenia

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) ziskávať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.



Záverečné ustanovenia

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poisťnej zmluvy a likvidáciou poisťných udalostí vyplývajúcich z poisťného krytia poskytovaného touto poisťnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poisťnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poisťnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poisťníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poisťníkom, resp. poisteným.

Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamietal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného týmto dodatkom.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto dodatku platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení dodatku, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tohto dodatku.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tohto dodatku stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Dodatok spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané týmto dodatkom a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok je vypracovaný v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy poistnej zmluvy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:


Za poistníka:

V Bratislave

, dňa 07.04.2025

V Ľuboticiach

, dňa 07.04.2025



PREMIUM Poist'ovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Tomáš Rehúš
prokurista

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

PEhAES, a.s.

Meno:
Funkcia:

