ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zakonnik) a zékona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

Objednavatel

Nazov :

Sidlo :

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len “Objednavatel ”)

A
Zhotovitel

Skupina dodavatelov:

Veduci ¢len zdruZenia:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Clen skupiny dodavatelov:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisanav:

ICO:
DIC:
IC DPH:

(dalej len “Zhotovitel”)

(dalej v texte len ,Zmluva“®)

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY

Obec Hrabské

Hrabské 103, 086 06 Hrabské
Jan Kolcun, starosta obce
00322059

2020623099

Prima banka Slovensko

SK54 5600 0000 0036 0861 3001

SKJULIO s.r.o.

Gerlachov 205, 086 04 Kruzlov

Miroslav Dorin, konatel

Obchodnom registri Okresného suidu PreSov
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 22408/P
45342024

2022945452

SK2022945452

Slovenska sporitelfia a. s.

SK38 0900 0000 0004 5285 0997

CUKSTAV s.r.o.

Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov
FrantiSek Harcarik, konatel

Obchodnom registri Okresného sudu Presov
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 22442/P

45 344 086

Vseobecna Uverova banka

SK16 0200 0000 0032 4694 8559
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

34

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

Clanok I1.
PREAMBULA

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaradvania na predmet zédkazky
,,Znizenie energetickej ndrocnosti objektu obecného Uradu Hrabské”.

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, ze budu
spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sU stavebné prace v ramci projektu
financovaného z prostriedkov Envirofondu — Modernizac¢ny fond, z vyzvy: MoF —6/2026. Predmet
Zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy
(dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢ 1 oceneného vykazu vymer a projektovej
dokumentdcie ktord je sucastou sutaznych podkladov uloZzenych v profile verejného obstaravatela.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky kjeho realizéacii, aZe disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzadjomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zavdaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentdciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, 7e je $kodlivy. Pouzije materialy, ktoré spltiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a veobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:
5.1.1 vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov na cene za cely

predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 1011 198,24 eur
DPH 23% 232 575,60 eur
Spolu 1243 773,84 eur
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5.2

53

54

55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Slovom
Jeden milién dvestostyridsattritisic sedemstosedemdesiattri eur a 84 eurocentov

Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urcené v Prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze Priloha urcujuca Cenu za Dielo je Uplna a zdvazna a k jej zmene moze dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluc¢ne postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.
Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektrickl energiu
a pod.
Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktora je vypocitana v sulade s Prilohami Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe
¢. 2 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade supisu
doddvok a vykonanych prac schvdleného stavebnym dozorom v mesacnych intervaloch. Prva
faktura mbzie byt zaplatend po troch mesiacoch od prevzatia staveniska. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva originaly prisluSnej faktUry a zavdzuje sa na poziadanie Objedndvatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie origindly dotknutej faktury.
Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi, avsak najskér po obdrzani prostriedkov z platobnej jednotky.
Lehota splatnosti zacina plynut diiom nasledujidcim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne
dorucend Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na uUcet Zhotovitela uvedeného v zdhlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktlr bola stanovend primerane k prdvam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran a s prihliadnutim na spdsob financovania predmetu Zmluvy z Moderniza¢ného
fondu.
Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze v pripade ak Objedndvatel v lehote splatnosti faktiry od
Zhotovitela nebude mat pripisané finanéné prostriedky od Poskytovatela NFP uréené na Uhradu
prislusnej faktury od Zhotovitela na svojom bankovom Ucte, nie je uplynutim lehoty splatnosti
faktury Objedndvatel v omeskanis Uhradou faktury Zhotovitelovi. Zhotovitel si nebude narokovat
na zaplatenie Urokov z omeskania.
Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, 7e predloZend faktura bude obsahovat
aj udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,
d) oznacenie peflazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,
e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) kéd projektu, ndzov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neulplné udaje,
Objednavatel je opravneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy t.].
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objednavatel' v omeskani s
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511

5.12

5.13

jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zac¢ne plynut odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktury musi byt:

a) Protokol o prevzati — supis skutocne dodanych prac s uvedenim mnoZstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predlozeny aj velektronickej forme vo formate
suboru xIs/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny sUpis prac a dodavok sa povaZzuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela.

b) Fotodokumentaciu o skutocne vykonanych pracach a dodédvok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné vyhldsenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zévazkov voci
kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel fakturu podla tejto Zmluvy objedndvatelovi. Objedndvatel je oprdvneny
pozadovat preukazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehlaseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa Cestné vyhldsenie
Zhotovitela ukadze nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukdze, je Objedndvatel
opravneny takto vystavenu faktlru neuhradit, a to az do doby preukdzania Uhrady
splatnych zavazkov vodi kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie
fakturovanej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany zhotovitela.
Postup Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy zmluvné strany nepovazuju za
porusenie Zmluvy zo strany Objedndvatela ako ani za omeSkanie Objedndvatela so
splnenim svojho penazného zavazku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktury aj vazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykonad, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykond prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnu vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnl cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych casti je mozné
menit po vzajomnej dohode Zmluvnych stran na zaklade Mechanizmu Upravy jednotkovych cien
v systéme CENEKON v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti, pred samotnou realizaciou nevykonanej
Casti diela nasledovnym sp6sobom:

Mechanizmu Upravy jednotkovych cien

V pripade, ak dojde k rastu cien tovarov, stavebnych materiadlov a prac (dalej len jednotkovych
cien) oviac ako 5 % oproti Urovni medzi predloZzenim cenovej ponuky a Casu realizacie
vztahujucej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkam zakladného rozpoctu/vykazu vymer.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie navrh Upravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materialov a prac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovana nasledovne:

A) Pre materialy a prace obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena polozky podla
Prilohy €. 1 tejto Zmluvy vynasobi:
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5.14

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cislom zodpovedajicemu podielu ceny tejto polozky v databdze CENEKON aktudlnej
v Case predkladania ndvrhu na Upravu a ceny tejto polozky v databdze CENEKON
platnej v Case podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespadad do ciselného
intervalu (0,95;1,05)

Il. 1, pokial podiel podla bodu A Cast |. spada do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie su obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zaklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi aktudlnu cenovu ponuku a pdvodnu cenovu ponuku
doddvatela tejto polozky. V pripade, Ze podiel cien tychto ponuk bude vacsi ako 1,05
Objednavatel moze pozadovat navysenie ceny polozky v tomto pomere. NavySenie ceny
podlieha suhlasu Objednavatela. Ak takyto postup nie je mozny alebo takyto postup nie je
pre Zhotovitela akceptovatelny, navysenie ceny bude uréené na zaklade znaleckého
posudku.

Naklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zéklade Mechanizmu dpravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom k
Zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy
zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym ozndmenim zhotovitela o Uprave ceny diela.
Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok zo zadkladného rozpoctu neprestavanej
Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude upraveny na zaklade
Mechanizmu Upravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako priloha dodatku dolozi
supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 365 dni od prevzatia staveniska.
Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupbsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu Skody, pricom
Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as plnenia
Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi
od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho voéle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela zapisom v
stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla predchddzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predfZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu ozndmit Objednavatelovi
a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

8.2

strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskor do pat dni, od kedy
odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokondit za dohodnutych
podmienok vZmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorud pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej moci, vykonu
uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku skéd na
zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo
poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vsetky prace
vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela v sulade s podmienkami fakturacie a za podmienky,
Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok V1.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Hrabské, parcelné Cislo: l.v.¢.451, ¢. p. 340/3,k.0. Hrabské

Clanok VI,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne zmluvnymi stranami odsuhlasenej
dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstUpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, a na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

¢) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. V.

d) Kaidd zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brdania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela
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a)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizécii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotovitel je
opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.
Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimélne 5
pracovnych dni pred planovanym ddtumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §
41 ZVO povinny uvadzat aktudlne uUdaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobdach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii
Diela. Tieto informdacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
poZzadovat od subdodévatelov poskytovanie aktualnych Udajov podla predchadzajicej vety a
je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla
zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vietky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od povodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
sUvisiacich pravnych predpisov (0.i. zdkon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdoddvatela a
navrhovaného subdoddavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy,

iii. oznamovat Objedndvatelovi aktualne Udaje o svojich subdoddvateloch, Udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o verejnom
obstaravani, udaje o predmete subdodédvky a podiele subdoddvatela na plneni
predmetu Zmluvy,

iv. zabezpecit, aby subdodavatelia splfiali podmienky UGcasti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pbévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdoddvatel musi byt oprdvneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia aich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozZivania alkoholickych ndpojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
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8.3

8.4

8.6

8.7

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sUvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a dalsimi
osobitnymi predpismi;

h) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informécii, vzdeldvania a organizdcie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

i) Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spltiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornd spoésobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

j)  Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vys$sim rizikom, pri ktorych mdze vzniknut zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych ¢astejsie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela, ktori
maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornu sposobilost
potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

k) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

[}  Zhotovitel je povinny zabezpecit pInenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

m) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncéenim
a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo Objednavatelovi
a Objedndvatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v
preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat odpad a
necistotu spésobenu jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a zhodnotenia
odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne pInit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vys$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vyssej moci vieobecne zname.

Okrem wvySSie uvedenych povinnosti ma Zhotovitel povinnost poskytnut plnd sdcinnost
Objednavatelovi tak, aby Objednavatel mohol splnit povinnosti, ktoré vyplyvaju
Ziadatelovi/Prijimatelovi, Objednavatelovi, v suvislosti s principom ,nespdsobovat vyznamnd
Skodu”. Zhotovitel zabezpeci:

a) aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategdrii 17 05 04 v
Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opatovné pouZzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to
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8.8

9.1
9.2

9.3

vratane Cinnosti spatného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné
materialy, spInenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi dokladmi:

e potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci Udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, cislo odpadu, mnoZstvo
odpadu, spbésob nakladania s odpadom a ddtum prijatia odpadu;

e informaciou o naslednom nakladani sodpadmi, ak nasledovnym drzZitefom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodrnovanie odpadov;

e sumarizaciou Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a
naslednom nakladani s nim preukazujlcou splnenie poZiadavky, aby minimalne 70
% hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v
rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) aby pri stavebnych pracach boli prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii
znedistujucich latok v sulade so zdkonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondvacou vyhldskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

c) najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych
Uprav bolo recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzali z trvalo udrZatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne
recyklovaného / opatovne pouzitého dreva alebo certifikatmi pouZitych materialov alebo
vyrobkov spolu so stihrnnou tabulkou obsahujicou informacie o ndzve, druhu a mnoZstve
materialu a type dokladu/certifikatu.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z Envirofondu — Modernizacny fond, z vyzvy:
MoF — 6/2026. Omeskanie Objednavatela s Uhradou faktlry, ktoré je spdsobené
administrativnymi procesmi poskytnutia finan¢ného prispevku na strane poskytovatela
financovania nezaklada Zhotovitelovi ndrok na Urok z omeskania.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Jozef Pavlicko,
Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prdc, ich kvalitu a
vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednévatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon”) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduiceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Stanislav Bujda, osvedcenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 00893 .
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu
osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objedndvatela, resp. jeho
zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak
to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje riesenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su dblezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zadvazku zo Zmluvy, najméa Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonlené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.
Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat pisomne
a zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym

protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude

podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v sulade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podla bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnu koépiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy

alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu préac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,
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10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
odsUhlasent zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu Zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a
prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mbze
Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objedndvatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢ldanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho casti, pri nej bude posudenad jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatela aspon pat dni vopred pred terminom
odovzdania Diela.
Odovzdanie Diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané drnom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim ¢lanku Ill. a budud mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v sulade
s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a eurépskymi normami,
vztahujlcimi sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast zhotoveného diela poskytuje zaruku 60
mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdoddvate/mi poskytnutd dlhsia
zarucna doba.

Plnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve, napr.:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pripadnu reklamdaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstranovat vadu do 24
hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického nahlasenia. V
pripade zavaznej reklamacie ktorej riesenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky riesenia reklaméacie a ktory obe strany na znak
sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamdciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zéroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou
listovou zasielkou, pricom za def nahldsenia problému — reklamacie e-mailom pre pocitanie a
dodrzanie leh6t sa povaZzuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujidcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dhom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. driom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi driom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamdacie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZzuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vdad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu
¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim nevhodného
materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zdvazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruc¢nej dobe
a sucasne sa zavdzuje, ze v priebehu vykonavania réznych prdc, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na zaklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie doterajsej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpeclenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objedndvatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpovedad za vsetky skody, ktoré vzniknu Objedndvatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizécie Diela z Envirofondu — Moderniza¢ny fond, z
vyzvy: MoF — 6/2026 a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku skody, ktord moze
Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odSkodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktord bola
Objednavatelovi sposobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druha strana ndrok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIlI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV
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13.1.

13.2.
13.3.

14.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zadvazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto
pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Zanezacatie realizacie stavebnych prédc alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

eV pripade zistenia pozitia .alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu faj¢it v Objektoch Objedndvatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske
1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel' md pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamenad zanik naroku na zmluvnud pokutu alebo na ndhradu skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstUpenie od Zmluvy. Objednavatel je oprdvneny domahat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvnu pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budul uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia budu
zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Miroslav Dorin, konatel
Tel: 0902 158 088
Email: skjulio@centrum.sk
b) Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Miroslav Dorin, konatel
Tel: 0902 158 088
Email: skjulio@centrum.sk

za Objedndvatela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1
15.2

15.3

154

titul, meno a priezvisko, funkcia : Jan Kolcun, starosta obce
Tel: 054/47 96 218
Email: obec.hrabske@centrum.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Jan Kolcun, starosta obce
Tel: 054/47 96 218
Email: obec.hrabske@centrum.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim
zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia,
Ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie,
budd rieSené na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZzuje
prekdzka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. U&inky
vylu€ujluce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trvd prekdzka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked'
bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je mozné realizovat v silade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny alebo
doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoclnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom ddva suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sicinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
Mimoriadne ukoncéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, ato z dévodov uvedenych
v Obchodnom zadkonniku a dovodov uvedenych v tejto Zmluve. V pripade akéhokolvek spdsobu
skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada
pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mbéze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v
pripade, kedy nebola poskytnutd dotdcia na predmet plnenia a finanéné moznosti
objednavatela neumoznuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

Strana14z17



15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
sUvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednévatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zéruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplini
svoju povinnost aniv dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Gcinné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstlUpeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial

ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a

narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady

tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostdva
vlastnictvom Objedndvatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dia
nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Gcinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmluv Slovenskej republiky. Tato ramcova dohoda sa povinne zverejiiuje v sulade so zakonom ¢€.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zdkon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany berd na vedomie a
suhlasia, Ze tato ramcova dohoda bude zverejnena v Centralnom registri zmldv Slovenskej
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16.3

16.4

16.5

16.6

republiky. Dalej suhlasia, Ze jej zverejnenim nebude porusené ani ohrozené obchodné tajomstvo
ani porusené zverejnenie doévernych informacii.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria Prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Projektovd dokumentacia

Priloha ¢&. 3 — Casovy plan vystavby diela (harmonogram)
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objedndvatel a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netcéinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavadzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Gcinnym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
pbvodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si text tejto Zmluvy riadne a doésledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Hrabské, dria 28.08. 2026 Hrabské, dria 28.08. 2026
Objednavatel Zhotovitel
Jan Kolcun Miroslav Dorin
starosta obce konatel SKJULIO s.r.o.
Podpis a peciatka Podpis a peciatka

FrantiSek Harcarik
konatel CUKSTAV s.r.o.
Podpis a peciatka
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o dielo
Zoznam subdodavatelov

Skupina dodavatelov:
VedUci ¢len zdruZenia

Nazov: SKJULIO s.r.0.
Sidlo: Gerlachov 205, 086 04 Kruzlov
ICO: 45342 024

Clen zdruzenia

Nazov: CUKSTAV s.r.o.
Sidlo: Stécklova 3263/49, 085 01 Bardejov
ICO: 45 344 086

tymto vyhlasuje, 7e predmet zakazky/Zmluvy o dielo ,Znizenie energetickej narocCnosti objektu
obecného Uradu Hrabské“ doda objednavatelovi bez subdodavatelov.

Hrabské, dria 28.08. 2026

FrantiSek Harcarik, konatel CUKSTAV s.r.o.
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