

ZMLUVA O DIELO

24/9/2026

je uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon).

Objednávateľ:	Obec Chmiňany
Sídlo:	Chmiňany 39, 082 33 Chminianska Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Mgr. Katarína Tomaščinová
IČO:	00327131
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Swift kód:	SUBASKBX
IBAN:	SK13 0200 0000 0000 0872 4572 (refundácia) SK65 0200 0000 0021 0715 9459 (predfinancovanie, zálohové platby)

Zhotoviteľ:	MAHSTAVING, s.r.o.
Sídlo:	Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves
Zapísaný v:	Obch. register Mest. súdu Košice, odd: Sro, vložka č. 57298/V
Zastúpená:	Karolína Hyrošová
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Karolína Hyrošová
vo veciach technických:	Maroš Hyroš
IČO:	55609520
DIČ:	2122036697
IČ DPH:	SK2122036697
Bankové spojenie:	Unicredit Bank a.s.
Číslo účtu:	1856733003/1111
IBAN:	SK96 1111 0000 0018 5673 3003

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže – **Stavebné práce „Zberný dvor v obci Chmiňany“**.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **Zberný dvor v**

obci Chmiňany podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer a taktiež záväzkov Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.
4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva nadobúda účinnosť za splnenia nasledovných podmienok:
 - a) po ukončení kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy, alebo
 - b) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 244 315,98 €, DPH predstavuje sumu 56 192,68 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 300 508,66 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná, pokiaľ nedôjde k jej zmene v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatelom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatelovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Predpoklad na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Projekt bude realizovaný v K. ú. **Obec Chmiňany**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania **do 180 kalendárnych dní** od prevzatia staveniska.
3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

- iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas celej doby realizácie diela a to najneskôr v deň prevzatia staveniska. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny diela s DPH podľa bodu II.1 tejto Zmluvy.
- d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- e) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný uplatniť environmentálne nakladanie s odpadmi a využívať recyklované alebo recyklovateľné materiály.
- f) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- g) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- h) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- i) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- j) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- k) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

- l) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- m) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- n) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- o) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- p) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- q) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- r) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- s) Stavebný dozor objednávatelia má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzifudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- t) Stavebný dozor objednávatelia je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- u) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci

- staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- v) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 - w) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
 - x) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
 - y) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V. Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľia/zhotoviteľia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a. neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
 - b. nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c. neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a. požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b. odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c. zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.

Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku Objednávateľ vykoná zaslaním listu zhotoviteľovi s priložením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť uvedené náklady do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia listu Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávatela, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa článku VIII. Sociálny aspekt tejto zmluvy spočívajúcu v zamestnávaní osôb spĺňajúcich podmienky uvedené v predmetnom článku počas celej doby realizácie stavebných prác, vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.
5. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku IX tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela bez DPH. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody ani právo odstúpiť od Zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou podľa osobitného predpisu za každý aj začatý kalendárny mesiac, v ktorom nebola splnená povinnosť zamestnávať požadovaný počet osôb podľa článku VIII. Sociálny aspekt tejto zmluvy, a to za každú chýbajúcu osobu.
7. Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na dodatočné splnenie povinnosti podľa článku VIII. Sociálny aspekt tejto zmluvy v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
8. Ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho bodu, vzniká Objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5 tohto článku.
9. Celková výška zmluvnej pokuty uplatnenej podľa tohto článku nesmie presiahnuť výšku nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi na realizáciu predmetu tejto zmluvy.
10. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII. Sociálny aspekt

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 30 dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác zamestná minimálne 2 osoby, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné podmienky:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite,
 - b) sú evidované ako uchádzači o zamestnanie podľa osobitného predpisu ku dňu vzniku pracovnoprávneho vzťahu, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby podľa predchádzajúcej vety boli zamestnané na základe pracovnoprávneho vzťahu počas celej doby realizácie stavebných prác.
3. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi splnenie povinnosti podľa tohto článku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa prvej vety tohto článku, a to predložením relevantných dokladov preukazujúcich vznik pracovnoprávneho vzťahu a splnenie podmienok podľa písm. a) a b).
4. V prípade skončenia pracovnoprávneho vzťahu s ktoroukoľvek z osôb podľa tohto článku počas realizácie stavebných prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jej nahradenie inou osobou spĺňajúcou podmienky podľa tohto článku, a to najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu.
5. Nesplnenie povinností podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

IX. Environmentálny aspekt

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie Diela zabezpečí nakladanie so stavebným a demolačným odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným a demolačným odpadom tak, aby najmenej 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu, s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu kategorizovaného ako druh odpadu 17 05 04 podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorý vznikne počas realizácie Diela, bolo pripraveného na opätovné použitie, recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného, vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa odpad použije ako náhrada za iné materiály.
2. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho odseku najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Diela predložením:
 - a) dokladov o odovzdaní stavebných a demolačných odpadov osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi, obsahujúcich identifikáciu:
 - odovzdávajúceho subjektu
 - pôvodcu odpadu
 - stavby, z ktorej odpad pochádza
 - preberajúceho subjektu

- druhu odpadu podľa katalógového čísla
- spôsobu nakladania s odpadom
- dátumu odovzdania odpadu

b) sumarizácie údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a následnom nakladaní s nimi preukazujúcej splnenie požiadavky podľa odseku 1

c) dokladu preukazujúceho oprávnenie osoby, ktorá odpad prevzala:

- súhlas podľa §97 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
- registráciu podľa §98 zákona č. 79/2015 Z. z.

3. Predložené evidencie podľa tohto článku podliehajú kontrole stavebného dozoru Objednávateľa.

X.

Odstúpenie od zmluvy

- Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.
 - Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
 - Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.
 - Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
 - Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie
 - Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa
- V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

3. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

XI.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

XII.

Kontrola

1. Zhotoviteľ má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XIII.

Záverečné ustanovenia

1. **Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:**
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé činnosti
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
5. Objednávateľ je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami

Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch ako originál. Z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

v Chmiňanoch dňa 3.9.2026

v Chmiňanoch dňa 3.9.2026



Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Budova obsluhy	9 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,21
SO 02 Prístrešok pre kontajnery	44 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44 009,87
SO 03 Prístrešok pre techniku	53 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53 358,69
SO 04 Spevnené plochy	101 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101 372,68
SO 05 Pripojka NN a odberné el.zariadenie	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00
SO 06 Vonkajšie osvetlenie	14 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,70
SO 07 Kamerový systém	1 494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,43
SO 08 Studňa	13 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,52
SO 09 Žumpa	3 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,88

Celkom bez DPH	244 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	244 315,98
DPH 23% z	244 315,98					56 192,68
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						300 508,66



Krycí list stavby

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1.9.2026

Odberateľ: obec Chmiňany

IČO:

DIČ:

Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	128 535,43	20 479,65	149 015,08	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	8		
3	MONT	7 207,84	88 093,06	95 300,90	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11		
6	Spolu			244 315,98	12	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	244 315,98
					22	DPH 23% z	244 315,98 56 192,68
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	300 508,66
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Objekt SO 01 Budova obsluhy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1.9.2026

Odberateľ: obec Chmiňany

IČO:

DIČ:

Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	692,66	9 074,55	9 767,21	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	0,00
5	VN				11		
6	Spolu			9 767,21	12	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	9 767,21
					22	DPH 23% z	9 767,21 2 246,46
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	12 013,67
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: obec Chmiňany Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov Dodávateľ: výberové konanie Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY Objekt SO 01 Budova obsluhy				Spracoval: Berková Ks: Dátum: 1.9.2026			
Prehľad rozpočtových nákladov							
Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
SPEVNENÉ PLOCHY		0,00	95,76	95,76	0,6600	0,0000	
POTRUBNÉ ROZVODY		605,36	0,00	605,36	0,0000	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		87,30	8 978,79	9 066,09	0,0000	0,0000	
Práce HSV		692,66	9 074,55	9 767,21	0,6600	0,0000	
Celkom v EUR		692,66	9 074,55	9 767,21	0,6600	0,0000	



Odberteľ: obec Chmiňany			Spracoval: Berková							
Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov			Ks:							
Dodávateľ: výberové konanie			Dátum: 1.9.2026							
Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY										
Objekt SO 01 Budova obsluhy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
S/S70	592456200	Dlaždice betónové rozm 50/50/10cm s položením pod kontajner	KUS	12,000		0,00	7,98	95,76	0,055	0,660
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00	95,76	95,76		0,660
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia - napojenie kontajnera	€	1,000		605,36	0,00	605,36	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				605,36	0,00	605,36		0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
HZS/A 3	HZS000324	Použitie mobilného žeriavu	HOD	2,000		43,65	0,00	87,30	0,000	0,000
D/D10	D000142	Kancelársky kontajner so sanitou rozm.6055x2435mm vr dopravy	KPL	1,000		0,00	8 978,79	8 978,79	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				87,30	8 978,79	9 066,09		0,000
		Práce HSV				692,66	9 074,55	9 767,21		0,660
		Celkom v EUR				692,66	9 074,55	9 767,21		0,660



Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1.9.2026

Odberateľ: obec Chmiňany

IČO:

DIČ:

Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie

IČO:

DIČ:

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	9 497,58	0,00	9 497,58	7	Ostatné náklady		0,00
2 PSV				8			
3 MONT	0,00	34 512,29	34 512,29	9	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				10	HZS		0,00
5 VN				11			
6 Spolu			44 009,87	12	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		44 009,87
				22	DPH 23% z	44 009,87	10 122,27
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		54 132,14
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: obec Chmiňany

Projektant: Atelier H11 s.r.o. Prešov

Dodávateľ: výberové konanie

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Spracoval: Berková

Ks:

Dátum: 1.9.2026

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súdna (T)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		748,32	0,00	748,32	0,0000	0,0000
ZÁKLADY		6 377,07	0,00	6 377,07	65,5500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1 212,60	0,00	1 212,60	0,1200	0,0000
PRESUNY HMŔ		1 159,59	0,00	1 159,59	0,0000	0,0000
Práce HSV		9 497,58	0,00	9 497,58	65,6700	0,0000
Montážne práce						
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ		0,00	34 512,29	34 512,29	0,0000	0,0000
Montážne práce		0,00	34 512,29	34 512,29	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		9 497,58	34 512,29	44 009,87	65,6700	0,0000



Odberateľ: obec Chmiňany			Spracoval: Berková							
Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov			Ks:							
Dodávateľ: výberové konanie			Dátum: 1.9.2026							
Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY										
Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	12,300		40,26	0,00	496,08	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3,690		10,36	0,00	38,23	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	12,300		8,62	0,00	106,03	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,300		0,50	0,00	6,15	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	12,300		8,36	0,00	102,83	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			748,32	0,00	0,00	748,32	0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
11/A 1	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	26,930		141,36	0,00	3 806,82	2,212	59,573
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	52,360		17,22	0,00	901,64	0,001	0,035
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	52,360		3,98	0,00	208,39	0,000	0,000
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505.	t	0,565		1 658,66	0,00	937,14	1,035	0,585
11/A 1	275321411	Betón základových páteľ, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	2,160		144,66	0,00	312,47	2,447	5,286
11/A 1	275351215	Debnenie základových páteľ, zhotovenie-dielce	m2	5,400		18,78	0,00	101,41	0,002	0,009
11/A 1	275351216	Debnenie základových páteľ, odstránenie-dielce	m2	5,400		3,69	0,00	19,93	0,000	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových páteľ z ocele 10505.	t	0,050		1 785,36	0,00	89,27	1,135	0,057
2		ZÁKLADY			6 377,07	0,00	0,00	6 377,07		65,550

[illegible]

Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY					
Objekt SO 03 Prístrešok pre techniku		Miesto:			
		Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Berková	Dňa	1.9.2026		
Odberateľ: obec Chmiňany					
IČO:		DIČ:			
Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: výberové konanie					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál		
1	HSV	11 162,21	0,00		
2	PSV				
3	MONT	0,00	42 196,48		
4	OST				
5	VN				
6	Spolu		53 358,69		
B					
7	Ostatné náklady		0,00		
8					
9	Kompletačná činnosť		0,00		
10	HZZ		0,00		
11					
12	Spolu		0,00		
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 6,10,20	53 358,69	
		22	DPH 23% z	53 358,69	12 272,50
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		65 631,19
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			
					

Odberteľ: obec Chmiňany Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov Dodávateľ: výberové konanie Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY Objekt SO 03 Prístrešok pre techniku			Spracoval: Berková Ks: Dátum: 1.9.2026		
Prehľad rozpočtových nákladov					
Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Sutina (T)
ZEMNÉ PRÁCE		879,75	0,00	879,75	0,0000
ZÁKLADY		7 473,34	0,00	7 473,34	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1 447,29	0,00	1 447,29	0,0000
PRESUNY HMŔ		1 361,83	0,00	1 361,83	0,0000
Práce HSV		11 162,21	0,00	11 162,21	0,0000
Montážne práce					
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ		0,00	42 196,48	42 196,48	0,0000
Montážne práce		0,00	42 196,48	42 196,48	0,0000
Celkom v EUR		11 162,21	42 196,48	53 358,69	0,0000



Odberteľ: obec Chmiňany			Spracoval: Berková							
Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov			Ks:							
Dodávateľ: výberové konanie			Dátum: 1.9.2026							
Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY										
Objekt SO 03 Prístrešok pre techniku										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	14,460		40,26	0,00	582,02	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	4,340		10,36	0,00	44,96	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	M3	14,460		8,62	0,00	124,65	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,460		0,50	0,00	7,23	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	14,460		8,36	0,00	120,89	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				879,75	0,00	879,75	0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
11/A 1	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	31,250		141,36	0,00	4 417,50	2,212	69,130
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	60,760		17,22	0,00	1 046,29	0,001	0,041
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	60,760		3,98	0,00	241,82	0,000	0,000
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505.	t	0,646		1 658,66	0,00	1 071,49	1,035	0,668
11/A 1	275321411	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,880		144,66	0,00	416,62	2,447	7,047
11/A 1	275351215	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	7,200		18,78	0,00	135,22	0,002	0,012
11/A 1	275351216	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	7,200		3,69	0,00	26,57	0,000	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505.	t	0,066		1 785,36	0,00	117,83	1,135	0,075
2		ZÁKLADY				7 473,34	0,00	7 473,34		76,970
										0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIĽANY

Objekt SO 04 Spevnené plochy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Berková

Dňa

1.9.2026

Odberteľ: obec Chmiľany

IČO:

DIČ:

Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: výberové konanie


IČO:

DIČ:

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	89 967,58	11 405,10	101 372,68	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				8		
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				10	HZS	0,00
5	VN				11		
6	Spolu			101 372,68	12	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažnené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažnené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	101 372,68
					22	DPH 23% z	101 372,68 23 315,72
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	124 688,40
F							

Odberteľ

26 Dodávateľ



Odberteľ: obec Chmiňany Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov Dodávateľ: výberové konanie Stavba ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY Objekt SO 04 Spevnené plochy				Spracoval: Berková Ks: Dátum: 1.9.2026			
Prehľad rozpočtových nákladov							
Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
ZEMNÉ PRÁCE		20 968,94	332,07	21 301,01	3,0200	0,0000	
ZÁKLADY		431,24	8 722,74	9 153,98	4,0900	0,0000	
SPEVNE NÉ PLOCHY		53 330,66	2 136,20	55 466,86	1 446,3700	0,0000	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		10 782,74	0,00	10 782,74	31,8800	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1 866,24	214,09	2 080,33	1,8700	0,0000	
PRESUNY HMŔT		2 587,76	0,00	2 587,76	0,0000	0,0000	
Práce HSV		89 967,58	11 405,10	101 372,68	1 487,2300	0,0000	
Celkom v EUR		89 967,58	11 405,10	101 372,68	1 487,2300	0,0000	



Odberteľ: obec Chmiňany		Spracoval: Berková								
Projektant: Ateliér H11 s.r.o. Prešov		Ks:								
Dodávateľ: výberové konanie		Dátum: 1.9.2026								
Zákazka ZBERNÝ DVOR CHMIŇANY										
Objekt SO 04 Spevnené plochy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3 - pre sklady	m3	591,600	3,98	0,00	2 354,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	177,480	1,12	0,00	198,78	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3 - retenčné nádrže,vsak,jamy	m3	84,400	42,15	0,00	3 557,46	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	25,320	2,36	0,00	59,76	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m - retenčné nádrže,vsak,jamy	m2	113,600	4,85	0,00	550,96	0,001	0,080	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	113,600	1,36	0,00	154,50	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	113,600	4,98	0,00	565,73	0,001	0,091	0,000
1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	113,600	1,98	0,00	224,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m+ ornica	m3	656,550	8,12	0,00	5 331,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	655,200	0,67	0,00	438,98	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	655,200	6,12	0,00	4 009,82	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - retenčné nádrže	m3	20,800	5,44	0,00	113,15	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m3,hr.200 mm - pod pôdopokryvné rastliny	m2	9,000	5,69	0,00	51,21	0,000	0,000	0,000
231/A 2	182001113	Finálna úprava rastlého terénu,vyrovnanie do nivelety okolo hál a spev.plochy s následným dosiatím trávou	m2	513,000	4,12	0,00	2 113,56	0,000	0,000	0,000
231/A 2	182911111	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm - 40% z plochy	m2	43,600	28,54	0,00	1 244,34	0,001	0,058	0,000
S/S10	026700003	Pôdopokryvné rastliny	M2	9,000	0,00	33,36	300,24	0,040	0,360	0,000

S/S10	1031120010	Omica - pod pôdopokryvné rastliny	M3	1,350	0,00	23,58	31,83	1,800	2,430	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			20 968,94	332,07	21 301,01		3,020	0,000
2		ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 160,000	0,26	0,00	301,60	0,000	0,000	0,000
2/A 1	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m3	0,400	53,36	0,00	21,34	1,665	0,666	0,000
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	3,200	1,75	0,00	5,60	0,000	0,001	0,000
2/A 1	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	0,240	43,25	0,00	10,38	1,921	0,461	0,000
271/A 1	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125 - odvod do retenč. nádrží	m	8,000	11,54	0,00	92,32	0,249	1,994	0,000
P/PC	282024195	Retenčná nádrž na dažďovú vodu 22m3 ležatá samonosná z polypropylénu s osadením a dovozom	KUS	2,000	0,00	4 358,66	8 717,32	0,481	0,962	0,000
S/S90	693665420	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Typar SF 49 (3407-2) - drenáž	M2	3,520	0,00	1,54	5,42	0,000	0,001	0,000
2		ZÁKLADY			431,24	8 722,74	9 153,98		4,090	0,000
5		SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 120 mm - sp.plocha betón	m2	1 051,000	4,32	0,00	4 540,32	0,225	236,916	0,000
221/A 1	564861115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 240 mm - zatrávňovacie tvárnice	m2	109,000	7,74	0,00	843,66	0,443	48,340	0,000
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 300 mm - sp.plocha betón, zatrávňovacie tvárnice	m2	1 160,000	8,96	0,00	10 382,00	0,492	570,372	0,000
221/A 1	567145114	Podklad z betónu prostého triedy C30/37 hrúbky 240 mm	m2	1 051,000	33,25	0,00	34 945,75	0,517	543,882	0,000
221/A 1	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 10 cm nad 20 m2	m2	109,000	5,74	0,00	625,66	0,000	0,000	0,000
221/A 1	597761111	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti - za halami	m2	55,200	36,11	0,00	1 993,27	0,371	20,457	0,000
S/S60	583347830	Kamenivo ťažené hrubé drevné frakcia 32-63 - vsakovacie jamy	M3	6,000	0,00	11,75	70,50	1,670	10,020	0,000
S/S70	592278250501	Tvárnica vegetačná betónová sivá rozm. 60x40x10cm	KUS	455,000	0,00	4,54	2 065,70	0,036	16,380	0,000
5		SPEVNE NÉ PLOCHY			53 330,66	2 136,20	55 466,86		1 446,370	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								

11/A 1	631319175	Priplatok za stĺhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	252,240	4,23	0,00	1 066,98	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARL - do betónu	t	6,527	1 398,41	0,00	9 127,42	1,203	7,852	0,000
11/A 1	631571004	Násyp z drveného kameniva - pod vegetačné tvárnice hr. 4cm a ich zásyp	M3	13,080	44,98	0,00	588,34	1,837	24,028	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2,54	0,00	10 782,74		31,880	0,000
					4,87					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1,65					
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kus	1,000	25,21	0,00	25,21	0,227	0,227	0,000
221/A 1	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	kus	2,000	6,97	0,00	13,94	0,000	0,000	0,000
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zeber, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	3,500	22,58	0,00	79,03	0,001	0,002	0,000
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,500	2,69	0,00	9,42	0,000	0,000	0,000
221/A 1	919721111	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým	m	422,000	4,12	0,00	1 738,64	0,004	1,587	0,000
S/S40	404456514	Stĺpik dn60, dlž. 3m ku značke	KUS	1,000	0,00	44,87	44,87	0,050	0,050	0,000
S/S40	4044715040	Dopravná značka - Parkovisko	ks	1,000	0,00	112,69	112,69	0,002	0,002	0,000
S/S40	4044724042	Dopravné značky Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím	ks	1,000	0,00	52,69	52,69	0,001	0,001	0,000
S/S40	4044777004	Stĺpiky objímka, f60 mm	ks	2,000	0,00	1,55	3,10	0,000	0,000	0,000
S/S40	4044777006	Stĺpiky viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,00	0,74	0,74	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 866,24	214,09	2 080,33		1,870	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 487,219	1,74	0,00	2 587,76	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			2 587,76	0,00	2 587,76		0,000	0,000
		Práce HSV			89 967,58	11 405,10	101 372,68		1 487,230	0,000
		Celkom v EUR			89 967,58	11 405,10	101 372,68		1 487,230	0,000