ZMLUVA ODIELO

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nas!. Obchodneého zakonnika & 513/1881 Zb.
na zhotovenie diela Zvygenie podielu OZE v obci Bystré

uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a zakona &. 343/2015 Z 2.
o verejnom obstargvani (dalgj len ,Zmiuva*)

Clanok 1.
Zmiuvné strany
Obiednavatel: Obec Bystré
50 sidlom: Obecny trad Bystré, Saridska 98/20, 094 34 Bystré
ICO: 00332275
DI 2020640888

IBAN a bankoveé spojenie:
Statutarny zastupca:  PhDr. Lubomir Hrena, starosta obce Bysté

(dalej len ,Objednéavatel)

a

Zhotovitel: Z&K Tech s.r.o

s0 sidlom: Klokotov 87 072 38 Klokotov
1CO; 47857719

Dig: 2024164043

1C DPH: SK2024164043

IBAN & Bankové spojenie: SK34 0900 0000 0050 5393 2406

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu KoSice 1, oddiel Sro, vioZka &.: 36565/V
ktorej menom kona: Zdenko Kochta

Kontakty: ZRiech.sroBumsil oom +421845871320

{dalej len , Zhotovitel")

Preambulia

Piatna a acinna Zmiuva o poskytnutl nenavratného finanéného prispevku (Zmiuva o poskytnutl
NFP), uzavreta medzi poskytovatefom (Slovenské inovadna a energeticka agentara),
a objednavatefom, na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie NFP e nevyhnutnym predpokiadom
a zaroven odkladacou podmienkou k nadobudnutiu Géinnosti tejto zmiuvy a zadativ pinenia
poskytnutého podfa tejto zmiuvy.

Realizacia zmiuvného Diela bude financovana z nenavratného finanéného prispevku, klorého
podmienku budu definované v Zmiuve o poskytnuti NFP, kiora bude uzatvorend medzi
Objednavatelom a poskytovateiom (Slovenska inovaéna a energeticka agentdra) v rémei OP
KZP, kéd vyzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80.

Clanok it
Predmet zmluvy

. Zhotovitel sa zavézuje, 2e v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve zhotovi pre

Objednavatela a Objednavatelovi odovzda dielo pri dodrzani prislusnych pravnych predpisov,
technickych noriem a v8etkych kvalitativych a technickych podmienok.

Objednavate! sa zavazuje, Ze dielo prevezme podfa &. VI. ods. 12 2. a zaplati zhotovitelovi cenu
dohodnutd v tejto zmiuve. Pri pineni zmiuvného Diela poskytne Zhotovitelovi spolupdsobenie a
bude sa riadit ustanoveniami tejto zmiuvy. .
Dielo pozostéva z projek&nych a infinierskych prac, dodavky technickych zariadeni, ich montaZe;
ako aj v8etkych savisiacich stavebnych a elektroindtaladnych prac na stavbe ZvySenie podielu
OZE v obci Bystré (dalej FVZ® alebo «dielo”), vzmysle projektovej dokumentadie-
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Objednavatefa. PoloZkovy rozsah Diela, ako aj technickd Specifikécia, s uvedeajaé prilohe ¢.1
{Oceneny vikaz vymer) tejto zmiuvy. Instalovany vykon fotovoltického zdroja bude min. _19,61pr.

4. Vykonanim Diela sa rozumie Opiné a rladne vykananie v8etkych pineni a inych sijvisiacich Sinnost
bez vad, vratane dodavok potrebnych materidlov a zariadeni nevyhnuinych pre riadne dokonCenie
zmluvného Diela tak, aby dielo bolo funkéné a prevadzkyschopné a vykonanie vietkych suvisiacich
ginnost, ato aj vpripade ak nie s osobitne dohodnuté, aviak pringledia ku komplexnemu
vykonaniu Diela, najma:

a) zabezpetenie a vykonanie vetkych opatreni organizalneho a stavebného charakieru
k riadnemu vykonaniu Diela,

b) vetky prace adodavky suvisiace s bezpefnostnymi opatreniami na ochranu fudi
a majetky,

¢) zabezpedenie bezpednosti prace a ochrany Zivotného prostredia,

d) zabezpetenie vdstkych nevyhnutnych skisok, testov arevizii podia technickych
noriem vztahujdcich sa k predmetu Diela a pripadnych inych prévnych alebo technickych
predpisov piatnych v dobe vykondvania a odovzdévania Diela, ktorymi bude preukazane
dosiahnutie predpisanej kvality a predpisanych technickych parametrov Diela, vratane
zostavenia protokoiov,

) zabezpedenie spracovania @ odovzdania projekiu/dokumentéacie realneho vyhotovenia
(realizadna projekiova dokumentacia),

) odvoz, lkvidacia auloZenie odpadu, vzniknutého pri realizacli Diela, na skladku
odpadov, vratane uhradenia poplatku za uskiadnenie v sulade s ustanoveniami zakona &.
79/2015 Z.2. 0 odpadoch,

g) uvedenie véetkych povrchov dotknutych vykonanim Diela do pévodného stavuy,

h) zabezpedenie aspinenie podmienok vyplyvajucich zrozhodnuti organov alebo
organizacii $tatnej sprévy & samospravy alebo z inych dokladov,

i) zabezpeCenie a odovzdanie Objednavatefovi vSetkych potrebnych reviznych sprav
a protokolov o odbornych prehliadkach a skaskach, zaruénych listov na panely a ostatné
&asti Diela, pasportov — technickych listov pouZitych komponentov ainych dokladov
vztahujicich sa k Dielu, vratane jeho komponentov.

Dielo bude realizované: na strechéach budov nachadzaitce sa na k.. Bystré, parc. £&. 871 KN-C okr.

Vranov nad Topfou.

5. |, ktoré si vo viastnictve Objednavatela (dalej len Stavenisko®).

8. Zhotovitel sa zavizuje vykonatl pre Objednavatefa Dielo vo viastnom mene, na svoje naklady a na
svoje nebezpetenstvo riadne v dojednanom &ase a podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dalej sa zavazuje zhotovené Dielo odovzdal Objednavatefovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
a v zodpovedajlce] kvalite.

7. Zhotovitef prehiasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu predmetu plnenia podfa tejio
zmiuvy aZe bude Dielo vykondval sodbornou starostliivostou ajeho uskutoffiovanie bude
zabezpedovatl oscbami 30 zodpovedajticou kvalifikaciou.

8. Zhotovitel podpisom tejto zmiuvy potvrdzuje, 2e riadne s odbornou starostivostou a detailne
skontroloval a predtudoval vietky podklady vykaz vymer, proiektovil dokumentaciu a prehlasuje, Ze
tieto st spdsobilym podkladom pre vykonanie Diela, a nema voli nim Ziadne vyhrady. Zhotovite!
zaroveh vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah dohodnutych pineni, podrobny stav uZ vykonanych
Zinnosti na stavenisku a dopravna pristupnost staveniska, V pripade, ak sa preukaZu vyhlasenia
Zhotovitela uvedené vtomto bode ako nepravdivé, znada Zhotovile! vietky dbsledky stym
spojene, pricom cena Diela sa tym nemeni.

Ctanok 1.
Cas plnenia

1. Zhotovite! sa zavazuje vykonal' Dielo podlia ¢lanku 1. tejto zmiuvy v terminoch:
a) Najneskdr do 1 mesiaca odo dha O¢innosti tefto zmiuvy nastupit’ na plnenia a prevzial
stavenisko,
b} Najneskér do 5 mesiacov odo die OCinnosti tejto zrmiuvy ukondit' préace a odovzdat riadne
zhatovené dielo objednavatelovi. Najnesér do 1.11.2023
Nesplnenie tychto terminov predstavuie podstatné porusenie zmiuvnych podmienck a zaklada
pravo Objednavatela na uplatnenie zmiuvnych pokit, nahrady $kody a odstapenie od tejto zmiuvy.
2. Objednavatel odovzda a Zhotovitel prevezme stavenisko pisomnym protokolom o odovzdan! a
prevzatl staveniska podpisanym zéastupcami oboch Zmluvnych strén, Objednavatel je povinny
odovzdal stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na Mom zadat prace v silade s



iy
3

podmienkami tejto Zmiuvy. Sdéasne s odovzdanim staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitefov
v pripade potreby aj vietky povoienia, ktoré st potrebné k vykonaniu Dieia.

. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' Dielo jeho riadnym a vasnym ukondenim a ocdovzdanim
bez vad anedorobkov spolu s dokumentaciou nevyhnutnou kjeho riadnemu  uZivaniu
Objednavatelovi, ato na zaklade Protokoiu o odovzdani a prevzati Diela podpisaného oboma
zrmuvnymi stranami,

. Termin spustenia Diela do prevadzky sa bude odvijat od lehdt stanovenych distribudnou
spolotnostou pre vykonanie ikonov spojenych so spustenim FVZ do prevadzky (kontrola
dokumentacie, vyhotovenie zmiuvy o pripojeni do distribune] sustavy, vymena elektromeruy,
funkéné skisky za pritomnosti technika distribuénej spolotnosti). Zhotovitel sa zavazuje v ramci
realizacie zmiuvného Diela zabezpedit vykonanie funkénych skigok FVZ a pripojenia FVZ do DS
v spolupraci s technickymi pracovnikmi prevadzkovatefa DS, a fo v $o najkratSom moZnom termine
po dokondeni realizacie FVZ sohfadom na spinenie si povinnosti Objednavatefa vodi
prevadzkovatelovi DS.

. V pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok {napr. dennej teploty nizéej ako 5°C alebo
zrazok), sa zmluvné strany dohodl, Ze termin ukon&enia realizacie podla ods. 2 sa prediZuje
o prislugény podet dni frvania takychio podmienok.

Clanok V.
Sposob pinenia zmiuvy a povinnost zmiuvnych stran

. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo s odbornou starostlivostou, dodrZiaval prislusné vieobecné
predpisy, bezpednosting predpisy a technické normy.
. Pokial bude Objednavatel v omeskan! so zaplatenim faktiry riadne vystavene podia tejto zmiuvy,
prinalezi Zhotovitelovi denny trok z omeskania vo vyske 0,05% z diZnej sumy za kaidy | zacaty
defi omeskania.
. Pokiaf bude Zhotovitel v omeskani s terminom ukondenia realizacie zmiuvného Diela v zmysie &L,
IV ods. 2 a 3, prinaleZi Objednavatefovi zmiuvna pokuta vo vyske 0,05% z celkove] ceny Diela za
kaZdy i zacaly deft omeskania.
. Zhotovite! alebo jeho subdodévatelia maju uzatvorent a budu udrZiavat v platnosti poistenie
zodpovednostl za 8kodu spdsobent stavebnou dinnostou vodi Objednévatelovi a tretim osobam v
poistovni v EU s platnostou pre Uzemie SR za G&éelom uhradenia narokov na nahradu pripadnej
skody vzniknutej podas realizécie Diela. Zhotovilel alebo jeho subdodavatelia za &kodu
zodpovedajl podla platného pravneho portadku Slovenske] republiky a v rozsahu jeho ustanoveni.
Poistna zmiuva bude uzalvorena na poistné krylie zodpovedajice minimaine hodnote zmiuvného
Diela uvedenegj v & V.1, Zhotovitef ku diu prevzatia staveniska predioZi Objednavatelovi fotokdpiu
poistnej zmiuvy.
. Zhatovitel poisti stavbu vodi vietkym beZnym rizikam v stvislosti s pinenim tejio Zmiuvy {tzv,
stavebnomontaZne poistenie, kioré bude zahihal najmé rizikd FLEXA, povodefl, zéplavy,
zemetrasenia, privaly dazdove] vody, chyby konStrukcie, nedostatoéne alebo chybne vykonana
préca alebo chyba materialu) na obdobie odo diia vsiupu na stavenisko a2 do odovzdania Diela s
poistnym krytim minimalne vo vyske hodnoty Diela uvedensj v &lanku V tejto Zmiuvy.
. Zhotovilel sa zavéizuje udrZiavat poistni zmluvu podfa bodu 4 a bodu 5 fohto &lanku Zmiuvy v
platnosti odo diha prevzatia staveniska do riadneho odovzdania Diela, priom preukdzanie tejio
skutognosti je povinny kedykolvek na poZiadanie Objednavatela zdokladoval, v opainom pripade
mé& Objednavatel pravo odstipit od tejto Zmiuvy, najma ak Zhotovitel tento dékaz nepredioZi aniv
dodatogne| primaranej iehote stanovenej Objednavateiom.
. Zhotovitel bude odo dfia odovzdania staveniska viest' montéZny dennik, do ktorého budd Zmiuvné
strany zapisovat véetky skutofnost doleiité pre vykonanie Diela. Zaznamy o priebehu prac,
kontroldch a véetkych daléich okoinostiach, ktoré budd obe Zmiuvné strany povaZovat za doledite
budt zapisované denne do montadZneho dennika. Objednavatel je povinny zaujal stanovisko k
zapisom v montdZnom dennlku do 3 pracovnych dni odo dia ich vykonania Zhotovitelom. Zs
riadne vedenie montaZneho dennika zodpoveda Zhotovitel.
. Ak sa v priebehu realizacie préc vyskylne nutnost akychkolvek zmien oproti predpokladom
obsiahnutych v tejto Zmiuve, budu tieto zmeny rieSené operativiie jednanim medzi oboma
Zluvnymi stranami. RieSenie drobnych zmien bude dohodnuté zapisom v montdZznom denniku,
potvrdenim oboma Zmiluvnymi stranami. Zmeny zavaZnej$ieho rozsahu, ktoré budd mat vplyv na
cenu, termin pinenia alebo technické riesenie Diela budy rie$ené pisomnym dodatkom k Zmiuve, -
. Kazda prekdika braniaca vykondvaniu Diela a diZka jej trvania musf byt presne $pecifkovand v
montaznom denniku. V pripadoch preukdzateinej existencie prekéiky bréniacej vykonavaniu Disla,
st Zmiuvne strany opravnené pozastavit vykonavanie Diela, a to po dobu trvania tychto prekézok.
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Preruenie vykondvania Diela bezcdkladne oznami Zmluvna strana, ktord vykonavanie Diela
prerugile, druhej Zmiuvne] strane zapisom v montdZnom denndku, obsahom kiorého bude
vymedzenie konkréine] prekaZky, kiord brant vo vykonavani Diela. V pripade pochybnost! je
Zmhuvna strana, klora prerudila vykonavanie Diela, povinna existenciu takejto prekazky preukazal
a druha Zmiuyna strana musi zdrovel prerusenle prac z dovodu existencie takejto prekaiky
odsuhlasit zapisom do montazneho dennika. Doba vykonavania Diela sa tym automaticky predizi o
¢as ftrvania prekaZky braniace] vykonavaniu Diela. Zmiuvnd strana, ktord vykonavanie Diela
prerusila, je povinnd bezodkladne zapisom v montaZnom dennitku informovat druhd Zmiuvnd
stranu o zaniku prekaZky braniacej vykonavaniu Diela.

Clanok V.
Cena Diela a platobné podmienky

1. Zmiuvna cena za zhotovenie a vykonanie Digla je stanovena dohodou vo vyske 25849,34 EUR
(dvadsatpattisicosemstostyridsatdeval eur atridsatStyri centov) bez DPH. Kcene bude
pripoditand DPH podia pristusnych praviych predpisov.

2. Zmluvna cena za dielo je coelkova, konetna a platni podas cele) doby plnenia zavazkov Zhotovitela
20 zmiuvy, a pokryva vietky priame aj nepriame naklady spojeng s riadnym spinenim zévézkov
Zhotovitela podia tejto zmiuvy. V cene si obsiahnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, ddribu
a vypratanie staveniska Zhotovitelom tieZ prepravné naklady, naklady spojené so spotrebou
glektricke] energie a uZitkove] vody pri realizacii zmluvnéhe Diela, naklady na skigky, testy,
cerfifikéty, kioré si vyZaduje uZlvanie a prevadzkovanie zmiuvného Diela v sdlade s pravnymi
predpismi. Zhotovitel zdrovef vyhlasuje, Ze zmiuvna cena zarovet zohiadfiuje kvalitativhe
a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a préc zodpovedajlcich véeobegne zavaznym préavnym
predpisom platnym ku diiu uzavretia Zmiuvy a platnym STN.

3. Jednotkové ceny uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmiluvy Su cenami pevnymi pocas celej doby platnosti
tejto zmiuvy. PoloZky préac adodavok, pri ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, nebudd
Objednavatetom uhradend,

4. Zhotovitel sa zavézuje, Ze nezrealizované prace a dodavky, odsthlasené Objednavatelom, budl
z ceny Diela odpoditane a to v cene, v akej st zahmuté do cceneného vykazu vymer,

5. Zhotovitefovi vznikd narok na fakturdciu ceny Diela riadnym a véasnym ukongenim a odovzdanim
Diela bez vad a nedorobkov spolu s dokumentaciou nevyhnutnou k jeho riadnemu uiveniu
Objednavatefovi, a to na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela podpisaného oboma
Zmiuvnymi stranami.

6. Protokol o odovzdani a prevzati Diela spolu so sUpisom vykonanych prac a dodévok podpisané
oboma Zmiuvnymi stranami tvoria prilohu faktary vystavenej Zhotovitefom.

7. Faktura je splatna do 60 dnif odo dha jej dorutenia Objednavatelovi bezhotovostnym prevodom na
ucet Zhotovitela. Za deft spinenia pefaZného zavézku sa povaZuje deh odpisania diZznej sumy z
Uctu Objednavatela v prospech Udtu Zhotovitela,

8. K cene bude fakturovang DPH podra platného véeobecne zavizného pravneho predpisu udinného
v Case fakturacie. V pripade, Ze Zhotovitef nie je platitelom DPH a podas trvania zmluvného vztahu
sa nim stane, {ato skutoCnost nebude mat vplyv na zvysenie zmiuvne dohodnutej ceny. Za
spravne vy&islenie vysky DPH zodpoveda v pinom rozsahu Zhotovitel.

9. Objednavatel si vyhradzuje prave zadrZat 10% z celkovej ceny Diela bez DPH do doby
odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, ktoré nebrania
riadnemu uZivaniu Diela v zmysle 8tanku VI bodu 3 tejto Zmiuvy. Zadriné bude Zhotovitelovi
vyplatene do 15 dni odo dfia odstranenia vad a nedorobkov na zéklade Zapisnice o odstranent vad
z preberacieho konania podpisane] oboma Zmiuvnymi stranami.

10.V pripade, Ze fakitra nebude po vecnej a formaing] strénke spravne vyhotovensa, nebude
obsahovat vietky (daje podla zékona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov, zakona & 431/2002 Z. z. o Udtovnictve v zneni neskorSich predpisov a
Obchodného zakonnika alebo bude obsahovat nespravne Gdaje, Objednavatel! ju vrati na
prepracovanie (dopinenie) s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit a pre kioré bola
vratena. Nova lehota splatnosti zatne plyndt diiom dorudenia prepracovanej (dopinenej) faktary
Objednavatelovi.

11.Zhotovitel nie je opravneny postupit a ani zaloZit akékolvek svoje pohfadavky vodi Objednavateloy)
vzniknuté na zaklade alebo v savislosti s touto Zmiuvou alebo s pinenim zavazkov podla tejto
Zmiuvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa. Zhotovitel nie je& opravneny
jednostranne zapoditat akikofvek svoju pohfadavku vodi Objednavatelovi vzniknuts z akéhokolvek
dovodu proti pohladavke Objednavatela vodi Zhotovitelovi vzniknutej na zakiade alebo v stvisiosti
s touto Zmiuvou bez predehadzajliceho pisomného sahlasu Objednavatela
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Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela, zaru€nd doba a postup strén pri vadach Diela

1, Znotovite! spini svoj zavazok vykonat Dielo jeho riadnym a v&asnym ukonCenim a odovzdanim
Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavéizuje najmenej 3 dni pred odovzdanim Diela vyzval
Objednavatela na jeho prevzatie. O odovzdani a prevzati Diela v preberacom konani sa spide
Protoko! o odovzdani a prevzat! Diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je odovzdanie
dokumentacie: (8) vychodiskova revizna sprava na vietky &asti Diela, na ktoré sa vyZaduje. (b)
montazny dennik, (c) dokiady (atesty) o kvalite Diela, (d) certifikéty avyhldsenia zhody od
pouzitych materilov, (e} ostatné dokiady potrebné k prevzatiu a prevadzkovaniu Diela, (f)
realizatna projektova dokumentacia, (g) doklad o spdsobe naloZenia so vzniknutym odpadom
podas vykonavania Diela, (h) navody na obslubu zariaden(.

Objednavatel je povinny dostavit sa k odovzdaniu a prevzatiu zmiuvného Diela v termine, ktory
Zhotovitel uvedie vo vyzve,

2. Podpisanim protokolu o prevzati Diela objednavatel zéroveh prebera zmiuvné prace a tymto dhom
Zadina plynif zaruéna doba.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, 2e Dielo ma v dobe prevzatia zmiuvne dohodnute viastnosti,
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, nema vady, které by rudili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k G¥elom predpokladanym v teitc Zmiuve a preberd na
seba zavazok, Ze predmet pinenia bude v zérutne| dobe spdsabily na pouzitie na obvykly ulel.

4, Zhotovitel poskytne na Dielo zaruku za riadne vykonanie Diela v trvani minimaine 24 mesiacov. V
pripade, ak vyrobca technologickych stdasti (najmé fotovoltaickych &lankov) poskytuje dihsiu
zéaruku plati zéruka v trvani uréenom vyrobcom technologickych saéasti. Zarutna doba zadina
plynat diiom odovzdania Diela na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Plynutie
zarutnej doby na tasti Diela, pri ktorych sa odstranuji reklamovaneé vady, sa prerusuje a opatovhe
zadina plynit az diom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moZna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaruéna doba plynit odznova dhiom nasledujicim po dni odstranenia takto
opravenych vad a ich pisomnym prevzatim Objednavatefom.

5. Objednavatel bez zbyloéného odkladu pisomne ozndmi Zhotovitelovi vady Diela, kioré zistil
vramci zaruénej doby a kioré vznikii aj napriek vynaloZenej odborne] starostiivosti zo strany
ufivatela o odovzdané dielo. Zhatovilel sa vramei zaruCnej doby zavizuje odstranit riadne
oznamené vady Diela v nasiedovnych iehotéch:

a. vlehote 5 pracovnych dni odo dia pisomného oznamenia, ak vada preukazatelne
znizuje dostupnost vykonu FVZ o viae ako 10 %,
b. v iehote 20 pracovnych dni odo dita pisomného cznamenia v ostainych pripadoch.

6. Zhotovilel sa zavézuje, Ze zabezpedi na svoje nékiady odstranenie vad Diela vzniknutych v
zaruénej dobe, na kioré sa vztahuje zéruka. Reklamované vady budd postdene do 5 pracovnych
ani od nahlasenia reklamacie a bude dohodnuty spdsob a lehota odstrénenia vady, klord viak
nembze byt dihéia ako 30 dni od uplatnenia reklamacie u Zhotovitela. Havarijiné stavy je Zhotovite!
povinny odstranit’ bezodkiadne, najneskor do 24 hodin po ich nahidseni Obiednavatefom.
Zhotovitel je povinny wyhotovit' pisormny doklad o odsiraneni vady Diela spolu s popisom
odstranensi vady.

7. Vady Diela zistené v preberacom konani, kiorych odstrénenie bude dohodnuté v Protokole o
odovzdani a prevzat! Diela, sa povaZzuil za odstranend a2 podpisanim Zapisnice o odstraneni vad
z preberacieho konania.

8. V pripade zistenia vad Diela, kioré brania riadnemu uZivaniu Diela, Objedndvatel Dislo
neprevezme, ale spife so Zhotovitelom zapis, kiory bude obsahovat zistené nedostatky a sposchb
ich odstranenia, ako aj lehotu, v ktorej ich ma Zhotovite! odstranit. K protokoldmermu odovzdaniu a
prevzatiu Digla déjde aZ po odstraneni tychto vad.

9. Diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzatl Diela zastupcami oboch Zmiuvnych strén
1%rer;hézdza zo Zhotovitela na Objednavatela viastnicke pravo k Dielu a nebezpedenstvo Skody na

isle.

10.Zhotovitel je povinny po odovzdani Diela usporiadat’ shroje, zariadenia a zvy8ny materidl na
stavenisku tak, aby Dielo mohio byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny vypratat do 5
kalendarnych dni odo dha odovzdania a prevzatia Disla, .-

Clanok Vil
Stavenisko




é

1. Objednévatel je opravneny priebeZne kontroloval vystavbu zmluvného Diela v zmysle § 550
Obchodného zékonnlka. Zhotovitel je povinng pri pineni tejto zmiuvy postupovat v sulade so
zéujmami Objednévatela a podia jeho pokynov.

2. Objednavatel sa v zaujme nerugeného prichehu realizacie zmiuvného Diela zavézuje zabezpedit
stavebn( pripravenost Staveniska vratane potrebnych technickych informaci. V pripade, Ze
Objednévatel nezabezpedil dostatodnl stavebnu pripravenost Staveniska, Zhotovite! ma pravo
predizit termin realizacie zmiuvného Diela o prislusny &as omeskania.

3. Zhotovitel zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov, jeho
subdodévatefov a ich zamestnancov, protipoZiarne opatrenia a opatrenia proti skodam, ktoré by
mohli vznikn(t na majetku Zhotovitefa a Objednévatefa. Zhotovitel zodpoveda za gkody, kioré
spAsobia jeho zamestnanci alebo jeho subdodavatelia a ich zamestnanci na majetku
Objednavatela.

4. Objednavatel zabezpedi priestor pre uskladnenie materialu a technickych zariadenia, napojenie na
elektrickd energiu a vodu pre polreby realizécie zmiluvného Diela.

5. Zhotovitef obmedzi svoju &innost na Stavenisko a na akékolvek dalie priestory, kiore
Objednavatel odsthlasil ako pracovné priestory. Zhotovitel je opravneny v ramci Staveniska
umiestnit iba vybavenie, materidly a daldie predmety, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu
zmiuvného Diela. Po ukondeni reafizécie zmiuvného Diela je Zhotovitel povinny zabezpedit
odstranenie vSetkého prebytoéného vybavenia a materidlu ako aj odstranenie odpadu, sutin,
odpadkov a nadbytoéného materialu,

Clanok Viil.
Sankcie

1. Ak sa Zhotovitel bez zavinenia Objednavatela dostane do omeskania s vykonanim a odovzdanim
Diela podia &lanku 11l bodu 1 tejto Zmiuvy, zavézuje sa zaplatit Objednavatelovi zmiuvnd pokutu vo
vyske 0,03 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kaZdy def omeskania s odovzdanim Diela.

2. Ak sa Zhotovitel bez zavinenia Objednavatela dostane do omeskania s prevzatim staveniska podia
glanku [l bodu 2 ods. 2.1 tejto Zmiuvy, zavazuje sa zaplatit Objednavatefovi zmiuvni pokutu vo vyske
0.02 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy defl omeskania s prevzatim staveniska.

3.V pripade, ak Zhotovite! neodstrani reklamované vady Diela v lehote dohodnute] s Objednavatelom,
i@ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnG pokutu vo vyske 750.00 EUR za kaidy deft omeskania s
odstranenim vad.

4. Pre pripad omeskania Objednavatefa s Ghradou pefiainého plnenia ma Zhotovitel narok na droky z
omedkania v zmysie § 369a Obchodného zakonnika vo vydke aktudine] sadzby zakonnych trokov s
pristusenstvom, v pripade ak sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim Objednavatelom
odsthlasene] fakitry o viac ako 30 dni.

5 Lehota splatnosti zmiuvne] pokuty & Groku z omeskania podia tohto dlanku Zmiuvy je 30
kalendamych dni odo dia ich uplatnenia prisiusneu Zmiuvnou stranou.

6. Zmiuvné strany tymto na zdkiade sicbodne] a vaZnej vole vyhlasujs, Ze s vy3kou ako aj
podmienkami uplatnenia sankcii v zmysie tejto Zmiuvy v plnom rozsahu stblasia, nepovaZuji ich za
neprimerane a ani Za odporujice dobrym mravom. :

7. Zaplatenim akejkolvek sankecie podia tejfto Zmiuvy nezanikéd pravo poskodene] Zmiuvneg] strany na
nahradu $kody v pinom rozsahu, kiora je] vznikla porudenim povinnosti, na kiord je viazana iato
sankcia, a 1o aj vo vyske presahujuce] dojednany zmiuvnd pokutu,

Clanok IX.
Subdodavatelia a pravidia pre zmenu subdodavatefov

1. Zhotovitel j& opravneny pinif predmet 2zmiuvy prostrednictvorm subdodavatefov, pritom je povinny
zabezpedil a financoval vSetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zéruky v plhom
rozsahu. Zhotovite! zodpoveda za odborni starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok
Sinnosti vykonane] na zaklade zmluvy o subdodavke.

2.V Prilohe &. 3 tejto Zmiuvy st uvedené Gdaje o vetkych znamych subdodavatefoch Zhotovitela, a
udaje o oscbe opravnenel konal za subdodavatela v rozsahu meno 3 priezvisko, adresa pobyiu,
datum narodenia.

3. Zhotovitel je povinny Objedndvatefovi oznamil akokolvek zmenu Odajov u subdodavatelov
uvedenych v Prilohe &, 3 tejto Zmiuvy, a to bezodkiadne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvie.

4, V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny najneskdr § pracovnych dnl vopred predioZit
Objednavatelovi informacie o novorn subdodavatelovi v rozsahu Gdajov podia bodu 2 tohio &ldnku
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Zmiuvy a predmety subdodavok, prigom pri vybere subdodavatela musi Zhotovitel postupovat tak,
aby vynaloZené naklady na zabezpelenie plnenia na zakiade zmiuvy o subdodavke boli primerané
jeho kvalite a cene. Subdodavatel je oprévneny nastipit na realizéciu Diela aZ po stGhlasnom
vyjadreni Objednavatela. Objednavatel je povinny vyiadrif svoj sihlas alebo nesthlas s navrhovanym
subdodavatefom e-mailom do 3 pracovnych dni odo dfia doruenia ozniamenia Zhotovitela.

5. Kaidy subdodévatel musi spiiat podmienky podia prisludnych ustanoveni Zakona o verejnom
obstaravani, pritom Objednavatel osobitne overi, Ze kaldy subdodavatel, vybrany Zhotovitefom spifia
podmienky podfa § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani. Ak subdodéavatel nepreukaZe spinenie
podmienok podia § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani zapisom v zozname hospodarskych
subjektov podia § 152 Zakona o verejnom obstardvani, je povinny predioZit doklady podia § 32 ods. 2
Z&kona o verejnom obstaravani. .

6. Subdodavatel alebo subdodavatel podia osobitného predpisu, kiory podia § 11 ods. 1 Zakona o
verejnom obstaravani ma povinnost zapisovat sa do registra parinerov verejného sektora, musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora. Povinnost zapisu do registra partnerov

verejného seklora upravuje osobitny predpis — Zakon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

7. Ak doslo k vymazu subdodévatela z registra partnerov verejného sekiora, je Zhotovite! povinny tito
skutoCniost oznamit' Objednavatefovi do 5 dnf odo diha vykonania vymazu a zérovef je Zhotovitef
povinny nahradit’ takéhoto subdodavatela subdodavatefom, ktory bude splitat podmienky podia § 32
ods. 1 Zakona o verejnom obstardvani a ak méa povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 Zakona o verejnom obstardvani.

8. Povinnosti Zhotovitefa vratane pravidie! vyberu subdodavatefa platia aj pri zmene subdodavatela
pocas celej doby platnosti a (¢innosti tejto Zmiuvy.

8. Znotovitel zodpoveda za pinenie zmiuvy o subdodavke subdodavatefom tak, ako keby pinenie
realizované na zaklade takejto Zmiuvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveds za odborny starostlivost
pri vybere subdodavatefa, ako aj za vysledok pinenia vykonaného na zéklade zmiuvy o subdodavke.
10. Objednavatel mé pravo odmietnul podiel na realizécii pinenia predmety Zmiuvy subdodavatefom,
ak nie su spinené podmienky uvedené v tomto Slanku Zmiuvy.

Clanok X.
Komunikécia zmluvnych stran

1. Zmiuvne strany budi spolu komunikovat bud pisomne na adresy stanovené v Gvode tejio zmiuvy
alebo e-mailom prostrednictvom zéstupcov vyslovne menovanych touto zmiuvou takto:
a) Zhotovitel tymio vyslovne menuje zastupcov: Zdenko Kochta, (ziisct
+421945871320) vo veciach obchodnych a zmiuvnych aj vo veciach technickych;
b) Objednavatel tymto vysiovne menuje za svoiho ZaStUpcu: ..o.............. {mobil: ... s
emaill ... }
2. Obe zmluvné strany su oprévnené zmenit' svojich zastupcov, o om musia neodkladne informovat
druhi zmiuvng stramuy,

Clanok XI.
Zaverefné ustanovenia

.

- Zmiuva nadobtda platnost diom jej podpisu opravnenymi zéstupcami obidvoch zmiuvnych stran.

2. Talo zmiuva nadoblda G¢innost ditom nasledujicim po dni jej zversinenia v Centralnom registri
zmiuy vedenom Uradom viady SR alebo po spineni odkladacej podmienky, podia toho, kiora
skutoCnost’ nastane neskdr. Odikladacou podmisnkou nadobudnutia  Ginnost: zmiuvy je
pravoplatné uzatvorenie Zmiuvy o poskytnut! NFP v zmysle lanku | tejto zmiuvy s Vykonavatelom.
O spineni odikladacej podmienky nadobudnutia Utinnosti zmluvy je Objednavatel povinny pisomne
informovat’ Zhotovitela najneskér do 5 pracovnych dni odo dia aéinnosti Zmiuvy o poskytnuti NFP.

3. Zmiuvné strany sa v stlade s § 262 ods. 2 Obchodného zakonnika dohodli, ¥ ich zmluvny vztah
zalozeny touto zmiuvou sa spravuje Obchodnym zakonnikom. Pravne vztahy neupraveng fouto

zmluvou sa riadia platnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

4. Zmena zavazku 2 tejto zmiuvy je moZna jedine v pripade, ak jej potreba vyplyva z ustanoveri &

podmienok dohodnutych v tejto zmiuve. V ostatnych pripadoch je zmena zavazkov moZng iban
zaklade obojstrannej dohody zmiuvnych stran formou pisomného dodatku k igjto zmiuve. -
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5. Zmiuvné strany sa zavézujd riesit spory vyplyvajlice z tejto zmiuvy obligatérne formou zmiefu
prostrednictvom zastupcov zmiuvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je
opravnend klorakolvek zo zmiuvnych stran rieit spory stdnou cestou.

6. Zmiuvné strany si oprévnené odstipit od tejfo zmiuvy v pripade, Ze druha zmiuvna strana
podstatnym spdsobom porusi svoje zavazky vyplyvajlce z tejto zmiuvy, na Co bola tato strana
pisomne upozornend a napriek tomu v primerane] lehote k tomu poskyinutej neodstranila tento
stav,

7. Na Gcely tejto Zmiuvy sa za podstatné porudenie Zmiuvy zo strany Zhotovitela povaZuje:

a)  ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela o viac ako 15 kalendamych dni,

b)  Zhotovitel nepostupuje pri zhotoveni Diela v sllade s prévnymi predpismi a/alebo
technickymi normami platnymi a Gginnymi na tzemi Slovenskej republiky vztahujacimi sa
k predmetu Zmiuvy,

¢} Zhotovite! opakovane (minimalne dvakrat) podstatnym spdsobom poru$il akikolvek, ti
isto zmiuvntd povinnost podfia tejto Zmiuvy,

&) Zhotovitel postipi akdkofvek svoju pohfadavku z tejio Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela,

e) bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, bolo proti Zhotovitefovi zaCaté konkurzné
alebo restrukturalizadné konanie, prip. polas tohto konania bol proti Zhotovitefovi pre
nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol zruSeny konkurz
z dovodu, e majetok Upadcu nepostaduje na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu
konkurzne] podstaty, ak existuje dbvodna obava, Ze pinenie zavizkov Zhotovitefom v
zmysle tejto Zmiuvy je vaine ohrozeng,

i Znotovitel je v likvidacii,

gl okolnosti vyluduitice zodpovednost Zhotovitela trvait viac ako 60 dni,

h) Zhotovitel nezabezped| platnost poistenia podlia tejlo Zmiuvy v stanovens] vyske polas
cele} doby trvania Zmiuvy,

i} konanie Zhotovitefa, & uZ priame alebo cez sprostredkovatela, vo svoj prospech alebo v
prospech ingho, vzbudzuje dovodné podozrenie, Ze ide alebo by mohlo ist o korupciu

i sa preukaZe, Ze Zhotovitel v ponuke v ramci Verejného obstardvania prediozil nepravdivé
doklady alebo uviedo! nepravdivé, nedpiné alebo skreslené ddaje,

k) dojde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sekiora z registra partnerov
vereingho sektora potas platnosti tejto Zmiuvy,

) Zhotovitel, ktory je parinerom vereiného seklora je viac ake 30 dni v omedkani so
spinenim povinnosti podla § 10 ods. 2 zékona € 315/2016 Z. z. o registr parinerov
vereiného sekiora a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, ak sa uvedené uplathiuie,

m) Objednavatelovi nebudy pridelené/odsihiasené finanéné prostriedky na Ghradu ceny za
Dielo podia tejio Zmiuvy.

8. Odstlpenie od Zmiuvy musi byt pisomné s uvedenim dévodu odstipenia od Zmiuvy a dorudené

druhej Zmiuvne] strane.

7. Odstupenim od Zmiuvy nie je dotknuty:

8) narok na zaplatenie zmiuvnel pokaty podia iejto Zmiuvy,
b) narok na nahradu Skody v zmysle tejto Zmiuvy,
¢} povinnost zachovavat micantivos! podla tejto Zmiuvy,
) d) zodpovednost Zhotovitela za vady Diela podia teito Zmiuvy.

8. Ucinnost odstipenia od Zmiuvy nastane dhom doruéenia pisomného vyhotovenia odstipenia

druhej Zmiuvnej strane. Zanikom Zmiuvy nezanikd povinnost Zmluvnych stran vysporiadat vzajormné

vztahy, kioré vznikli na jej zaklade afalebo z nej vyphyvajl.

8. V pripade ukonSenia alebo odstipenia od Zmiuvy pred Upinym vykonanim Diela, a to z dévodov na

ztrane Objednavatela patrl Zhotovitelovi Ghrada za skutoéne vykonané a poskytnuté pinenia, prip. ich

asti,

10. Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonavanym dielom kedykoivek

pofas platnosti a Géinnosti Objednavatefom uzavretej Zmiuvy o poskytnuti NFP, ato opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vietku potrebnd sidinnost,

11. Zhotovite!l sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania

teito zmiuvy, pokial mu tato povinnost vypiyva zo zékona & 315/2016 Z.z. oregistri partnerov

verejného sektora,

12. Tato zmiuva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, 1x pre Objednavatela a 1x pre Zhotovitela.

13. Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi v def podpisu tejto zmiuvy projektovt dokumentaciu.
Neoddelitelnou sutastou zmiuvy s nasledovné prilohy:

- Priloha £. 1: Oceneny vikaz vymer

- Priloha &. 2: Technicka $pecifikacia



- Priloha ¢&. 3; Zoznam subdoddvatelov a podiel subdodavok ~ predloZzenie pred podpisom
zmiuvy,

0
V Bystrom, dita ................. ..

Objednavatef: /)

!

Zdenko Kochta
konate! spololnosti Z&K Tech s.r.o,



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zvyienie podielu OZE v obei Bystré
JKEQ: Ka:
Miesio: Détum: 28, 4, 2023
Objednavatel Holnl 47857718

Z&¥ Tech s.ro. iC OPH: SK2024 184043
Zhotovitel: 1co: 47857719

28K Tech s.r.0. i€ DPH: SK2024184043
Projektant: iICo.

i DPH:

Spracovatef: O

tng. Kentod 1€ DPH:
Foznamka:
Cena bez DPH 25 849,34

Zéklad dane Sadzba dane Vygka dane

oPH zakladna 0,00 20.00% 0,00

zniZend 25 848 34 20,60% 5 168,87
Cena s DPH v EUR 31 019,21
Projektant " Spracovatel
Datym a podpis; Pediatka Datum a podpis: . Pegiatka
Ohjednavate! Zhotovitel
Détum a podpis; Datum a podpis: 5.5 Ei{}ﬁ’g Padigtra

Shrana 123



ROZPOCGET

Bitara 273

Stavba:
Zviienie podielu OZE v obei Bystré
iesto: Bystré Dyéturn; 28. 4, 2023
Objedndvatel: Z&K Tech sr0. Projektant:
Zhotovitel: Z&K Tech sr.0, Spracovatel.  Ing. Kentod
PC Ty Kok Popis i Mnodstve  Jcena[EURD Cena celiom [EUR]
Naklady z rozpottu 25 848,34
o HBV Prace a dodaviy HEV 48,80
b B Upravy povrchov, podiahy, osadenie 13,44
TAruba wpia reh na stenach akoukolvek maltou, 1 000 12.44 13.44
C 41 K 1812403309.8 -akejiolvek Sirky ryhy m2 RUtH A K
b 8 Ostatné kontrukcie a prace-buranie e 36,36
i IWybiiranie otvoru v betonavych priedkach a stenach do 5.06. 23636
(2| KSTI0AZMTS  pogi 60 mem, b, do 300 mm, -0.00100¢ s 8000 . =
p 21-M Elekiromontaze .. 542000
: 'Riirka ohybna elekiroindtaiatng ZEVC W FXP 25, :
‘ 120, 1.60: 1?:2 30
.“ !8 K 219@)10&2& 8 uloZens pevre m 20,000 : B :
_ Likta slektroinitaladna 2 PVC B0xd0, uiozena pevne. ‘ gg ?5@
é“419 K 210010111, 18 | kiadads o 35,000 285 i
onl K 1210010148.8 "Rarka ohyona eleidroindiaiatng 2 HOPE, T 40 tlofena m 16,000 201 30 ‘5
ipavne - ’ .
: "Rarka ohybna elektroindtalagna 2 HDPE, D 50 uio2end 547 &5 10
(211 K (2100101508 newme m 30,000 N | .
221 K (2102200308 Ekvipotenciaina svorkovnica EPS 3 v krabicl KO 10DE | ks 4,000 15,23‘: 13,23:
- ' Monta? konstruicie pre kofvanie fotovaitickyeh pansiov ' A o :
23 K 21&501550,9:.  oa Sikmo strachu ‘ kpi 44 Go0 22,(34E 969 ?ﬁ;
: Manta2 a stringovanie fotovolfického panely
247 K 12105011038 t%efknfarmﬁtcvéhc ) ) ¥s 44 000 13.18 580,38
25| K [2105012158  MontaZ rozvadzata pre okdlny folovolicky drained | i 2,000 13253 265.05.
_ Montaz akumulitorového siriedada pre hybridné ‘
261 K (2105043138 inStatacie FV + ESS, 5 a3 30 kWp Ks 1,000 13298 132.98:
K 210800010.8 Vodit medeny FlexSol 6mm2 ulodenie m 278,000 0,74 82
3 28 K 12108001838 Kabe! medeny woeny pevne CYKY 4‘50.?75{3 \f 5%16 70,000 2,45% ??1 B0:
ool % 2108005215 ngn‘, medeny Wozeny pevne HO7V-U (CY) 450/750 V 295 000 415! ) 255 ?53
: :Zriadenie Systém automat:ckeha odpo;ema p(? strate
37 K ELKO ‘striedavého napatia a 3 pri teplote 85°C. kpt 1,000 349,27. 34827
30| K [ELK mg‘mpgﬁm exist. rozvadzata vrdtane komponenioy 1,000 969 3553 960,85
. [Prezbrojenie exist. rozvadzata RE veatane 1 L. T ’ : ' ’
31} K [EUK2 \omporentoy vid PD ks 1,000 Mne 86 B 478, 85
331 K ELIKS Motorova pracovna ploina hot. 18,000 36,44; 5&3,{}4
‘_“32 K MV_M %Mu@rs&e vipomost o % ool 5862 77%58‘62:
o 22-M Montaze oznamovacich a zabezpe&ovacich zariadeni 130,88
34| K {220511031.5  Kdbel v rirkach m 74,000 1141 84,36
16 A 1341230001200.5  Kébel medeny dhtovy FTP-AWG 4x2x24 mm2 m 74,000 083 4882
. M Prace adodavky M o 19 711,76
" Hitirke Ghybnd vinitd paticierova so strednou ' : T
3 1 M | 3457100082005 mechanickou odolnostou z PVC-U, D 25 m 120000 ) .85 ?0200
4 | M 345750064300.5 Lists hranala z FVYC, 60x40 mm m 38,000 515 180.25 .
Rirka ohybna 09040 dvojplastova korugovana z :
§ | M 3457100055005 HDPE, bezhalogénové, O 40 mm m 185,000 074 11,16
Rurks ohybna Q9050 dvoipiastova korigovana z
g I M 345?’100&56003 HOPE, hezhaiogénova, D 50 mm m 30.000 0.80 2700
7 i M {345810005000.5 :Svorkovrica skvipetenciondina EPS 3, 2 PP ks 1,000 24,70 24,70
8 | M |348510004110.5 | Fotovollické Kondtnidicia pre Sikmé plechové strechy kpl 44,000 56,28 247632,
9| M |346510000120.8 Fotovolticky aifcust, monokrystaficky, 480 Wp | ks 44,000 9185 842820,




v rozsatui viac alw B hodin odskisanie |, ofivenie.

P Typ Kl Papis Ml Mrodstve  Joena [EUR]  Cena coliom [EUR]
"Fotovolticky razvadzas pre On-Grid AC-Cast- iokainy ; _
{101 M I 3BST10002150.8 'fetowcfﬁckyza’mj do vykonu 100ASF | siefovd ochrana ks 1,060 T 628,02 i 82602
: HUE T vid PD :
Fotovalticky rozvédzat pre On-Grid lokalny fotovaiticky :
11| M (3F65T0002160.8 iroi DC pre vstup 2x invertor 2 MPPT ks 1,000 807,83 807,83
125 M |346510000770.5 Fofnva!&cky strisdad cm-gnd ;mw S 7 kf_ I 1.00C 7238338 238336
131 M ELIM Medeny vodic FlexSol 6mm2 m 278,000 1,37 380,56
P14 M 341‘!10092400 B4 EKébefmedeny CYKY 5x18 mm2 - m 70, 060' o 13 64 T 254, 39
15 M 1349 11&012500 S Vodié medeny HO?V U 18 mm2 m 225, 000 2 83 636 ?5 ‘
. iSye:réwr automatického odpojeria pri strate shiedaveého - § ' .
381 M IELIMOZ ! stia a taktisZ pri teplote 85°C. e 1,060 i 184,24 1 184.24°
LAF K OIPM PodruZny material % 3000 238,08 708,23
o HZ8 Hodinové ziultovacie sadzby 527,80
Stavebno montaZne prace najndroinsjdie na :
35| K HZS000114.8 odbornost - prohliadky pracoviska & revizie (Tr. 4) v hexdt 10,000 24 89 24890,
: rozsahy vige ako 8 hodin :
38| k |Hzso0ot26.s Stavehno montézne prace mimoriadne odoomé (Tr. 5) | 10,000 2789 278,901
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