
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Názov:    Obec Senné 

Sídlo:    Senné 230, 072 13 Senné 

IČO:    00325767  

DIČ:    2020742548  

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK82 5600 0000 0042 8144 9020 

Štatutárny orgán:   Mgr. Marcel Nemčík, starosta obce  

E-mail:   starosta@obecsenne.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

Názov:    A-HAL s.r.o. 

Sídlo:    Veľké Zalužice 447, Zalužice 072 34 

Oprávnený konať:  Adam Halovský 

IČO:    57 493 537 

DIČ:    2122776370 

IČ DPH:   SK2122776370 

e-mail:    ahal@ahal.sk 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. 

IBAN:    SK28 0200 0000 0072 3231 5951 

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65231/V 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

PREAMBULA 

Objednávateľ Obec Senné má záujem o uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu 

s názvom  „Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné“. 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo.  

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 

zmysle §108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Rozvoj 

cestovného ruchu v obci Senné“ realizovanej ako podlimitná zákazka, (ďalej len „súťaž“). 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria súčasť 

projektu Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné.  



Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia podľa tejto zmluvy budú financované objednávateľom 

formou nenávratného finančného príspevku, Program Slovensko, kód výzvy PSK-MIRRI-014-

2024-ITI-EFRR. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany 

vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri 

realizácii projektu. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie predmetu 

zmluvy uvedeného v Článku II. tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohy a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z tohto 

právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 

sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 

za nižšie uvedených podmienok: 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 

k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať 

len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade 

s predchádzajúcim bodom  (ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: 

Názov/meno:      Ing. Ružena Heželyová 

Sídlo/adresa trv. pobytu:  Svornosti 2625/12, 071 01 Michalovce 

IČO:    45 658 480 

Oprávnený konať:   Ing. Ružena Heželyová 

Tel:     +421 905 562 054 

E-mail:     ruzena.hezelyova@gmail.com 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, 

týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 



— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 sadzobníka 

spoločnosti UNIKA s.r.o.  

  

1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných 

činností súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko:    Tibor Halovký 

Tel.:   +421 907 912 829 

E-mail:   halovsky.tibor74@gmail.com 

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 

oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 

mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam 

oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto 

zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní 

staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam 

oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu 

zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a 

dodávky pre uskutočnenie diela: 

„Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné“ (ďalej len „dielo“) 

2.2 Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác: SO 01 – Rekonštrukcia spevnenej 

plochy, SO 02 – Drevený altánok a SO 03 – Drevená lávka. 

2.3 Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Senné. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v projektovej 

dokumentácii vypracovanej na úrovni jednostupňového realizačného projektu (tzn. 

projektu pre stavebné povolenie). 

2.4  Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa: 

a) Projektovej dokumentácie: 

Miesto stavby: k. ú. Senné; SO 01 – KN-C parc. č. 11/2 a 17 (KN-E parc. č. 1202/1, LV 

586); SO 02 – KN-C parc. č. 11/2 (KN-E parc. č. 1202/1, LV 586); SO 

03 – KN-C parc. č. 11/1 a 12/2 (KN-E parc. č. 1106/5, LV 1176) 

b) Výkazom výmer, 

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo výzve na predloženie 

ponuky v rámci procesu verejného obstarávania, 

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou vo verejnom obstarávaní, 

e) Časovým harmonogramom stavebných prác, 

f) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 

2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 



neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 

ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády č. 

391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa 

s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, 

kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 

prípojných miest) a že disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálnymi 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.  

2.7 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber 

zhotoviteľa diela, ponukou zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto 

zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej 

správy, v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj 

s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými 

pre danú lokalitu. 

2.8 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.8.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

2.8.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a 

komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 

objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 

v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný 

môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími 

technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného 

predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je 

výlučne na posúdení objednávateľa.  

2.10 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 

vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 

dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii 

a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie 

riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia 

byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 

uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).  

2.11 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 

autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.12 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 

realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v 

tlačenej verzii a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD tak, 

ako je uvedené prevzal. 

 

 

 



Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 

tejto zmluvy do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. 

3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.  

Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

predloží Dozoru Objednávateľa aktualizované Harmonogramy s ohľadom na dátum 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi 

lehota na preskúmanie Harmonogramu plnenia v trvaní troch (3) dní. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že aktualizované Harmonogramy musia zodpovedať Harmonogramom 

predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami 

zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami uvedenými 

v bode 3.7. a 3.8. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogramy sú pre Zmluvné strany 

záväzné. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 

písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: starosta@obecsenne.sk 

za zhotoviteľa: ahal@ahal.sk 

3.3 Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na 

odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak 

zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany 

sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba 

bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 

Harmonogramy nebudú zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 

nezhoduje s Harmonogramami, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa revidované 

Harmonogramy na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 3.2. tohto 

článku tejto zmluvy, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve 

Zhotoviteľa na predloženie takýchto  revidovaných Harmonogramov na preskúmanie. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramov podľa tohto bodu nemôže mať 

sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu 

revízie Harmonogramov zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu 

Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.   

3.5 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlasených 

Harmonogramov, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 

odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 

Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramov.  

3.6 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 

mešká s plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramom, Dozor 

Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramov 

aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzi-

termíny v zmysle Harmonogramov budú dodržané. 

3.7 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 

povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje 



sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 

platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 

splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 

splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 

zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu 

bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich 

vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 

predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.8 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 

objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 

s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 

stavebným dozorom. Za vyššiu moc sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, 

ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za vyššiu 

moc sa považujú tiež opatrenia súvisiace s ochranou proti prenosným chorobám a ich 

šírenu, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné objekty 

a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ 

v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto 

cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre vykonanie diela 

potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia,  stráženia a 

skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky 

a pod.) a iných nákladov s tým spojených,  

4.1.3. náklady na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4. náklady na dopravu a colné poplatky, 

4.1.5. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania 

s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute 

z realizácie diela, 

4.1.6. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 

jazyku, 

4.1.7. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 

stavebných povoleniach, 

4.1.8. náklady na poistenie, 

4.1.9. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

4.1.10. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 

4.1.11. Informačná tabuľa na mieste realizácie stavebných prác podľa článku VII bod 7.9. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na 

realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk zhotoviteľa. 

Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové 

ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie 

dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. Jednotkové ceny je možné meniť len 

spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 



4.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov: 

  Cena bez DPH: 164 727,00 EUR 

  DPH 23%:   37 887,21 EUR 

  Cena spolu s DPH: 202 614, 21 EUR 

  (slovom: Dvestodvatisíc šesťstoštrnásť eur,  dvadsaťjeden centov). 

4.4. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 

a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 

potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 

užívania. 

4.5. Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného 

uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe 

príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet 

činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.6. Cena diela môže byť prekročená najmä v prípadoch:  

4.6.1. ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to 

postupom podľa bodu 4.8 tohto článku zmluvy,  

4.6.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov. 

4.7. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 

diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ oznámi 

zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa 

zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude 

vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ 

napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; 

na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní 

dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.12 

tohto článku. 

4.8. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. 

naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce 

naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku 

k tejto zmluve, rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade 

objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, 

kedy nie je možné pokračovať v prácach na diele  do času uzatvorenia dodatku k zmluve 

podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor 

a objednávateľa a túto skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, pričom v danom 

prípade lehota pre vykonanie diela neplynie. 

4.9. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný 

tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred 

realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť 

vykonaná elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak 

hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne 

informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má 

právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál 

zabezpečil. 



4.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 

4.11. Bez  písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie 

alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz 

výmer“) objednávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a 

zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie 

objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto 

titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať 

odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom. 

4.12. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.7 a 4.8 sa cena týchto prác 

vzájomne započíta.  

4.13. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 

nasledovný:  

4.13.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 

v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade 

potreby aj inými účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.  

4.13.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, 

a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní 

(ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

— ocenený výkaz výmer zmien, 

— sprievodnú správu, 

— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  

— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 

rozpočtu. 

4.13.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny 

z výkazu výmer, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom. 

4.13.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré 

neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich 

odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej 

lehote. Primeranou lehotou sa na účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa 

jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa 

i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 

prípadných dodatkov, 

4.13.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedú 

naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 

odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 

4.13.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 

ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny 

vo faktúre. 



Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 

dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 

rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 

odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote 

splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 

opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou 

faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú:  

a. dve čitateľné kópie stavebného denníka v papierovej forme a jedno vyhotovenie 

v elektronickej forme (PDF), vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania 

predmetu zmluvy za príslušné obdobie,  

b. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  

c. krycí list faktúry, 

d. rekapitulácia vykonaných stavebných prác,  

e. zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a aj objednávateľom 

odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov 

odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu 

výmer (ďalej tiež ako „Súpis“) a bude predložený v papierovej forme, ako aj 

v excelovskom formáte. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 

desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny 

krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez 

DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá 

zhotoviteľ na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz 

mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. 

Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za mesiac za 

skutočne vykonané práce.  

Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry poskytne Objednávateľovi na kontrolu 

Súpis prác v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo 

formáte XLS. Súpis prác musí byť odsúhlasený stavebným dozorom. 

Stavebný dozor porovná predložený Súpis so skutočne vykonanými prácami. V prípade, 

ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho 

objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením 

nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 

parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 

dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. 

Stavebným dozorom odsúhlasený Súpis následne skontroluje Objednávateľ po vecnej 

aj finančnej stránke, či je v súlade so zmluvou. V prípade, že Súpis nebude 

korešpondovať so zmluvou, vráti tento Súpis Zhotoviteľovi v lehote maximálne 7 dní 

od doručenia Súpisu na prepracovanie. V prípade, ak sa objednávateľ do lehoty 7 dní 

nevyjadrí, má sa za to, že súpis bol objednávateľom odsúhlasený.  

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: 



• kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu,  

• stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy 

a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom 

odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné 

miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny 

krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez 

DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

• Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú - dodací list, preberací 

protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného 

personálu, licencie k prístrojom a technológiám, všetky revízne a iné správy a 

fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií. 

5.3. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.8 zmluvy, každý Súpis bude 

rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa 

dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne 

vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých 

dodatkov k zmluve.   

5.4. Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych 

predpisov. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. 

Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej 

ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú 

priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, alebo v prípade podľa bodov  

5.1 a 5.2. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 

zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. V prípade vrátenia faktúry 

zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok 

plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra 

doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 

(šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu 

príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  

5.5.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom 

nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok 

na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve 

riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez 

vád, nedostatkov a nedorobkov objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 

objednávateľom bez výhrad a na základe doručenej faktúry za predmetné plnenie 

objednávateľovi. 

5.6. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru 

za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.7. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a 



Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 

omeškania. 

5.8. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce v zmysle zmluvy a 

za prípadné dodatočné práce v zmysle dodatkov. 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je 

povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie 

odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 

a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 

alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 

posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 

stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 

uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 

ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 

vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 

priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 

a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci 

vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 

zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 

stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský 

dozor, stavebný dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k 

tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 

zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 

stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo 



dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 

dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník 

a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných 

skúškach. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe  alebo 

iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument 

neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na 

vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných 

a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; 

zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom, o čom 

zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych 

vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa). Zhotoviteľ je povinný 

k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 

odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 

vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, 

a to až do odovzdania diela objednávateľovi (zoznam bodov pre vytýčenie staveniska 

zabezpečí objednávateľ). Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov 

a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Na 

stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, 

príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.  

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup 

stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v 

nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ 

nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja 

(pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja 

súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie  lehoty výstavby 

v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

v znení neskorších predpisov. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi 

a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo 

k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný 

zhotoviteľ.  

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 

zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s 

objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie 



a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a do stavebného denníka zapíše 

počiatočné a konečné merania.  

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a 

povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, 

premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v 

súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 

výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 

uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady 

fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 

protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 

alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle 

hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad 

vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.8 Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ 

povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V 

prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a 

upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 

vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude 

stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí výrobu a osadenie informačnej tabule  na 

stavenisku. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotoviteľ  ďalšiu výrobu a 

osadenie informačnej tabule v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. 

Potrebné informácie dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy.  

7.10 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa 

objednávateľ zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému 

pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami 

uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 

ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri 

realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné 

technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 

ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 

znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný 

časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude 

riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia 

nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí.  



8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluvne dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 

objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku 

kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného 

denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli 

zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 

objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na 

stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 

objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 

objednávateľ. Stavebný dozor  bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu 

realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na 

kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa 

potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež 

projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný 

objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Zhotoviteľ je povinný 

zvolávať kontrolné dni minimálne jedenkrát do mesiaca. 

8.4 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 

respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na 

základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. 

8.5 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 

prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému 

projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi. 

8.6 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do 

výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

8.7 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 

mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä 

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V 

prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 

zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci 

zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 

zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 

kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 

objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 

staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou 

nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako 

i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 

stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný 

na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 

požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 

touto právnou normou. 



8.8 Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz 

fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z 

jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú 

pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá 

deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o 

ochrane nefajčiarov. 

8.9 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 

zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 

Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 

spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 

preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.11 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 

výške 30 % zmluvnej ceny diela s DPH, poistná zmluva musí byť platná až do času 

riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť 

predlžená platnosť do doby riadneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie voči 

objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 

subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) je 

zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 

a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, pokiaľ 

o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 

za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia 

staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované 

za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. 

8.12 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 

subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich 

zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, 

tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.13 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 

bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 

zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 

verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 

ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať 

výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ 

môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 

osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 



objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 

plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto 

odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie 

stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade 

nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. 

Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru 

v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie 

tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú 

dokumentáciu a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a 

zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám 

vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 

výhrady, 

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 

schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 

certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 

certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.  

8.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom 

dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné 

potvrdenie o zaškolení obsluhy). 

8.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo 

svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov 

a nariadení. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v 

oblasti odpadového hospodárstva. 

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 

nasledovných podmienok: 

8.19.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 

dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 

starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 

základe zmluvy o subdodávke. 

8.19.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade 

zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom 

objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený 

nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ 

je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-

mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.19.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, 

vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o 

verejnom obstarávaní (je oprávnený poskytovať služby, dodávať tovar vo vzťahu k 



tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nemá zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní). 

8.19.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

8.19.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 

zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť 

takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 

zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.19.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.19.2 – 8.19.6. 

8.19.8 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad 

uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho 

stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Zhotoviteľ je tiež 

povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 

službami, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom 

finančnom príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami v zmysle tohto bodu sú najmä: 

a) zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby,  

b) zástupcovia príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, 

implementačnej jednotky, prípadne iných relevantných orgánov a nimi poverené 

osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vlády, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad 

vládneho auditu, OLAF,  Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi EÚ. 

8.20 Povinnosť strpieť výkon kontroly podľa bodu 8.19.8 sa vzťahuje aj na prípadných 

subdodávateľov Zhotoviteľa. Za splnenie povinnosti subdodávateľmi podľa 

prechádzajúcej vety zodpovedá Zhotoviteľ.  

8.21 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné, ekonomické postavenie a technickú 

odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 

zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto 

preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 

prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 

možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

8.22 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 

predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 



Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.23 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 

obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania  množstva  odpadov  ako  aj  

zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  odpadového   hospodárstva  so záväzným poradím 

priorít: 

8.23.1 predchádzanie vzniku odpadu, 

8.23.2 príprava na opätovné  použitie, 

8.23.3 recyklácia, 

8.23.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.23.5 zneškodňovanie. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy a 

ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, 

ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta 

plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, 

resp.  pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa podieľajú  na plnení 

predmetu zmluvy. 

8.25 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 

pôvodcom  je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch. 

8.26 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.26.1 triediť podľa druhov, 

8.26.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného  prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.26.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.27 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať: 

8.27.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,  s 

uvedením  mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň 

poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou osoby 

oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.27.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.28 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 

požadovanú dokumentáciu.  

8.29 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v 

odpadovom hospodárstve. 

8.30 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 

zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 

sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 

sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 

podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 



8.31 Zhotoviteľ je povinný spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a 

opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej 

zoznamu, 

8.32 Zhotoviteľ je zodpovedný za spracovanie prevádzkových alebo manipulačných 

poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo 

jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán 

technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná 

prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky 

8.33 Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 

8.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom 

plnenia na základe tejto zmluvy podľa podmienok riadiaceho orgánu podieľajúceho sa na 

financovaní predmetu tejto zmluvy, minimálne však po dobu 10 rokov od odovzdania 

a prevzatia diela.  

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 

najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 

zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 

preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 

pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady 

tým vzniknuté. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty),  

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3 plán užívania verejnej práce,  

9.3.4 stavebný denník (prípadne denníky), 

9.3.5 potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ 

doloží najneskôr do 30 dní po podpise preberacieho protokolu), 

9.3.6 vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,   

9.3.7 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.3.8 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v 

ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, 

s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote 



podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je 

povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo 

prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie 

je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 

zmluvy, ak sú ukončené riadne,  bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal 

objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité 

termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde 

k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

9.6 Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 

vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto 

nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením. 

Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 

Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7 O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby sa spíše Protokol o 

prevzatí časti Stavby alebo Protokol o prevzatí Stavby, ktorý musí obsahovať minimálne 

tieto náležitosti: 

a) označenie odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby v zmysle stavebných objektov (SO) 

alebo prevádzkových súborov (PS) uvedených v stavebnom povolení a v dokumentácii pre 

stavebné povolenie; 

b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby, pričom 

povinne sa predpisuje uviesť minimálne Stavbyvedúceho Zhotoviteľa, Stavebného dozora 

a  oprávneného zástupcu Objednávateľa, 

c) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti Stavby 

alebo Stavby; 

d) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie; 

e) miesto a čas preberacieho konania; 

f) podpisy zúčastnených osôb. 

9.8 Preberací protokol každej časti Stavby bude okrem náležitostí uvedených v ustanovení 

odseku 9.9. tohto článku obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia časti 

Stavby začína plynúť záručná doba tejto časti Stavby v zmysle článku IX. tejto ZoD. V 

preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a ukončenia záručnej doby v zmysle tohto 

ustanovenia. 

 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 

(šesťdesiat) mesiacov na stavebné práce a 24 na technologickú časť diela. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a projektovej 

dokumentácie a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných 

právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 

tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté 



vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území 

SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 

používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá 

za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej 

doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa 

prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým 

spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie 

písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z 

akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 

objednávateľa uznáva. 

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 

najneskôr však do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý 

deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej 

zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody.  

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) 

kalendárnych dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený 

poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí 

objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 

diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 

pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných 

osôb.  

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce 

na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 

vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 

svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia 

tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 

bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  



11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 

zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 

súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky 

okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 

žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 

počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 

zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom 

a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, 

pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. 

Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 

objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 

zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek 

potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od 

tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 

2.4) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 

technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 

platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 

spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 

objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi 

za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 

z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 

obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  



12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 

strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 

postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6 Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa záväzných Harmonogramov 

prác, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 500.- EUR za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov 

vylučujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ 

bude v omeškaní s odstránením vád diela počas záručnej doby, Objednávateľ je 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.- EUR za 

každý aj začatý deň omeškania. 

12.7 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 

základe doručenej penalizačnej faktúry.  

 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 

zmluvu aj: 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2 odstúpením od zmluvy.  

13.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež 

v prípadoch, že mu nebudú pridelené finančné prostriedky, dokladom o nepridelení 

finančných prostriedkov je rozhodnutie o neschválení finančných prostriedkov, ako aj 

v prípade, ak v priebehu realizácie diela zistil, že zhotoviteľ v procese verejného 

obstarávania uviedol nepravdivé údaje a zhotoviteľ ani po jeho písomnej výzve 

nevykonal nápravu, resp. náprava nie je možná, a/alebo ak uvedenie nepravdivých údajov 

spôsobilo zmenu úspešného uchádzača verejného obstarávania v jeho prospech.  

Zhotoviteľ je v takom prípade povinný nahradiť škodu, ktorá v tejto súvislosti 

objednávateľovi vznikla. 

13.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným 

v dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravia aj 

vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 

z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

13.4 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 

alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je 

povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy 

musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť 

uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých 

touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 

od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá 

vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú 

škodu. 

13.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných 

strán sú nasledujúce:  



13.5.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela, 

13.5.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 

platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13.5.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak, pričom platí, že nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto 

zmluvy, bude zhotoviteľovi zaplatený,  

13.5.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 

povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 

preberacie konanie,  

13.5.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací 

protokol pre odovzdanú časť diela,  

13.5.6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 

13.5.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 

13.5.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.   

13.6 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 

im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 

vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie 

ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už 

vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve 

nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti 

písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie 

písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 

(piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, ak 

zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ 

nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie 

písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 

pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade 

písomností doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy 

boli odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 

uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ 

a dva zhotoviteľ.  

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 

strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 

8.19.2 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje 

objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.19.2 tejto 

zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v 



písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5 Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 

dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 

predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a  je 

účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho  

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najskôr však po splnení 

odkladacej podmienky, ktorou je doručenie oznámenia poskytovateľa nenávratného 

finančného príspevku, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej 

analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ oznámi dátum nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. V prípade, ak by bola 

zákazka vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, 

ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval 

nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi. Ak boli v 

rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie 

navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 

poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej 

opravy. O účinnosti mluvy sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa informovať do 3 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

14.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EŠIF. 

14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 2: Harmonogram prác  

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 

zmluvy momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

V Sennom, dňa 21.09.2026    V Zalužiciach, dňa 21.09.2026 

 

 

 

------------------------------------------   ---------------------------------------- 

Mgr. Marcel Nemčík,     Adam Halovský 

starosta obce      konateľ spoločnosti A-HAL s.r.o.  



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

(hodiace sa označiť X) 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, 

dátum narodenia 

a adresa pobytu) 

IČO 
% podiel 

na zákazke 

Predmet 

subdodávok 

1 EUROVIA SK, a.s. 

Osloboditeľov 66 

Košice 040 17 
 

Mgr. Lenka Šimková 

16.06.1986 

082 05 Šarišské Bohdanovce 346 

 

Ing. Daniel Hanko 

26.11.1978 

Mozyesova 1112/7A 

080 01 Prešov 

31 651 518 20,39  % asfalty 

2 NAŠ – klampiar s.r.o. 

072 03 Rakovec nad 

Ondavou 188 
 

Ján Naščák 

30.09.1979 

072 03 Rakovec nad Ondavou 188 

52 477 436 10,51 % altánok  

3     

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Senné Dátum: 8.9.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Senné IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 57493537
IČ DPH: SK2122776370

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 202 614,21

2025-06-25

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

A-HAL s.r.o.

164 727,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0023,00%

164 727,00 37 887,2123,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-06-25

Stavba:

Miesto: k.ú. Senné Dátum:

Objednávateľ: Obec Senné Projektant:

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

29 294,8223 816,93SO 02 SO 02 - Drevený altánok

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

08.09.2026

 

 

22 290,9118 122,69SO 03 SO 03 - Drevená lávka

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

151 028,48122 787,38SO 01
SO 01 - Rekonštrukcia spevnenej plochy pri 

kaštieli 

164 727,00 202 614,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Senné IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 57493537

IČ DPH: SK2122776370

Projektant: IČO:

Danakaninová Drahoslava s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 787,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 122 787,38 23,00% 28 241,10

Cena s DPH v EUR 151 028,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

SO 01 - SO 01 - Rekonštrukcia spevnenej plochy pri kaštieli 

A-HAL s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Obec Senné Projektant:
Danakaninová 

Drahoslava s.r.o.

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 122 787,38

HSV - Práce a dodávky HSV 116 403,43

    1 - Zemné práce 44 440,02

    2 - Zakladanie 257,50

    5 - Komunikácie 60 471,70

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 956,32

    99 - Presun hmôt HSV 2 277,89

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 383,95

SO 01 - SO 01 - Rekonštrukcia spevnenej plochy pri kaštieli 

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Obec Senné Projektant:
Danakaninová 

Drahoslava s.r.o.

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 122 787,38

D HSV Práce a dodávky HSV 116 403,43

D 1 Zemné práce 44 440,02

1 K 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 

uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 

1000m2

m2 811,000 0,19 154,09

49 K 122301101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 

100 m3
m3 364,950 14,72 5 372,06

50 K 122301109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za 

lepivosť horniny 4
m3 364,950 1,67 609,47

51 K 132301101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 13,850 81,87 1 133,90

52 K 132301109.S

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 4

m3 13,850 18,46 255,67

53 K 133301101.S Výkop pätky zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 0,384 107,12 41,13

54 K 133301109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 

zapažených i nezapažených v hornine 4
m3 0,384 15,67 6,02

6 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 379,184 1,99 754,58

7 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
m3 379,184 3,55 1 346,10

8 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 8 721,232 0,53 4 622,25

9 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 379,184 2,50 947,96

10 K 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %
m3 379,184 1,95 739,41

13 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 701,490 37,73 26 467,22

32 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 153,000 1,03 157,59

33 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 4,728 9,02 42,65

11 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 811,000 0,53 429,83

31 K 181301103.S
Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 

200 mm
m2 153,000 5,39 824,67

34 K 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-

100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5
m2 153,000 1,40 214,20

39 K 183402111.S
Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine 

alebo na svahu do 1:5
m2 153,000 1,09 166,77

40 K 183403111.S
Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 

mm v rovine alebo na svahu do 1:5
m2 153,000 0,78 119,34

37 K 184802611.S
Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine 

alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko
m2 153,000 0,19 29,07

38 M 252310000100.S Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku l 0,061 99,08 6,04

D 2 Zakladanie 257,50

12 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 811,000 0,26 210,86

43 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 0,384 121,45 46,64

VV 0,3*0,4*0,4*8 0,384

D 5 Komunikácie 60 471,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 K 561091111.SCP

Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej 

hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 

300 mm plochy do 1000 m2

m2 811,000 5,98 4 849,78

48 M 585220000300.S
Cement troskoportlandský CEM II/B-M 32,5 voľne 

ložený
t 21,508 149,39 3 213,08

14 K 564661111.S

Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 

mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 

mm

m2 865,000 10,25 8 866,25

16 K 564710211.S1
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

0 -32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm
m2 811,000 3,92 3 179,12

17 K 564731111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm
m2 811,000 6,09 4 938,99

18 K 564911211.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

50 mm

m2 811,000 2,26 1 832,86

19 K 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2
m2 811,000 0,60 486,60

20 K 577144371.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 

50 mm

m2 811,000 18,99 15 400,89

21 K 577144371.S.1

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 11 v 

pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 

50 mm

m3 811,000 21,83 17 704,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 956,32

24 K 916361112.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 

lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 153,000 19,40 2 968,20

25 M 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 

1000x100x200 mm
ks 154,530 8,07 1 247,06

28 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
m3 15,300 134,71 2 061,06

44 K 936124122.S
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez 

zabetónovania nôh na pevný podklad
ks 4,000 51,68 206,72

45 M 553560002100.S
Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, 

sedadlo a operadlo z drevených lamiel dĺžky 1500 mm
ks 4,000 584,08 2 336,32

46 K 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 16,000 8,56 136,96

VV 16 16,000

D 99 Presun hmôt HSV 2 277,89

30 K 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
t 856,350 2,66 2 277,89

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 383,95

55 K 000300011.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

vytýčenie hraníc pozemkov
eur 1,000 326,86 326,86

56 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
eur 1,000 336,13 336,13

57 K 000600013.S
Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, kancelárie 

a sociálne zariadenia 
eur 1,000 5 720,96 5 720,96
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Senné IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 57493537

IČ DPH: SK2122776370

Projektant: IČO:

ERGAprojekt s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 816,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 23 816,93 23,00% 5 477,89

Cena s DPH v EUR 29 294,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

SO 02 - SO 02 - Drevený altánok

A-HAL s.r.o.

Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Obec Senné Projektant: ERGAprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 816,93

HSV - Práce a dodávky HSV 6 504,04

    1 - Zemné práce 1 090,67

    2 - Zakladanie 425,30

    5 - Komunikácie 348,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 307,34

    99 - Presun hmôt HSV 332,58

PSV - Práce a dodávky PSV 17 312,89

    762 - Konštrukcie tesárske 209,73

    763 - Konštrukcie - drevostavby 13 738,85

    764 - Konštrukcie klampiarske 1 831,27

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 465,82

    783 - Nátery 1 067,22

SO 02 - SO 02 - Drevený altánok

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Obec Senné Projektant: ERGAprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 816,93

D HSV Práce a dodávky HSV 6 504,04

D 1 Zemné práce 1 090,67

41 K 131301101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 4,500 22,74 102,33

42 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 4
m3 4,500 2,19 9,86

43 K 133301201.S Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 2,864 102,76 294,30

44 K 133301209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4 m3 2,864 8,72 24,97

5 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m
m3 7,364 1,93 14,21

6 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
m3 7,364 3,85 28,35

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 95,732 0,56 53,61

VV 7,364*13 'Prepočítané koeficientom množstva 95,732

8 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 7,364 10,53 77,54

9 K 171201101.S

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 7,364 1,18 8,69

10 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 

ostatné
t 13,623 35,00 476,81

D 2 Zakladanie 425,30

11 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 15,000 0,25 3,75

VV 3*5 15,000

12 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 2,864 147,19 421,55

VV "altánok" 6*0,6*0,6*1 2,160

VV "stôl 2 ks" 4*1*0,2*0,4 0,320

VV "lavičky 4 ks" 8*0,3*0,4*0,4 0,384

VV Súčet 2,864

D 5 Komunikácie 348,15

13 K 564710111.S1

Podklad alebo kryt pre mlátový povrch podlahy altánku 

z kameniva  drveného veľ. 0-8 mm s rozprestretím a 

zhutnením hr. 40 mm - obrusná vrstva

m2 15,000 5,06 75,90

14 K 564710112.S1

Podklad alebo kryt pre mlátový povrch podlahy altánku 

zo štrkodrvy veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením 

hr. 60 mm - dynamická vrstva

m2 15,000 5,65 84,75

15 K 564760311.S1

Podklad pre mlátový povrch podlahy altánku z 

kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm s 

rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 

m2 - ložná / pokladná vrstva

m2 15,000 12,50 187,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 307,34

16 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 16,000 9,49 151,84

VV 2*5+2*3 16,000

45 M 4460010760 Obrubník parkový lxšxv 1000x50x200 mm ks 16,100 5,09 81,95

18 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
m3 1,600 143,37 229,39

VV 0,1*16 1,600

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

SO 02 - SO 02 - Drevený altánok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 936124122.S
Osadenie parkovej lavičky a stola kotevnými skrutkami 

bez zabetónovania nôh na pevný podklad
ks 6,000 61,91 371,46

20 M 553560000800.S
Lavička parková, konštrukcia oceľová, sedadlo 

drevené laty dĺžky 1500 mm, bez operadla
ks 4,000 468,84 1 875,36

21 M 553560002500.S
Stôl parková, oceľová konštrukcia, povrch z drevených 

dosiek, rozmer 750 x 670 x 1800 mm
ks 2,000 687,07 1 374,14

22 K 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 24,000 9,30 223,20

VV 2 ks stolov 

VV 2*4 8,000

VV 4 ks lavičiek 

VV 4*4 16,000

VV Súčet 24,000

D 99 Presun hmôt HSV 332,58

23 K 998011031.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z blokov, výšky do 6 m
t 21,036 15,81 332,58

D PSV Práce a dodávky PSV 17 312,89

D 762 Konštrukcie tesárske 209,73

24 K 762341001.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty 

drevotrieskovými OSB doskami na zráz
m2 15,000 6,32 94,80

VV 5*3 15,000

25 M 607260000100.S Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm m2 16,500 6,43 106,10

26 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 2,009 4,39 8,83

D 763 Konštrukcie - drevostavby 13 738,85

27 K 76379CP Montáž altánku ks 1,000 1 625,25 1 625,25

28 M A6080
ALTÁNOK - 3m x 5 m s plným debnením z dvoch strán 

do tvaru L (bočná strana 3 m + zadná strana 5 m)
ks 1,000 11 527,57 11 527,57

29 K 998763201.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
% 131,528 4,46 586,03

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 831,27

30 K 764171301.S Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° m2 15,000 64,60 969,00

31 K 764311001.S

Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou 

poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny 

pozinkované

m2 15,000 18,45 276,75

32 K 764421470.S
Oplechovanie prvkov z pozinkovaného farbeného PZf 

plechu, r.š. 500 mm
m 16,000 34,53 552,48

33 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m
% 17,982 1,84 33,04

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 465,82

34 K 767916710.Scp Osadenie kotviacej oceľovej pätky na stĺp altánku ks 6,000 7,01 42,06

35 M
553510031000.S

cp

Platňa pre stĺpik - nastaviteľna kotviaca pätka na 4 

kotviace otvory vrátane povrchovej úpravy
ks 6,000 36,22 217,32

36 K 959941123.S1

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 24,000 8,42 202,08

VV kotvenie slpov altánku

VV 6*4 24,000

37 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 4,615 0,94 4,36

D 783 Nátery 1 067,22

40 K 783726100.S
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím 

lakom 1x lakovaním - základná
m2 98,000 1,93 189,14

38 K 783726200.S
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 

schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním - vrchná
m2 98,000 3,06 299,88

39 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 98,000 5,90 578,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Senné IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 57493537

IČ DPH: SK2122776370

Projektant: IČO:

ERGAprojekt s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 122,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 18 122,69 23,00% 4 168,22

Cena s DPH v EUR 22 290,91

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

SO 03 - SO 03 - Drevená lávka

A-HAL s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Obec Senné Projektant: ERGAprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 122,69

HSV - Práce a dodávky HSV 2 236,34

    1 - Zemné práce 1 004,02

    2 - Zakladanie 469,14

    5 - Komunikácie 222,59

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 297,05

    99 - Presun hmôt HSV 243,54

PSV - Práce a dodávky PSV 15 886,35

    762 - Konštrukcie tesárske 11 793,14

    766 - Konštrukcie stolárske 887,88

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 773,87

    783 - Nátery 1 431,46

SO 03 - SO 03 - Drevená lávka

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Senné Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Obec Senné Projektant: ERGAprojekt s.r.o.

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 122,69

D HSV Práce a dodávky HSV 2 236,34

D 1 Zemné práce 1 004,02

39 K 131301101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 3,090 22,08 68,23

40 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 4
m3 3,090 2,03 6,27

41 K 133301201.S Výkop šachty nezapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 3,520 92,74 326,44

42 K 133301209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.4 m3 3,520 9,46 33,30

6 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 6,610 1,79 11,83

7 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
m3 6,610 3,89 25,71

9 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 85,930 0,50 42,97

VV 6,61*13 'Prepočítané koeficientom množstva 85,930

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 6,610 9,86 65,17

10 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 

ostatné
t 12,229 34,68 424,10

VV 6,61*1,85 'Prepočítané koeficientom množstva 12,229

D 2 Zakladanie 469,14

12 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 10,300 0,27 2,78

VV 0,4*0,4*22 3,520

VV 10,3 10,300

11 K 275313612.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 m3 3,520 132,49 466,36

VV 22*0,4*0,4*1 3,520

D 5 Komunikácie 222,59

25 K 564710111.S1
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

0-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm
m2 10,300 4,00 41,20

26 K 564710112.S1
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 60 mm
m2 10,300 4,89 50,37

27 K 564760311.S1

Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého 

drveného fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 

200 mm, plochy do 200 m2

m2 10,300 12,72 131,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 297,05

28 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 11,420 9,37 107,01

VV 7,2/4 1,800

VV 3,2 3,200

VV 2,92 2,920

VV 3,5 3,500

VV Súčet 11,420

43 M 4460010760 Obrubník parkový lxšxv 1000x50x200 mm ks 12,000 4,26 51,12

30 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
m3 1,142 121,65 138,92

VV 11,42*0,1 1,142

D 99 Presun hmôt HSV 243,54

31 K 998011031.S Presun hmôt t 17,907 13,60 243,54

Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

SO 03 - SO 03 - Drevená lávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D PSV Práce a dodávky PSV 15 886,35

D 762 Konštrukcie tesárske 11 793,14

18 K 762523104.S
Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a 

fošien
m2 45,000 7,97 358,65

VV 1,5*30,0 45,000

36 M 8787006 DUBOVÁ DOSKA ,dosky a fošne z tvrdého reziva m2 45,000 143,53 6 458,85

23 K 762595000.S
Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - 

klince, skrutky
m3 1,215 4,38 5,32

20 K 762712120.S
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 120 - 224 cm2
m 60,000 14,59 875,40

VV 2*30 60,000

21 M
605470000300.S

1

Hranoly drevené zo dub/smreku pre priehradovú 

konštrukciu, 4x hobľované, masív, sušené 14±2%, s 

opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez 

defektov

m3 1,451 2 444,29 3 546,66

VV 60*0,02419 'Prepočítané koeficientom množstva 1,451

22 K 762795000.S
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 

konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky
m3 1,451 26,94 39,09

24 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 112,840 4,51 509,17

D 766 Konštrukcie stolárske 887,88

35 K 7666993CP
Dodávka a montáž informačnej tabule 1050x80x1850 

mm z drevenej konštrukcie
ks 1,000 887,88 887,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 773,87

13 K 767916710.Scp
Osadenie kotviacej oceľovej pätky - systémový kotviaci 

prvok pod drevený hranol
ks 22,000 6,22 136,84

15 M
553510031000.S

cp

Systemový kotviaci prvok pod drevený hranol 

(upenenie na betónovú pätku) vrátane povrchovej 

úpravy

ks 22,000 39,88 877,36

16 K 959941123.S1

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 88,000 8,47 745,36

VV 22*4 88,000

17 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 17,596 0,81 14,31

D 783 Nátery 1 431,46

38 K 783726100.S
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím 

lakom 1x lakovaním - základný
m2 148,800 1,64 244,03

33 K 783726200.S
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 

schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním - vrchný
m2 148,800 3,06 455,33

VV 2*1,5*30 90,000

VV 0,5*30*2 30,000

VV Medzisúčet 120,000

VV 0,1*30*4 12,000

VV 0,14*30*4 16,800

VV Medzisúčet 28,800

VV Súčet 148,800

34 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 148,800 4,92 732,10
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harmonogram

Stavba :  Rozvoj cestovného ruchu v obci Senné

Zhotoviteľ: A-HAL s.r.o.

týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

p.č. Popis prác jednotlivých častí

Prevzatie a zariadenie staveniska

1 SO 01 Rekonštrukcia spevnenej plochy pri Kaštieli

2 SO 02 - Drevný altánok

3 SO 03 Drevená lávka

dokončovacie práce

Odovzdanie hotovej stavby a vypratanie staveniska

Začiatok harmonogramu 14 dní od podpisu zmluvy.

Harmonogram je spracovaný na 32 týždňov pre zhotovenie diela.

Do harmonogramu nie je zahrnutý čas na vytýčenie podzemných areálových a mimoareálových sietí nakoľko zhotoviteľ nevie garantovať termín  vytýčenia sietí.

Správcovia a užívatelia sietí majú každý samostatný postup a zákonný čas na vytýčenie od doručenia objednávky.

H a r m o n o g r a m    p r á c    n a   32  týždňov
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