ZMLUVA O DIELO ¢. 3/2026

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik“) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
v platnom zneni (dalej len ZVO)
(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Obec Jovsa
Sidlo: Jovsa 73, 07232 Jovsa
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zastupca: Mgr. Lubica Cornejova, starostka obce
ICO: 00325279
DIC: 2020738874
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gctu: SK2656000000004247216012
Telefdn:
E-mail: jovsa@obecjovsa.sk
Nazov projektu: Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa
(dalej len “Objednavatel ”)
a
1.2 Zhotovitel:
Nazov: CEZO spol. sr.o.
Sidlo: Jasenovska 2628, Humenné 066 01
Statutarny orgdn: Mgr. Marek Melko, PhDr. Vladimir Melko PhD.
Zapisana v: v Obchodnom registri Okresného sudu v PreSov,
oddiel Sro, vlozka ¢. 18439/P
ICO: 36 757 535
DIC: 2022355115
IC DPH: SK2022355115
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Cislo Gctu: SK 89 0900 0000 0004 6325 2650
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Marek Melko
b) technickych: PhDr. Vladimir Melko PhD.
Cislo telefénu:
Email: cezo@cezo.eu

(dalej len “Zhotovitel™)

Objednavatel a Zhotovitel (dalej aj ako ,zmluvna strana“ alebo ,, zmluvné strany” vo vsetkych gramatickych
tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,,ZoD*).
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Clanok I1.
PREAMBULA

Predmet zakazky - predmet Zmluvy - stavebné prace (dalej aj ako ,,dielo”) bude financovany zo
zdrojov Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja prostrednictvom Programu Slovensko 2021 —
2027- Zmluva CEZ MIRRI SR: 721/2025 (ITMS: 401202C802), $tatnym rozpoctom a z vlastnych
zdrojov verejného obstaravatela.

Zmluvné strany zavazne vyhlasujl, Ze budd spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si
pozadovanu sucinnost pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.

Tuto Zmluvu o dielo uzatvara Objedndvatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako
uspesnym uchadzacom vo verejnom obstardvani na predmet zdkazky Vybudovanie vodovodu
vobci Jovsa ako vysledok verejného obstardvania — podlimitnd zdkazka podla § 110 zak.
¢.343/2015 Z.z. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade vyzvou na predloZenie cenovej
ponuky ajej prilohami, vsulade svysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov
a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou cenovou ponukou Uspesného
uchadzaca - Zhotovitela.

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo su stavebné prace — realiz4cia diela
s ndzvom Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa.
Predmetom zakazky je uskutoénenie stavebnych préc v zloZeni: SO 01 - VODOVODNE ROZVODY -
VODOVODNY RAD - B (1 - 3) vk.U. Jovsa, podla $pecifikicie uvedenej v prilohe vyzvy aza
podmienok uvedenych vo vyzve a jej prilohach.
Jednd sa o vodovodny rad B ¢ast 1-3 vsulade s projektovou dokumentéciou v celkovej dizke
891,2 m.
Rozvadzacie potrubie je navrhované v celom rozsahu z tlakovych rur pre vodu HDPE D110x10,0
mm, PN 16 (SDR11) celkovej dizky 891,2m. Pri pouziti PE potrubia je pri spojovani potrubi v
maximalnej moZnej miere pouzivané zvarovanie (elektrotvarovky, zvary zrkadlom). Pri skladovani
a montazi potrubia, tvaroviek a armatur musia byt dodrzané podmienky vyrobcu a potrubia musia
byt dosledne chrédnené pred vniknutim necistét a Zivocichov. Trasy rozvadzacich potrubi su
prednostne navrhované v zelenych plochach, okrajoch pozemnych komunikacii, tak aby boli
dostupné mechanizacii pri realizacii pripadnych oprdv, novych odbociek, pripojok. Pri krizovani
pozemnych komunikdcii je navrhnuté prekopanie. Po zabudovani potrubia sa konstrukcia vozovky
miestnych ciest uvedie do pévodného stavu. Drobnymi objektami siete budd sekcné uzavery
(postvade) so zemnymi stipravami a poklopmi, orientaéné stipiky, oporné bloky a pod.. Okrem toho
na vodovodne;j sieti su navrhnuté podzemné hydranty DN80, ktoré budu zabezpecovat potrebu
vody pre poziarne Ucely a zaroven budu slizit ako vzdusniky a kalniky.
Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a Specifikacia je uvedend v Prilohe ¢. 1 ZoD - Oceneny Vykaz
vymer stavebnych prac pre Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa (rozpocet), ktory bol vyhotoveny
Uspesnym uchadzaéom - Zhotovitelom (dalej ako ,Priloha ¢. 1 ZoD*), ktory tvori neoddelitelnu
sUcast tejto Zmluvy o dielo.
Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a Specifikacia, je plne urceny v Prilohe ¢. 1 ZoD a dany
dokument je rozhodujuci a zavazny pre stanovenie rozsahu a Specifikacie stavebnych prac - diela.
Dielo bude realizované v rozsahu a pola Specifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1 ZoD, podporne tiez
podla Projektovej dokumentdcie stavby a podla podmienok uvedenych vtejto Zmluve, ktoré
definuju poziadavky na realizaciu diela a podmienky pri realizacii diela.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy — dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve a to najma:
podla technickej Specifikacie (urcenej v Prilohe ¢. 1 ZoD)
v lehote urcenej v tejto Zmluve,
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podla oceneného vykazu vymer stavebnych prac pre Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa,
predloZzeného Uspesnym uchadzacom — Zhotovitelom (Priloha ¢. 1 ZoD);
bez rozporu s cenovou ponukou predloZzenou vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel ako Uspesny uchadzac a bol vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy
a na plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela podla podmienok a poziadaviek uvedenych
v Zmluve.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu,
ktora sa viaZze kplneniu predmetu Zmluvy aZe disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne.
Zhotovitel bude povinny vykon prac casovo prispbsobit chodu a prevadzkovému rezimu
Objednavatela.
Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzdjomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje realizovat a dodat predmet Zmluvy - dielo, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu uzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - dielo urcené a za ktorym sa dielo realizuje
a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy vsulade s pravom Eurépskej unie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac stavby (Priloha ¢. 1
ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel pri realizacii diela nepouzije materialy, o ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze su
Skodlivé.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré mu
boli Objednadvatelom poskytnuté a zaroven ktoré boli sicastou ponuky Uspesného uchadzaca —
Zhotovitela, a s ktorymi sa spaja realizicia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby —
realizacie diela si nemdzZe uplatfiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok, okrem zmien, ktoré
st uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle zakona o verejnom obstaravani, ak to bude
pocas realizacie diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmendch zmluvné strany dohodnu.
Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v rdmci postupu zadavania zakazky boli
postacujuce a Uplne na vyhotovenie cenovej ponuky a pozadovanych priloh, na zdklade ktorej bol
vyhodnoteny ako UspesSny uchadzaca a tieto boli dostato¢né na vyhotovenie oceneného vykazu
vymer stavby — rozpo€tu stavby a stanovenie ceny za vSetky polozky a ceny za predmet zakazky
Uspesnym uchddzacom a su dostatocné a presné na realizdciu kompletného diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
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Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami, podla oceneného vykazu
vymer stavby —rozpocet stavby ktory tvori predmet zakazky a to podla Prilohy €. 1 ZoD a ktory tvori
nedelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo — cena za Vybudovanie vodovodu v obci
Jovsa spolu.

Cena diela bez DPH: 136 744,65 EUR
DPH 23%: 31451,27 EUR
Celkova cena diela s DPH: 168 195,92 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Sto$estdesiatosemtisic stodevitdesiatpit EUR a 92/100 centov
Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZenda ocenenym vykazom vymer
stavebnych prac - rozpoctom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD.
Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu Zmluvy, realizacie diela, sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Zze dohodnutl cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit o vysku DPH.
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvysenia ceny diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel neméze Ziadat o zvysenie ceny diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej koordinacie pri
realizacii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v désledku vlastného omylu pri oceneni predmetu
Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.
Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, ak:
dojde v priebehu realizacie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutocnosti, Ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),
dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby — rozpoctu stavby
(Priloha ¢. 1 ZoD), urcujucom rozsah a opis predmetu zdkazky — predmetu Zmluvy) a realizacia
tychto prdc naviac sa vyzaduje pre riadne uskuto¢nenie diela v rozsahu uréenom v Prilohe ¢.1 ZoD,
pre ucely na ktoré je dielo urc¢ené a ktorych potrebu Objedndvatel v ¢ase vyhldaseného verejného
obstaravania nemohol predvidat a ktorych potreba vyplynula az pri samotnej realizacii diela
a tieto prace naviac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v uréenom rozsahu
predmetu zakazky podla Prilohy ¢. 1 ZoD a rovnako ani potrebu realizacie tychto prac naviac
nemohol predvidat pred uskutoénenim samotnej realizicie diela ani Zhotovitel.
K zmene ceny mozZe dojst okrem dévodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy aj na
zaklade nasledovnych skutocnosti :
a) z titulu zmeny vseobecne zavaznych pravnych predpisov, a to o sumu zodpovedajucu rozdielu
medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvyseni, a to vo vztahu k tym jednotkovym
cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa takato zmena tyka,
alebo
b) ztitulu zvySenia preukazatelnych nakladov Zhotovitela zdovodov vyplyvajucich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za nocnu pracu, pracu nadcas,
zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity
a pod.), pricom tieto zmeny cien jednotlivych poloZiek predmetu zdkazky a ceny celkom za predmet
zdkazy sa povazuje za zmenu zmluvy, ktord si nebude vyZzadovat pocas trvania Zmluvy potrebu
nového verejného obstaravania a ku ktorej méze dojst ku driu nadobudnutia Ucinnosti citovanych
dovodov, ktoré takdto zmenu vyvolali. Zmena ceny podla tohto ¢lanku je pripustna vyluéne v
rozsahu dovolenom podla § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a celkové navysenie
ceny nesmie presiahnut 15 % pévodnej zmluvnej ceny bez DPH.
Zmluvna cena moze byt zvy$ena len o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zaklade dévodov uvedenych
v bode 5.7 a 5.8 tohto ¢lanku zmluvy, pricom spdsob uréenia ceny naviac prac je v zmysle tejto
Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:
Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:
poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer stavby — rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory bol vyhotoveny
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a predloZeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitelom v postaveni uchadzaca, na zaklade
ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzac a na zédklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer,
polozky naviac prac, ktoré sa nenachddzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer stavby —
rozpocCte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy, budld nacenené podla programu
CENKROS, jeho aktudlnej verzii platnej ku driu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky
v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa
vylu€uje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca,
priamych ndakladov obsahujlucich najma mzdy, stroje a material anepriamych nakladov
obsahujucich najma ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie
vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvysenie koneénej ceny
za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.
Zhotovitel najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskuto¢nenim prac naviac predlozZi oceneny vykaz
vymer poloziek prac naviac na odsuhlasenie ceny prac naviac Objedndvatelovi, ktory si vyhradzuje
pravo na odsuhlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného
oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.
Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpo¢tom ocenenym vykazom vymer
stavebnych prdc tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stlade so sp6sobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne polozky
prac naviac podla pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.
Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu, ktory
bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.
V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy d6jde k znizeniu rozsahu prac
— k menej pracam, zmluvnd cena bude znizend o cenu tychto menej prac, ktora bude vycislena
podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer
stavebnych prac stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny
a predloZeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel (v
postaveni uchdadzaca) vyhodnoteny ako UspeSny uchdadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvnad cena v zmysle tejto Zmluvy, vsetko vsak po odsuhlaseni Objedndvatelom, pricom hodnota
tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
Prace naviac a menej prace sa mozu uskutocnit vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatela
a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok
a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani a prisluSnymi podmienkami poskytovatela
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu
k financovaniu predmetu Zmluvy.
Dan z pridanej hodnoty bude uUctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
Cena za dielo je urcend v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy a v Prilohe €. 1 ZoD. Zmluvné
strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 1ZoD je urcujuca pre Cenu za dielo, je to dokument Uplny a zavazny
a k jeho zmene moze déjst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom,
ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstardvani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.
Zmluvna Cena za dielo zahfra vsetky naklady potrebné k vykonaniu diela (Vybudovanie vodovodu
v obci Jovsa) v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu diela do uZivania
vratane vedlajsich ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpelnosti a poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné,
stocné, elektrickl energiu a pod. ak su dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy
— realizaciou diela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena diela je s ohfadom na vSetky okolnosti a rozsah
diela primerana a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi zmenami podla
tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutd Cenu za dielo, ktorad je vypocitand a dohodnuta
v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej vtomto clanku Zmluvy av lehotach urcéenych v tejto
Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zloZit pred podpisom tejto zmluvy na tGéet
objednavatela, IBAN: SK66 5600 0000 0042 4721 5001, VS: 32026 vykonovu zaruku (zabezpeku)
vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH, a to za ucelom zabezpecenia zavdzku zhotovitela na
riadne a véasné vykonanie diela, v stilade s terminmi uvedenymi v clanku VI. tejto zmluvy a v
silade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tito zabezpeku nie je moZné nahradit bankovym
prislubom, bankovou zarukou ani inym finanénym nastrojom.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze objednavatel je opravneny zo zloZzenej vykonovej zaruky
(zdbezpeky), podla tohto bodu tejto Zmluvy, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné
pokuty uvedené v clanku VIII. tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu
Skody, dodatocné ndklady a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté objednavatelovi v
dosledku odstupenia zhotovitela alebo odstipenia objednavatela, z dovodu porusovania
zmluvnych povinnosti zhotovitelom, od tejto zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky
vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole
Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela, bude mu vykonova zaruka v stlade s bodom
5.21 tejto Zmluvy uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou
je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak
Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel' na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu
odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat s vykonovou zarukou. V pripade
zapocitania bude Zhotovitelovi vratend vykonovd zdaruka, znizend o sumu pohladavky
Objedndvatela z titulu odstranenia vad. Vykonovu zaruka (zabezpeka) prepadne v prospech
objedndvatela aj pri pred¢asnom ukonceni tejto zmluvy zhotovitelom.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela menit obsah
a rozsah doddvanych prdc, nez ako su uvedené v Prilohe ¢. 1 ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac priebezne za
skuto¢ne vykonané prace tromi fakturami riadne vystavenymi Zhotovitefom. Prva faktira bude
Zhotovitelom vystavend po zrealizovani minimdlne 40% objemu stavebnych prac v zdvislosti na
zmluvnu cenu diela. Druhu fakturu Zhotovitel vystavi po skutoénom zrealizovani 70% objemu
stavebnych prac na Diele v zavislosti na zmluvnu cenu Diela. Tretia a zaroven posledna faktura bude
Zhotoviteflom vystavena po riadnom ukonceni realizdcie stavebnych prdc a protokoldrnom
odovzdani diela bez vad anedorobkov Objednavatelovi na zaklade odsuhlaseného supisu
vykonanych préc. Prilohou kaZzdej faktury budd podrobné supisy skutocne vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom
Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle Objedndavatelovi dva originaly prislusnej faktury
a zavazuje sa na poziadanie Objedndvatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly
dotknutej faktury. Platby budu realizované bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.
Vystavena faktura za plnenie a uskutocnenie stavebnych pric je splatnd do 60 dni od jej
preukazatelného dorucenia Objednévatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut driom nasledujicim
po dni, vktorom bola prislusnd faktura preukazatelne dorucend Objednavatelovi. Cena bude
uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktury bola
stanovena primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.
Faktdra musi obsahovat nélezitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozend faktura bude obsahovat aj udaje,
ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

¢islo Zmluvy,

oznacenie diela na ktory sa vystavena faktura vztahuje

termin splatnosti faktury,

forma uhrady,

oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,
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6.6

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.
Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:
dodaci list — supis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujlci rozsah vykonanych
prac) za fakturované obdobie svyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom alebo poverenou osobou Objednavatela
a fotodokumentdcia fakturovanych stavebnych prac a dodavok ak je to relevantné. Za odsuhlaseny
slpis prac a doddvok sa povazuje taky supis, ktory je na kazidej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru alebo opravnenej osoby Objednavatela,
V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné Udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dariového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (dariovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objednavatel' v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit od nasledujiceho dnia po jej doruceni
Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
Projektovej dokumentacie stavby a suUvisiacej projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 ZoD)
a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prdc — rozpocet stavby bez pisomného prikazu
Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocdita od
zakladnej zmluvnej ceny.
Ak Zhotovitel vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
Oceneného vykazu vymer stavebnych prac — rozpocet stavby (Priloha ¢. 1 ZoD) a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial
sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku vzniknutu na zaklade tejto Zmluvy tretej osobe.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa - v rozsahu podla Oceneného vykazu vymer
stavebnych prac - rozpocet stavby (Priloha ¢. 1 ZoD), sa Zhotovitel zavazuje dodat/vyhotovit a dielo
realizovat v ur¢enom rozsahu v lehote nasledovne :
Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa - najdlhsie vlehote 3 kalendarnych mesiacov (slovom
»troch”).
Stanovena lehota na plnenie t. j. lehota na uskutoénenie stavebnych prac — realizaciu diela, zacne
plynut od nasledujuceho dna po prevzati staveniska Zhotoviteflom, o ¢om bude vyhotoveny
pisomny zaznam.
Verejny obstaravatel odovzda a Zhotovitel preberie stavenisko na zadklade dorucenej vyzvy
Objednavatela a to najneskor 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie staveniska.
Objednavatel sa zavidzuje odovzdat stavenisko najneskér bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti
Zmluvy, vSetko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu
zékazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v uréenej lehote uvedenej v bode 6.1 tohto
¢lanku tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v stanovenej lehote uvedenej v bode
6.1 tejto Zmluvy. NedodrzZanie stanovenej lehoty bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Dodrziavanie lehoty uréenej na realizaciu diela — stavby podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym avéasnym spolupésobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.
V pripade, Ze Zhotovitel meskda s plnenim podla tejto Zmluvy zdovodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat ndhradu skody,
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatocny cas —
dodatoc¢nu lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatocne stanovenej primeranej
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizdcie Diela nenastane zo strany Zhotovitela ndprava,
moze Objednavatel uplatnit voci Zhotovitelovi sankcie a mdze uplatnit pravo na odstupenie od
Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym dokoncéenim diela ma Objedndvatel prdvo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu skody v plnom
rozsahu.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizdciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povoden, zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezdvisle od jeho véle a brdni splneniu jeho povinnosti a ak nemozno
rozumne predpokladat, Zze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by
v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy. Prace je Zhotovitel
opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoc¢nosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu —
lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizdcie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu oznamit Objednavatelovi a sticasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka sp6sobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na
viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny ndrok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace
z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskor
do 5 (pat) pracovnych dni, od kedy skondili dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
vZmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizicie diela, len z dévodov
vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchdadzania
vzniku Skoéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia diela na zaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia diela.
V pripade prerusenia zhotovenia diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania
vzniku Skody na doposial zhotovenom diele aje povinny Objedndvatela upozornit na vznik
hroziacej skody alebo poskodenia diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za
dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia diela. V pripade prerusenia realizacie
prac z uvedeného dévodu nema Zhotovitel narok na ndhradu uslého zisku ani na pausalne reZijné
naklady, ale vyluéne na preukdzatelne vynaloZené a ucelne zdokumentované naklady suvisiace so
zabezpecenim staveniska.

Zhotovitel' akceptuje a berie na vedomie, ze Objedndvatel ma pravo prerusit realizaciu prac
v pripade neschvalenia resp. kratenia ucelovych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie
predmetu zmluvy zo strany poskytovatela, na zdklade ¢oho doslo k obmedzeniu zabezpecenia
financného krytia predmetu zdkazky a to hoci aj z Casti, a to bez akychkolvek sankcii zo strany
Zhotovitela, ato do schvélenia, alebo ziskania potrebného financného krytia na financovanie
celého predmetu zdkazky alebo jeho Casti, najdlhsSie vSak na 6 mesiacov.
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8.1
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Ak nedb6jde k zabezpeceniu potrebného finanéného krytia na financovanie predmetu zakazky alebo
jeho casti ani po 6 mesiacoch pocas ktorych doslo k preruseniu realizacie prac z dévodov
negativneho vyvoja rozpoctového krytia na financovanie uvedenej investi¢nej akcie, a to ani pri
vynalozeni maximdlneho Usilia Objedndvatela smerujiceho k ziskaniu finanénych prostriedkov na
financovanie predmetu zdkazky alebo ¢asti predmetu zakazky, méze ktorakolvek zmluvna strana
odstUpit od Zmluvy o dielo.

Pre odstupenie od Zmluvy o dielo z dévodov podla bodov 6.12 a6.13 tohto ¢lanku platia
podmienky viaZuce sa k ukonceniu Zmluvy odstupenim, uvedené v tejto Zmluve.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — dielo sa bude v katastralnom uzemi obce Jovsa.

Miesto plnenia je presne Specifikované auvedené vramci dokumentdcie kverejnému
obstaravaniu, Projektova dokumentacia stavby — PD stavby.

Clanok ViIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy — realiziciu diela v kazdom
stupni a ¢ase jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel, alebo nim poverend osoba zisti, ze
Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané minimadlne jeden krat pocas realizdcie diela a vidy pred
planovanym vystavenim konecnej faktiry za realizaciu prislusnu ¢ast stavby zo strany Zhotovitela.
Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatela alebo nim poverena osoba na zaklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany.

Objednavatel je povinny uhradit cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikacii a kvalite a to cenu za dielo dohodnutu v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok (dalej ako ,Priloha ¢ 3 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objedndvatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZoVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky
a podiele subdodavatela na celkovej realizacii diela. Tieto informdacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €.
3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajicej vety aje povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zakona o verejnom
obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma
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prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v registri partnerov
verejného sektora,
zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) ukazdého subdodavatela anavrhovaného
subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia suvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,
oznamovat Objednavatelovi aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodévatelov v rozsahu podla zdkona o verejnom obstaravani, Udaje
o predmete subdodavky a podiele subdodavatel na plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za ¢innost subdodavatelov, ich zamestnancov a 0s6b pouzZitych na plnenie
tejto Zmluvy tak, ako keby plnenie realizoval sam.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.
Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za zdvazné porusenie Zmluvy;
Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;
Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté.
Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znasat naklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych svykonom diela vrozsahu ustanovenom zdkonom NR SR
¢.124/2006 o bezpeclnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych Ccinnosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a organizacie prace pre svojich zamestnancov
na pracovisku, kde prace vykonava;
Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
sposobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci;
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pri realizacii diela nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania
podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. V pripade pravoplatného zistenia porusenia tejto povinnosti ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Zhotovitel je povinny vykondvat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri ktorych
mbze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie vznika
poSkodenie ich zdravia, mdZze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu,
osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebnid na vykon préace
preukazat prislusnou dokumentaciou;
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;
Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV
SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti vykonava;
Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sulade stouto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda prace Objednavatelovi
a Objednavatel je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
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by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu
lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a naloZit s nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu spésobenu
jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vazbe na obsah
sutaznych podkladov a predloZzend ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca), vykonaval vyluéne
drzitel prislusného platného opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel bude mat
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 10.000,- EUR a aj pravo odstUpit od zmluvy;

Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.6, 8.7 a.8.12 sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel bude mat pravo na zmluvnu pokutu jednorazovo vo vyske 1 000,- EUR
a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode 8.6, 8.7 a.8.12 a to
az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi konecnu fakturu, vystavenu podla podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok
z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnd stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy;

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine;
Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi poistnd zmluvu podla bodu 14.4 povaZzuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy;

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIiK

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: PhDr. Vladimir Melko PhD., osvedcenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 05239*20*

Zhotovitel' musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace,
je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmendch, nezrovnalostiach,
odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku pre kazdy usek stavby samostatne tak, ako to uklada
Stavebny zdkon, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade,
Ze Zhotovitel povaZuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zdzname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie diela, a ktoré
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maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a sp6sobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickl siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati aukonéeni prace ¢i udalosti
a prekazok, vztahujuce sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku pre prislusni ¢ast stavby
Objednavatela o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimdlne tri pracovné dni vopred.
Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania diela — prislusnu ¢ast stavby.
Objednavatel prevezme dokoncené dielo — prislusnu ¢ast stavby v sulade s touto Zmluvou podla
od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela — prislusného Useku stavby,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani
a prevzati diela.
Objednavatel prevezme dielo — prislusnu cast stavby len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzZilo k uréenému ucelu.
Pripravenost diela — prislusného uGseku stavby, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi ozndmi pisomne najneskdr 3 dni pred terminom odovzdania. K ozndmeniu
Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost diela — prislusnu ¢ast stavby najma:

Prislusnu képiu ¢asti Stavebného dennika pre prislusnu ¢ast stavby,

Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zdvad,

Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo iné

dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,

Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela nasledovne tlacené vyhotovenie a jedenkrat

v CD/DVD formate,

Fotodokumentacia realizacie stavby diela.
Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa dielo — prislusnu éast stavby za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mo6Ze Objednavatel odopriet prevzatie diela —
prislusného Useku stavby.
Ak pri odovzdani a prevzati diela - prislusnej Casti stavby budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusna cast diela stavby za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté dielo — prislusnt éast stavby
neprevziat.
Za den odovzdania alebo der ukoncenia Uspesného preberania diela — prislusnej Casti stavby sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela — prislusného Useku stavby.
Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady diela — prislusného Useku stavby, podliehajice
zaruke (Clanok X1.) nie je odovzdanim diela - prislu$nej ¢asti stavby dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zadstupca Objedndavatela zucastni prehliadky dokoncovaného diela —
prislusného Useku stavby, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela
prislusného Useku stavby, protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel
Objednévatela aspori pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.
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Odovzdanie diela — prislusnej Casti stavby sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu po
riadnej realizacii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
- Kompletny stavebny dennik;
- Iné doklady vkompletnej verzii, pokial boli pri Cciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s ustanovenim
Clanku IIl. a bud mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku Ill. tejto Zmluvy v stlade
s Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet
plnenia ana stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.
PInenie ma vady ak:

nie je dodané v dohodnutej kvalite,

vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do
patnastich pracovnych dni od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do jedného kalendarneho
mesiaca od jej riadneho nahldsenia. V pripade zavazinej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac
¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie
a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnend reklamdaciu sa povazuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zdroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamdacie
faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrZanie lehdt sa povaZuje den odoslania faxu alebo e-
mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.
Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocéného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za tym ucelom sa Zmluvné
strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin
zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objedndvatelom, ato vtermine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.
Zaruéna doba diela — prislusni cast stavby zacina plynat diiom nasledujicim po dni po dni
odovzdania diela — prislusni ¢ast stavby bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti diela, resp. dhiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov,
ktoré boli zistené pri preberani diela — prislusného Useku stavby. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi
driom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.
Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju za konecnu
moznost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednéavatela a odovzdanie diela — prislusnej Casti
stavby sa nepovaZuje za prehliadku diela — prislusnej Casti stavby Objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel’ ma prdvo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.
Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skdskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
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Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup k Useku, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zarucnej doby, odstrarovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky diela — prislusného Useku stavby, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo
pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe
a sUcasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prdc, suvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov aich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prdc a Cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zaruc¢na lehota na reklamovanu cast diela — prislusnu Cast stavby sa predlZuje o dobu od dna
uplatnenia opravnenej reklamacie do drfia podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela
a Objedndvatela pripadne ich pravnych zastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky
a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkolvek o Zmluvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pokyny
k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela. Pokial takéto pokyny nebudu Objedndvatelovi odovzdané,
nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo
vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek sSkodou, ktora bola
Objednavatelovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok Xil1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit:
Za nedodrzanie terminu dokoncenia diela, resp. jeho casti zmluvnu pokutu vo vyske 0,2%
z celkovej Ceny za dielo — prislusnd cast stavby bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri
omeskania.
Za omeSkanie sodstranenim vad anedorobkov vtermine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deri omeskania
Zhotovitela aZ do doby ich skuto¢ného odstranenia.
V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych Iatok alebo prdcou pod ich vplyvom,
u pracovnikov Zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00
EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie ato aj opakovane pri opakovanom
zisteni daného porusenia. Tymto nezanika narok Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy.
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V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy, za ktoru nie je urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa subdoddvatelov a 0s6b zodpovednych za
riadenie stavby alebo zdkazov uvedenych v Zmluve sa toto porusenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy a zaroveri ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto
bode (a to aj opakovane).
Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust. § 373
a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje Ze ku driu odovzdania a prevzatia staveniska —miesta plnenia realizacie diela
bude mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela atretich os6b ktord by v suvislosti s vykonavanim stavebnych prac podla tejto
Zmluvy mohol Objednavatelovi spOsobit sdm Zhotovitel, prip. ktoré by mohli spoésobit
Objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia Zhotovitela) na sumu minimalne do vysky
zodpovedajucej hodnoty Zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny poistenie podla tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tuto
skutoénost kedykolvek na poziadanie Objednévatela, v lehote troch pracovnych dni od dorucenia
tejto poziadavky, aj preukazat Objednavatelovi predlozenim relevantného dokladu preukazujiceho
splnenie tejto povinnosti.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned informovat Objednéavatela o poistnej
udalosti, zabezpedit vsetky dékazy ainé doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia
a postupovat v sulade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Zhotovitel je povinny doruéit Objednavatelovi najneskdr ku drfiu odovzdania a prevzatia
staveniska kopiu dokladu o poisteni zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti so zhotovenim
prac mohol Objednavatelovi spésobit sam, prip. ktoré by mohli spésobit Objednavatelovi tretie
osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty zmluvnej ceny za dielo -
kopiu zmluvy o poisteni.

Képia poistenej zmluvy bude tvorit neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy ako Priloha ¢.3 ZoD.

Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktora ozndmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu
zasielané doporuc¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdésobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marek Melko-konatel spolo¢nosti

Tel: 0907 270 453

Email: cezo@cezo.eu

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: PhDr. Vladimir Melko PhD., konatel spolo¢nosti
Tel: 0907 489 821

Email: cezo@cezo.eu
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za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Lubica Cornejova, starostka obce

Tel: 056/6983380

Email: jovsa@obecjovsa.sk

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Michal Dinic, stavebny dozor - konatel spol. MIDEY, s. r. o.
Tel: 0915 868 648

Email: m. dinic@azet.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavazkov podla
Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budi riesené na
miestne avecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej
republiky.

Za okolnosti vyludujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zdvizku tuto prekdzku predvidala. Ucginky vyluéujice
zodpovednost s obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje prekazka, ktora nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena di
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom
obstardvani.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto
Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, priéom rozhodujtci je datum doruéenia zaznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne Géinnost momentom doruéenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej vsprave zkontroly vypracovanej
poskytovatefom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy.
Ak zdkazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly UVO ako SO
z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne Gé&innost diiom doruéenia
oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze ind ako nadlimitna zakazka nebola na zaklade
poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

V pripade ak zmluva medzi Poskytovatelom NFP a Verejnym obstaravatelom bude zrusenj,
Verejny obstaravatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

O nadobudnuti Gé¢innosti Zmluvy bude Objednavatel informovat Zhotovitel'a pisomne do 3 dni
od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy.
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Zhotovitel' vratane subdoddavatelov berie na vedomie, Ze ak dielo predmetu zmluvy bude
financované zo $trukturalnych fondov EU, tak je povinny strpiet vykon kontroly/auditu savisiaceho
s dodanym dielom kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu s najma:

ePoskytovatel a nim poverené osoby;

eSprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO;

eUtvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu;

*Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby;

*Orgdn auditu podla § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a Organom
auditu poverené osoby;

eSplnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

*Orgéan zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zakona o prispevkoch z fondov
EU, Eurépsky Urad pre boj proti podvodom;

*Osoby prizvané vysSie uvedenymi organmi v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a
Pravnymi aktmi EU. )

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej suc¢innosti zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo
nemajetkova ujma ztitulu neposkytnutia sucinnosti Zhotovitela, uplatni si Objednavatel jej
nahradu v plnej vyske Objedndvatel u Zhotovitela.

Verejny obstardvatel v ramci verejného obstaravania vyZzaduje uplatnenie socidlneho aspektu.
Pocas doby realizacie zakazky v pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity
pre realizaciu danej zdkazky, zhotovitel v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (Obec Jovsa). MdZe sa jednat
0 pracovny pomer na kratsi pracovny cas, (¢i uz dobu urcitu, alebo neurcitu), o dohodu o pracach
vykondvanych mimo pracovného pomeru a pod.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebnu
stéinnost spodivajucu v predloZeni zoznamu nezamestnanych osdb. Zhotovitel je opravneny
zamestnat aj iné nezamestnané osoby spifiajuce vyssie uvedent podmienku.

Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislusného Uradu
prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.

Clanok XVI.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:
Vybudovanie vodovodu vobci Jovsa - 3 kalendarnych mesiacov azacdina plynut od
nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska a jeho prevzati Zhotovitelom.
Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran a to
ukonéenim a odovzdanim diela.
Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skoncenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 16.9 tohto ¢lanku Zmluvy.
Od Zmluvy méze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.
Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:
preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych strén;
opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatelsa;
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vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami,
dodanie predmetu Zmluvy alebo samostatnych etdp stavby o viac ako 7 dni voéi lehotdm
uvedenych v bode 6.1 Zmluvy
iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZzovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.
Odstlpenie od Zmluvy je uc¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.
Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred Gcinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po Ucéinnosti pokial ide o povinnosti
sUvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:
¢ast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,
Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dria nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy,
Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XVIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet)
Priloha €. 2 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 ZoD Poistna zmluva stavby — kdpia

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exempldre dostane Objedndvatel a dva
exempldre Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany
sa vtakom pripade zavdzuju dodatkom ktejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda povodne
zamyslanému uUcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajlca pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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17.5 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost podla bodu 15.7
Zmluvy.

17.6  Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmllv podla osobitného predpisu.

17.7  Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy o dielo o tejto
skutoénosti pisomne informovat Zhotovitela.

17.8 Ak neddbjde k nadobudnutiu Ucinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka od nadobudnutia
platnosti Zmluvy o dielo, mdze ktordkolvek zmluvna strana od Zmluvy o dielo odstupit bez naroku
na ndhradu skody alebo inym finanénym narokom ktorejkolvek zo zmluvnych stran voci druhej
zmluvnej strane.

17.9 Ak nedodjde k odstUpeniu od Zmluvy o dielo podla bodu 17.8 Zmluva o dielo po uplynuti jeden a pol
roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo podla bodu 17.5 Zmluvy, automaticky zanika, bez
akychkolvek narokov na nahradu skody alebo inych finan¢nych narokov ktorejkolvek zo zmluvnych
stran voci druhej zmluvnej strane.

17.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali bez vyhrad.

Objednavatel: Zhotovitel"

Obec Jovsa, diia 20. 10. 2026 V Humennom, dna 20. 10. 2026

Mgr. Lubica Cornejova, starostka obce Mgr. Marek Melko-konatel spolo¢nosti
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