Zmluva o dielo č. 26/10/2026-001

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom ako výsledok bežného postupu pre podlimitné zákazky zverejneného výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní").

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

1.1 Objednávateľ:	Obec Boťany
Sídlo organizácie:	Obecný úrad, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany
Štatutárny orgán:	Dionýz Szabó, starosta
IČO:	00332810
DIČ:	2020730382
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK13 5600 0000 0036 1303 1022

(ďalej len „objednávateľ")

a

na strane druhej:

1.2 Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Sídlo (miesto podnikania):	B. Němcovej, 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	36 486 485
DIČ:	2020001962
IČ DPH:	SK2020001962
Štatutárny orgán:	[redacted]
Bankové spojenie:	SLSP a. s.
IBAN:	SK69 0900 0000 0005 6108 1293
SWIFT:	GIBASKBX
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro
Číslo zápisu:	14213/P
Kontaktná osoba:	[redacted]
Tel:	[redacted]
Email:	[redacted]@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spoločne len „zmluvné strany")

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela s názvom: **„Boťany, rekonštrukcia miestnych ciest a priepustu a dobudovanie chodníkov"** (ďalej aj ako „Dielo") v rozsahu podľa:

by Anonymizer.sk

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) projektovej dokumentácie vypracovanou projektovou kanceláriou Váhoprojekt, s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov, v septembri 2024, a VEQER s.r.o., Narcisová 4, 040 01 Košice, v marci 2020, s aktualizáciou v máji 2026 v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá bola objednávateľom poskytnutá zhotoviteľovi,

c) oceneného položkovitého Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ako výsledku elektronickej aukcie,

d) návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,

e) návrhu realizácie diela – pracovníci v Prílohe č. 4 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,

f) časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,

(ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy realizácie"),

g) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,

h) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2. bodu 2.1. a 2.2. tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v požadovanej kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou.

2.5. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi použité alebo zabudované do diela, budú nové, požadovanej kvality, bez akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa zmluvy a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

by Anonymizer.sk

2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

2.8. Miestom realizácie diela sú miestne cesty a priepusty v obci Boťany, okres Trebišov, katastrálne územie Boťany; KNC 773, 778, (MC 1 - ul. Hlavná), KNC 783, 784 (MC 2 - ul. Blatná), KNC 789, (MC 3 - ul. Cintorínska), KNC 788, (MC 4 - ul. Malý rad), KNC 786 (MC 5 - ul. Malý rad), číslo parcely: 395,768, 769, 770, 772, 773, 782,783, 784, 790/1.

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Objednávateľ protokolárne odovzdá staveniskо zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.2. Lehota plnenia predmetu zmluvy tejto zmluvy podľa čl. 2. bodu 2.1. je určená na základe lehoty výstavby uvedenej v cenovej ponuke, ktorú zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje 360 **celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

3.3. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v zmysle čl. 9 bod 9.1 tejto zmluvy, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto skutočností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

3.4. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana a uvedú v ňom najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- stav médií – voda, elektrická energia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza s príslušnou fotodokumentáciou,
- miesto a dátum spísania protokolu,
- podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3.5. Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie staveniska mobilným oplotením a zriadi vstupné brány, označí stavenisko, zriadi body napojenia na jednotlivé média na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na realizáciu diela, skladovanie materiálov a parkovanie strojov, dopravných prostriedkov svojich zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov bude využívať výlučne stavenisko.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení vád.

3.7. Ak zhotoviteľ riadne uskutoční dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršej lehote. O splnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 10 pracovných dní vopred.

by Anonymizer.sk

3.8. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov na základe dohody s objednávateľom.

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté po častiach zrealizovaného diela podľa jednotlivých stavebných celkov:

a) 1. časť rekonštrukcia chodníkov na Kvetnej Ulici.

b) 2. časť rekonštrukcia na Ulici Hlavná od domu č. 79/115, ukončenie časti je po zrekonštruovaný chodník na začiatku Ulice Blatná.

c) 3. časť výstavba novonavrhovaných chodníkov na Ulici Blatná v dĺžke 159 m.

d) 4. časť výstavba chodníkov a rigola na druhej strane Ulici Blatná.

e) 5. časť rekonštrukcia chodníkov a rigola na Ulici Nový rad.

f) 6. časť rekonštrukcia chodníkov na Ulici Hlavná v západnej časti obce.

g) 7. časť výstavba novonavrhovaných chodníkov na Ulici Hlavná v južnej časti obce.

h) 8. časť rekonštrukcia chodníkov zvyšnej časti na Ulici Hlavná vo východnej časti obce,

Finančný objem jednotlivých stavebných objektov je uvedený v Prílohe č. 7, ktorou je Skladba ceny a rozsah prác jednotlivých stavebných objektov realizácie diela je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Príloha č. 7 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.10. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude fakturované po častiach, a to na základe čiastkových faktúr, vystavených za predchádzajúci kalendárny mesiac zhotoviteľom a doručených objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca. Po ukončení a odovzdaní celého diela zhotoviteľ vystaví konečnú/záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr, do 14 kalendárnych dní od ukončenia a odovzdania celého diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a výkazu výmer v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve predstavuje hodnotu: 1 340 778,55,- EUR s DPH (slovom jeden milión tristoštyridsaťtisic sedemstosedemdesiatosem EUR a päťdesiatpäť eurocentov)

DPH bude pripočítaná v zákonnej výške v čase fakturácie.

Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve

(Poznámka: Zhotoviteľ so sídlom mimo územie Slovenskej republiky, bude objednávateľovi fakturovať za predmet zmluvy cenu v Eur bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v uvedenej výške uhradí objednávateľ.)

by Anonymizer.sk

4.3. Cena jednotlivých stavebných objektov podľa bodu 3.8. tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 7, ktorou je Skladba ceny. Príloha č. 2 a 7 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.4. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.

4.5. Cenu diela podľa ods. 4.2 tejto zmluvy nie je možné navýšiť ani v prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní diela (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie nákladov pri obhliadke), v prípade nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie, v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, ako aj v prípade vlastných chýb zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje , že ma k jednotlivým stavebným procesom spracovaný technologicky postup vrátane potreby jednotlivých položiek na materiály, mzdy, stroje, výrobnú a správnu réžiu. Pri oceňovaní výkazu výmer zohľadnil všetky jeho náklady na jednotlivé procesy aj v prípade , že sa vo výkaze výmer dané položky nenachádzajú a jednotková cena je konečná.

4.6. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4.7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky, aj náklady na vytýčenie stavby a vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym úradom) a zabezpečení ostatných záväzkov v tlačenej forme a v elektronickej forme a nákladov spojených s likvidáciou odpadu.

4.8. V cene za jednotlivé výkony, práce a skutočne dodané zariadenia a materiály ako aj v cene za dielo podľa odseku 4.2 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok, náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím diela, náklady spojené s vykonávaním záručného servisu diela, náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich objektov (stavieb, komunikácií, akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa vykonáva dielo, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj náklady na uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu.

4.9. Uskutočnenie predmetu tejto zmluvy bude financované z Programu Slovensko, Názov projektu: Boťany, rekonštrukcia miestnych ciest a priepustu a dobudovanie chodníkov, Kód projektu: 401301B029 a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom za dodávky a práce vykonané za predchádzajúci kalendárny mesiac zhotoviteľom a doručených objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca. Po ukončení a odovzdaní celého diela zhotoviteľ vystaví konečnú/záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr, do 14 kalendárnych dní od ukončenia a odovzdania celého diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a výkazu výmer v prílohe č. 1 tejto zmluvy bez vád a nedorobkov a v prípade, ak budú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedené vady a nedorobky, bude vystavená do 14 dní po ich odstránení. Čiastková faktúra musí mať náležitosti

by Anonymizer.sk

daňového dokladu so súpisom vykonaných prác a fotodokumentáciou, ktorého cena musí byť vopred potvrdená stavebným dozorom spôsobom podľa 5.3 tohto článku vrátane potvrdenia objednávateľa o odstránení vád a nedorobkov na čiastkovom plnení. Čiastková faktúra musí byť overiteľná spôsobom podľa článku 5 bod 5.2 zmluvy. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:

- označenie „faktúra" a jej poradové číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v Eur,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry (čiastková a konečná) je Súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení a Záznam z overovania vykonaných a fakturovaných prác. (prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu stavebných prác - zisťovací protokol o stavebných prácach, krycí list faktúry, rekapitulácia, súpis vykonaných prác aj v elektronickej verzii výlučne v excelovskom formáte, vrátane priebežnej fotodokumentácie, ak nebola súčasťou stavebného denníka). Zhotoviteľ pri fakturovaní jednotlivých položiek musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je uvedené v ním ocenenom výkaz výmer.

5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry(čiastková a konečná), musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený podpisom a pečiatkou objednávateľa a podpisom a pečiatkou stavebného dozora.

5.4. Faktúra (čiastková a konečná) vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Zhotoviteľ doručuje objednávateľovi všetky faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurči inak.

5.5. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác.

5.6. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

5.7. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že posledný deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. úhradu konečnej faktúry), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené.

by Anonymizer.sk

Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer, podmienok tejto zmluvy a príloh k nej, a že minimálne počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo ako celok alebo jeho časť podľa bodu 3.8. tejto zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade výskytu vád diela záručná doba začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpisaním protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

6.3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania celého Diela objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom bez vád a nedorobkov.

6.4. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatím objednávateľom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť riadne užívať.

6.5. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

6.6. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady o čom písomne upovedomí objednávateľa.

by Anonymizer.sk

V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.

6.8. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia (uzávierka komunikácie pre ťažké mechanizmy) a určenie dopravných trás. Zhotoviteľovi prehlasuje, že sú mu zrejme miestne pomery a akceptuje ich.

7.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO") v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko"). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek (najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ eliminuje v maximálnej možnej miere vyniknutú prašnosť a hlučnosť.

7.3. Ak dielo nebude začaté vykonávaním stavebných prác priamo na stavenisku, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.5. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer bez požadovania zmien projektu, resp. použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva a ktoré odsúhlasil objednávateľ.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.8. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

by Anonymizer.sk

7.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci"). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

7.10. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko.

7.11. Za účelom preškolenia objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu životného prostredia platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdí pri prevzatí staveniska.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.

7.13. Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.

7.14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú na: adrese objednávateľa uvedenej v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

7.15. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie zamestnancov, predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie/pokuty uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi

by Anonymizer.sk

verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

7.17. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania počas plnenia tejto zmluvy. V prípade, ak toto porušenie zistené bude, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ prijme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná.

7.19. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

7.20. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabrané verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť na svoj náklad do pôvodného stavu.

7.21. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

7.22. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

7.23. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

7.24. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia, zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľovi je povinný pri nakladaní s odpadom dodržiavať ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.") a uložiť alebo ponechať odpad len na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad len v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a

by Anonymizer.sk

to na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný:

a) uplatňovať enviromentálny aspekt, keď najmenej 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu, s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585, ktorý vznikne na stavbe, musí byť recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného, vrátane operácií ako je zasypávanie, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály,

b) ďalší nebezpečný odpad (napr. azbest) bezpečne dočasne umiestniť, resp. uložiť na stavenisku, likvidovať a odstrániť zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z a súvisiacim platnými právnymi predpismi,

c) recyklovateľný stavebný odpad odovzdať na recykláciu,

d) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.

7.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

7.27. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ je oprávnený neuhradiť faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa a stavebného dozora k účasti na skúškach podľa bodu 7.33. tohto článku zmluvy.

7.29. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva Stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

7.30. Objednávateľ a stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

7.31. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ a bude ho vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

7.32. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela). Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k prevzatému dielu.

7.33. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie celého Diela.

7.34. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- názov diela, identifikáciu zmluvy o dielo,

by Anonymizer.sk

- dátum ukončenia zhotovenia diela podľa tejto zmluvy,
- dátum skutočného ukončenia zhotovenia diela,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- súpis zistených vád,
- lehoty na odstránenie vád,
- zoznam odovzdávaných dokladov v zmysle prílohy č. 8 Zmluvy,
- vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- dĺžka záručnej doby,
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
- vyhlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád.

7.35. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

7.36. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.

7.37. Dielo ukončené celkom sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

7.38. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, prípadne ak vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému účelu, najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej dokumentácie. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.

7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez

by Anonymizer.sk

zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby vzniku škody v prípade ich okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie váď v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom.

7.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

7.41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä avšak nielen subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 50 % ceny za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy. Účinná poistná zmluva bude prílohou č. 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby a vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

7.42. V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť diela a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí.

7.43. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.44. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

7.45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude na vlastné náklady efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež sa zhotoviteľ zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

7.46. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny

by Anonymizer.sk

vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

7.47. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k staveniska podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.

7.48. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok/podružných meračov – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní diela.

7.49. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

7.50. Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:

a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy,

b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: [redacted]

pričom sa pod písm. a) a b) jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu kľúčového odborníka uvedenú pod písm. a) a b) resp. inú osobu uvedenú v tejto zmluve.

7.51. Zhotoviteľ navrhne zmenu osoby uvedenej v bodu 7.50. tohto článku zmluvy výlučne v prípade:

a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,

b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť,

c) ak vzhľadom na porušovanie povinnosti predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie plnenia tejto zmluvy.

7.52. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobe uvedenej v bode 7.50. z dôvodov uvedených v bode 7.51. tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu spôsobilej osoby" v rozsahu:

- názov navrhovaného odborníka,
- meno a priezvisko navrhovaného odborníka,
- doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva.

7.53. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 7.52. tohto článku, nie je oprávnený pokračovať v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkom podľa bodu 7.50. tohto článku zmluvy: Objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so zhotovením diela.

7.54. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom vozidiel, strojov zariadení, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7. bodu 7.33. až 7.37. tejto zmluvy) v lehote podľa čl. 3. bodu 3.2, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela uvedenej v čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.

by Anonymizer.sk

8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z čl. 7. bodu 7.51. a 7.52., čl. 12. bodu 12.2. a 12.3. tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania a to aj opakovane.

8.3. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z čl. 14. bodu 14.2., 14.4. a 14.5. tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € za každú chýbajúcu osobu a každý začatý kalendárny mesiac nesplnenia. Opakované porušenie povinností v čl. 14 tejto zmluvy, ich nesplnenie alebo nezabezpečenie zamestnávania minimálneho počtu MRK počas dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zakladajúce právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

8.4. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore podľa Príloh č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy, a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov, počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov 100,00 € za každé jedno porušenie aj opakovane.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne počas záručnej doby, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania a každú vadu.

8.6. Za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. Za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na stavenisku po vplyvom alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé porušenie, a to aj opakovane.

8.7. V prípade porušenia niektorej povinnosti zhotoviteľa, týkajúcej sa nakladania s odpadom podľa čl. 7 ods. 7.25. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné ukladať aj opakovane.

8.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti lehote jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.

8.9. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7.41. a 7.42. tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

8.11. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

by Anonymizer.sk

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

9.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti budú považovať porušenie zmluvy, vrátane jej príloh, a to najmä:

a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo

b) porušenie povinnosti alebo vznik okolnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od zmluvy uvedený v ods. 9.2 alebo 9.3 tohto článku zmluvy.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ:

a) nezaplatí odsúhlasené faktúry do 90 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti,

b) neposkytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne.

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak:

a) je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní,

b) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy,

c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa,

d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej prílohách, s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa,

e) zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. 7. ods. 7.54. tejto zmluvy,

f) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,

g) zhotoviteľ stratil oprávnenie realizovať dielo,

h) voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie, alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,

i) zhotoviteľovi v priebehu plnenia zmluvy bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

j) u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa dôjde k výmazu z registra partnerov verejného sektora, a/alebo ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od tejto zmluvy.

by Anonymizer.sk

k) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí vznik škody,

l) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne,

m) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas,

n) a/alebo ak iným podstatným spôsobom zhotoviteľ porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,

o) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí zmluvy, sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,

p) zhotoviteľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou.

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

9.7. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

9.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.

9.9. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko/pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácii diela.

9.10. V prípade predčasného ukončenia o odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela zmluvné strany spíšu čiastkový preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä:

a. zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
b. ocenenie vykonaných prác a dodávok podľa položkovitého rozpočtu; ocenenie musí byť v súlade s touto zmluvou a za predpokladu, že práce a dodávky budú tvoriť funkčný celok,
c. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
d. stav meračov vody a elektrickej energie,
e. súpis odovzdávaných dokladov,
f. dátum a podpisy poverených zástupcov oboch zmluvných strán.

9.11. Bez odovzdania a prevzatia nedokončeného diela a bez spísania čiastkového preberacieho protokolu podľa ods. 9.10. tohto článku a vypratania staveniska nie je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi fakturovať cenu nedokončeného diela.

9.12. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5

by Anonymizer.sk

pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 9.9. tohto článku zmluvy.

9.13. Zmluva o dielo zaniká aj v prípade, ak:

a) ak objednávateľ odmietne prijať finančné prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov resp. od nej odstúpi;

b) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy bola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že bola vyhodnotená ako riziková, a ak ÚVO ako SO identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO a objednávateľ nebude akceptovať navrhovanú ex ante finančnú opravu uvedenú v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom.

9.14. V prípadoch uvedených v bode 9.13. zmluva o dielo zaniká bez nároku zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči objednávateľovi.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ jedenkrát za dva týždne alebo podľa potreby a najmenej však jeden krát za mesiac.

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela v Prílohe č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.

Čl. 11 Zabezpečenie

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy výkonovou zábezpekou vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH podľa čl. 4 ods. 4.2. tejto zmluvy, najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska za účelom zabezpečenia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi počas realizácie diela vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy o dielo pre prípad, že objednávateľovi vznikne voči zhotoviteľovi pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka"). Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť výkonovú zábezpeku bankovým prevodom na účet objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej záruky. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z výkonovej zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy o dielo z dôvodov na strane zhotoviteľa. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny diela, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

Bankovú záruku na riadne vykonanie diela musí byť vystavená na dobu do 60 dní od uplynutia lehoty zhotovenia diela podľa článku 3 ods. 3.2. tejto zmluvy plus počtu dní dohodnutých na odstránenie vád a nedorobkov. Pre prípad, že bude hroziť uplynutie platnosti tejto bankovej záruky pred vykonaním diela, musí bankový záruka umožňovať predlžovanie jej platnosti o

by Anonymizer.sk

ďalších šesťdesiat (60) dní, a to aj opakovane. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť, aby platnosť bankovej záruky bola predĺžená alebo bola vystavená nová tak, aby mal objednávateľ k dispozícii platnú bankovú záruku na dobu do času vykonania diela. Najneskôr tridsať (30) dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dodatok k bankovej záruke alebo novú bankovú záruku s predĺženou platnosťou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený čerpať bankovú záruku v plnej výške, a takto čerpané prostriedky sa budú považovať výkonovú zábezpeku, ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi v lehote do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela , resp. po predložení garančnej zábezpeky podľa odseku 11.2. tohto článku. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená renovovanou bankou so sídlom na území Slovenskej republiky resp. pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradný preklad do slovenského jazyka.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy počas záručnej doby, t. j. počas šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najmä avšak nielen záväzky

a) zo zodpovednosti za vady diela,

b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,

c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné,

garančnou zábezpekou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH podľa článku 4 ods. 4.2. tejto zmluvy vo forme bankovej záruky, alebo prevodom na účet objednávateľa špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo. Garančnú zábezpeku uvoľní objednávateľ do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (60 mesiacov podľa bodu 6.3. tejto zmluvy), avšak len za podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela. Banková záruka musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Čl. 12. Subdodávatelia

12.1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu podľa prílohy č.9 k tejto zmluve.

by Anonymizer.sk

12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v bode 12.1. tohto článku.

12.3. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu podľa ods. 12.1. tohto článku zmluvy.

12.4. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne.

12.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť percentuálny podiel subdodávok u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia uvedení v tomto článku zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť žiadnemu inému subdodávateľovi.

12.6. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám.

12.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy.

12.8. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 12.3. v spojení s ods. 12.1. písm. d) a e) tohto článku zmluvy.

12.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo a s objednávateľom bezodkladne uzavrie dodatok k zmluve.

Čl. 13 Zmena zmluvy

13.1. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade zistenia naviac prác je zhotoviteľ povinný okamžite informovať objednávateľa a po ich odsúhlasení ich vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok.

13.2. Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 verejnom obstarávaní), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj pred ukončením takéhoto zmenového konania.

13.3. Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie:

- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,
- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu,

by Anonymizer.sk

13.4. Prílohami zmenového listu musia byť:

a) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet,

a) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.

13.5. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme na CD/DVD resp. USB médiu.

13.6. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy o dielo. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.

13.7. Cena za dielo nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

13.8. V prípade požiadavky na vykonanie naviac prác takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer stavby diela, budú pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu určujúce ceny z cenníka CENKROS vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne. Na naviac práce platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

13.9. V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (stavebného dozoru) o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej objednávateľom nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác" na diela treťou osobou.

13.10. Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác" nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác".

13.11. Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia sa nepovažujú za vykonanie naviac prác a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

13.12. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, aj v nasledovných prípadoch, ak:

a) ide najmä o zmenu termínu plnenia v dôsledku vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,

b) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,

c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,

d) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. 12. bodu. 12.3. tejto zmluvy,

e) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. 7. bodu. 7.51. tejto zmluvy, na zmenu osoby uvedenej v čl. 7. bodu 7.50. tejto zmluvy,

f) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.),

g) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám

by Anonymizer.sk

zmluvy a jej príloh môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu,

h) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodne navrhované materiály sa počas plnenia zmluvy ukážu ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované materiály budú ekvivalentné.

Čl. 14
Osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk

14.1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ uplatňovať osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce kvôli príslušnosti k marginalizovaným rómskym komunitám (ďalej len „MRK").

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr do 30 kalendárnych dní od začatia stavebných prác po zamestná, minimálne dve (2) nezamestnané osoby z prostredia MRK, kumulatívne spĺňajúce nasledovné predpoklady
   a) patria k MRK, a zároveň
   b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

14.3. Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie zhotoviteľ preukáže:
   a) podľa bodu 14.2. písm. a) čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite
   b) podľa bodu 14.2. písm. b) relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných.

14.4. Pri hľadaní vhodného uchádzača o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 14.2. písm. a) a b) poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľa vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 14.2. písm. a) a b).

14.5. Zhotoviteľ musí preukázať do 30 kalendárnych dní od začatia stavebných prác splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve (2) osoby spĺňajúcu predpoklady podľa bodu 14.2. písm. a) a b) predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie, ktorými je:
   a) pracovná zmluva podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, formou pracovného pomeru, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a
   b) potvrdenia z príslušného úradu práce, vrátane súhlasu uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

14.6. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobe uvedenej v bode 14.2. z dôvodov:
   a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,
   b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť, ukončeniu pracovného pomeru, ktoré by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu zamestnaných osôb podľa bodu 14.2. tohto článku zmluvy,
   c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie plnenia tejto zmluvy,

zhotoviteľ je povinný na uvoľnené pracovné miesto zamestnať najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní od ukončenia pracovnej zmluvy iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa bodu 14.2. písm. a) a b) tohto bodu predložením dokladov podľa bodu 14.3.

by Anonymizer.sk

a 14.5. tohto článku zmluvy.

14.7. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osoby uvedenej v bode 14.2. tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 30 kalendárnych dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu MRK" v rozsahu

- meno a priezvisko navrhovaného zamestnanca spĺňajúceho podmienky podľa bodu 14.2.,
- doklady podľa bodu 14.3. a 14.5. tohto článku zmluvy.

14.8. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 14.7. tohto článku zmluvy, nie je oprávnený pokračovať v zhotovení diela. Objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so zhotovením diela.

14.6. Sociálne hľadisko sa uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác.

Čl. 15. Záverečné ustanovenia

15.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

15.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

15.3. Akákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva objednávateľa až okamihom odovzdania diela ako celku na základe preberacieho protokolu. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ.

15.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

15.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

15.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenie.

15.7. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a bude zverejnená na webovom sídle Centrálneho registra zmlúv Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) v súlade s § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka a účinnosť nadobudne, dňom doručenia oznámenia poskytovateľom, že zákazka nebola na základe vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková resp. ak bola vyhodnotená ako riziková a ÚVO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi alebo momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky. V prípade ak dokumentácia zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky nebude zo strany poskytovateľa a/alebo ním poverenej osoby schválená, táto skutočnosť zakladá objednávateľovi právo na odstúpenie od tejto zmluvy bez akýchkoľvek záväzkov, povinnosti plnenia akejkoľvek odplaty podľa tejto zmluvy, náhrady, resp. kompenzácie nákladov zhotoviteľovi, odstupného, náhrady škody či ušlého zisku zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

by Anonymizer.sk

15.10. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu, založeného touto zmluvou (napríklad výpoveď zmluvy, okamžité odstúpenie od zmluvy, uplatnenie úrokov z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty), sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa pre doručovanie písomností v Zmluve ako doporučené listové zásielky sa tieto písomnosti považujú za doručené adresátovi, aj keď:

a) adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia zásielky,

b) zásielka bola na pošte uložená a adresát ju neprevzal do troch dní od uloženia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel,

c) bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je Odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o uložení nedozvedel,

d) zásielka bola odoslaná adresátovi do jeho aktivovanej elektronickej schránky a adresát si v úložnej 15-dňovej lehote túto úradnú elektronickú správu neprečita, elektronická správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov ako jej súčasti, sa považuje za doručenú

15.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť primerané podmienky na výkon dozoru projektanta, Štátneho stavebného dohľadu. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačný orgán,

e) Monitorovaci výbor,

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovateľský orgán

15.12. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

15.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

by Anonymizer.sk

Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 – Záväzné návrhy realizácie diela – vozidlá, stroje, zariadenia
Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela – pracovníci
Príloha č. 5 - Záväzný časový návrh etáp realizácie diela
Príloha č. 6 – Kópie poistných zmlúv
Príloha č. 7 – Skladba ceny
Príloha č. 8 - Zoznam odovzdávaných dokladov
Príloha č. 9 – Zoznam subdodávateľov

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 29.10.2026

Za zhotoviteľa:

[redacted]

konateľ MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

V Boťany, dňa: 29.10.2026

Za objednávateľa:

[redacted]

Dio[redacted]
starosta

by Anonymizer.sk

Príloha č. 7 k ZoD

SKLADBA CENY

Popis	Celková cena v Eur bez DPH	Celková cena v Eur s DPH
1. 1. časť rekonštrukcia chodníkov na Kvetnej Ulici	65 583,21,-	80 667,35,-
2. 2. časť rekonštrukcia na Ulici Hlavná od domu č. 79/115, ukončenie časti je po zrekonštruovaný chodník na začiatku Ulice Blatná.	56 019,78,-	68 904,32,-
3. 3. časť výstavba novonavrhovaných chodníkov na Ulici Blatná.	59 615,33,-	73 326,85,-
4. 4. časť výstavba chodníkov a rigola na druhej strane Ulici Blatná.	21 072,11,-	25 918,70,-
5. 5. časť rekonštrukcia chodníkov a rigola na Ulici Nový rad.	47 315,37,-	58 197,91,-
6. 6. časť rekonštrukcia chodníkov na Ulici Hlavná v západnej časti obce.	25 786,96,-	31 717,96,-
7. 7. časť výstavba novonavrhovaných chodníkov na Ulici Hlavná v južnej časti obce.	64 319,59,-	79 113,10,-
8. 8. časť rekonštrukcia chodníkov zvyšnej časti na Ulici Hlavná vo východnej časti obce.	28 149,92,-	34 624,40,-
Celková cena za všetky objekty		**452 470,59,-**

Za zhotoviteľa:

[redacted]

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ spoločnosti
podpis oprávnenej osoby(osôb) zhotoviteľa

Za objednávateľa:

[redacted]

starosta

by Anonymizer.sk

Bočany

		Poradie:	1
	Uchádzač:		MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
	Čas:		14.10.2026 - 10:08:41

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
1.		Celkové hodnotenie	1			99,23888889	99,23888889
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (IC) / s DPH (CC)	1,23			1090063,86	1340778,55
1.1.1.		Bočany, rekonštrukcia miestnych ciest a prepustu a dobudovanie chodníkov	1			1090063,86	1090063,86
1.1.1.1.		SO 01 Rekonštrukcia chodníkov	1			245669,96	245669,96
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			245669,96	245669,96
1.1.1.1.1.1.	1	Zemné práce	1			40132,93	40132,93
1.1.1.1.1.1.1.		Odstránenie tráv.pôd a tŕstia s prip. premiestnením a uložením na hromady do 5000 m, pri celkovej ploche nad 1000m2	15,9	m2		0,7	11,13
1.1.1.1.1.1.2.		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	66,12	m2		5,3	350,44
1.1.1.1.1.1.3.		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	8,7	m2		5,95	51,77
1.1.1.1.1.1.4.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	1048,38	m2		1,9	1991,92
1.1.1.1.1.1.5.		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	1048,38	m2		14	14677,32
1.1.1.1.1.1.6.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	8,7	m2		30	261
1.1.1.1.1.1.7.		Rozobratie rigolu z betónových kociek na sucho a zalene	867,32	m		9,99	8664,53
1.1.1.1.1.1.8.		Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	100	m3		16,01	1601
1.1.1.1.1.1.9.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	195,26	m3		5,65	1103,22
1.1.1.1.1.1.10.		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	17,573	m3		1,8	31,63
1.1.1.1.1.1.11.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	186,46	m3		2,38	443,77
1.1.1.1.1.1.12.		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	186,46	m3		10,7	1995,12
1.1.1.1.1.1.13.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	298,336	t		30	8950,08
1.1.1.1.1.2.	5	Komunikácie	1			101313,92	101313,92
1.1.1.1.1.2.1.		Kryt cementobetónový cestných komunikácií, do hr. 150 mm - vjazdy	449,02	m2		22,95	10305,01
1.1.1.1.1.2.2.		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrviny fr. 4-8, hr. 4 cm - chodník ozn. A, B	2118,95	m2		18,8	39836,26
1.1.1.1.1.2.3.		Dlažba zámková, hr. 6 cm, sivá, napr. GLORIA, UNIVERZÁL (prip. alternatíva)	2224,898	m2		23	51172,65
1.1.1.1.1.3.	8	Rúrové vedenie	1			927,6	927,6
1.1.1.1.1.3.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	49	m		1,15	56,35
1.1.1.1.1.3.2.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 DN 150, L = 3 m	17	ks		51,25	871,25
1.1.1.1.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			99618,78	99618,78
1.1.1.1.1.4.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	2137,6	m		9,5	20307,2
1.1.1.1.1.4.2.		Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivý	2244,48	ks		3,8	8529,02
1.1.1.1.1.4.3.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	103,29	m		4,8	495,79
1.1.1.1.1.4.4.		Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	270,55	m		10	2705,5
1.1.1.1.1.4.5.		Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	866,66	m		8,59	7444,61
1.1.1.1.1.4.6.		Tvárnica priekopová, rozmery podľa projektu	3033,31	ks		5,1	15469,88
1.1.1.1.1.4.7.		Čistenie priekop s odstránením trávnatého porastu alebo nánosu, s úpravou dna a svahov do predpísaného profilu, -0,08630 t	100	m		7	700
1.1.1.1.1.4.8.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	465,862	t		17,2	8012,83
1.1.1.1.1.4.9.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	465,862	t		0,5	232,93
1.1.1.1.1.4.10.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	465,862	t		12,8	5963,03
1.1.1.1.1.4.11.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	465,862	t		1,5	698,79
1.1.1.1.1.4.12.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	465,862	t		50	23293,1
1.1.1.1.1.4.13.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	115,322	t		50	5766,1
1.1.1.1.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1			3676,73	3676,73
1.1.1.1.1.5.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	907,834	t		2,55	2314,98

by Anonymizer.sk

[redacted] s.r.o. Vranov n.T.
B. [redacted] OB 1
093 03 Vranov pod Topľou
IČO: 35460485 IČ DPH: SK2020001067

1.1.1.1.1.5.2.		Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	907,834	t		1,5	1361,75
1.1.1.2.		SO 2 - Novovybudované chodníky	1			122192,31	122192,31
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			122192,31	122192,31
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	1			17350,2	17350,2
1.1.1.2.1.1.1.		Odstránenie tráv a tŕstia s prip. premiestnením a uložením na hromady do 5000 m, pri celkovej ploche nad 1000m2	1192,5	m2		0,7	834,75
1.1.1.2.1.1.2.		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	16,9	m2		5,3	89,57
1.1.1.2.1.1.3.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	20,8	m2		10,7	222,56
1.1.1.2.1.1.4.		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	176,9	m2		5,95	1052,56
1.1.1.2.1.1.5.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	29,43	m2		1,9	55,92
1.1.1.2.1.1.6.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	20,8	m2		10,7	222,56
1.1.1.2.1.1.7.		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	29,43	m2		14	412,02
1.1.1.2.1.1.8.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	176,9	m2		30	5307
1.1.1.2.1.1.9.		Rozobratie rigolu z betonových kociek na sucho a zalúžanie	252,46	m		9,99	2522,08
1.1.1.2.1.1.10.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	92,292	m3		5,65	521,45
1.1.1.2.1.1.11.		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	8,306	m3		1,8	14,95
1.1.1.2.1.1.12.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	92,292	m3		2,38	219,65
1.1.1.2.1.1.13.		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	92,292	m3		10,7	987,52
1.1.1.2.1.1.14.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	147,667	t		30	4430,01
1.1.1.2.1.1.15.		Zásyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	8,8	m3		52	457,6
1.1.1.2.1.2.	2	Zakladanie	1			1348,03	1348,03
1.1.1.2.1.2.1.		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4, z horniny súdržných a nesúdržných, na 45 MPa	1123,36	m2		1,2	1348,03
1.1.1.2.1.3.	5	Komunikácie	1			63354,52	63354,52
1.1.1.2.1.3.1.		Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - chodník ozn. A	1123,36	m2		13,4	15053,02
1.1.1.2.1.3.2.		Zhotovenie betónových krajníc z betónu akejkoľvek triedy so zhutnením	26,183	m3		22	574,27
1.1.1.2.1.3.3.		Asfaltový betón vrstva obrusná, ABS tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - ul. Hlavná	19,2	m2		14,9	286,08
1.1.1.2.1.3.4.		Kryt cementobetónový cestných komunikácií, do hr. 150 mm - vjazdy	21,12	m2		22,95	484,7
1.1.1.2.1.3.5.		Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka zo štrkodrviny fr. 4-8, hr. 4 cm - chodník ozn. A, B	1123,36	m2		18,8	21119,17
1.1.1.2.1.3.6.		Dlažba zámková, hr. 6 cm, sivá, napr. GLORIA, UNIVERZÁL (prip. alternatíva)	1123,36	m2		23	25837,28
1.1.1.2.1.4.	8	Rúrové vedenie	1			270,05	270,05
1.1.1.2.1.4.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	12	m		1,15	13,8
1.1.1.2.1.4.2.		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 DN 150, L = 3 m	5	ks		51,25	256,25
1.1.1.2.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			36130,28	36130,28
1.1.1.2.1.5.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	1467,44	m		9,5	13940,68
1.1.1.2.1.5.2.		Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá	1496,789	ks		3,8	5687,8
1.1.1.2.1.5.3.		Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	293,46	m		8,59	2520,82
1.1.1.2.1.5.4.		Tvárnica priekopová, rozmery podľa projektu	815,232	ks		5,1	4157,68
1.1.1.2.1.5.5.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	101,65	t		17,45	1773,79
1.1.1.2.1.5.6.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	101,65	t		0,5	50,83
1.1.1.2.1.5.7.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	101,65	t		14,8	1504,42
1.1.1.2.1.5.8.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	101,65	t		1,5	152,48
1.1.1.2.1.5.9.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	101,65	t		60	6099
1.1.1.2.1.5.10.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	3,237	t		75	242,78
1.1.1.2.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1			3739,23	3739,23
1.1.1.2.1.6.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	923,268	t		2,55	2354,33
1.1.1.2.1.6.2.		Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	923,268	t		1,5	1384,9
1.1.1.3.		MC 1 - ul. Hlavná	1			418624,12	418624,12
1.1.1.3.1.		ul.Hlavná	1			360842,76	360842,76
1.1.1.3.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			358042,76	358042,76

by Anonymizer.sk

1.1.1.3.1.1.1.	1	Zemné práce	1			30039	30039
1.1.1.3.1.1.1.1.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	5890	m2		5,1	30039
1.1.1.3.1.1.2.	5	Komunikácie	1			236595,23	236595,23
1.1.1.3.1.1.2.1.		Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešich s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	1038,858	m2		4,7	4882,63
1.1.1.3.1.1.2.2.		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	5890	m2		1	5890
1.1.1.3.1.1.2.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	5890	m2		0,63	3710,7
1.1.1.3.1.1.2.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	5890	m2		19,87	117034,3
1.1.1.3.1.1.2.5.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	5890	m2		17,84	105077,6
1.1.1.3.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			86437,18	86437,18
1.1.1.3.1.1.3.1.		Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	1	kpl		1530	1530
1.1.1.3.1.1.3.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	10	m		4,7	47
1.1.1.3.1.1.3.3.		Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	5890	m2		1,12	6596,8
1.1.1.3.1.1.3.4.		Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	736,25	t		9,8	7215,25
1.1.1.3.1.1.3.5.		Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	13988,75	t		0,6	8393,25
1.1.1.3.1.1.3.6.		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	736,25	t		10,1	7436,13
1.1.1.3.1.1.3.7.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	736,25	t		75	55218,75
1.1.1.3.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			4971,35	4971,35
1.1.1.3.1.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	1775,481	t		2,8	4971,35
1.1.1.3.1.2.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1			2600	2600
1.1.1.3.1.2.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	eur		1550	1550
1.1.1.3.1.2.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	eur		950	950
1.1.1.3.1.2.3.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	eur		100	100
1.1.1.3.2.		Rekonštrukcia priepustu	1			57981,36	57981,36
1.1.1.3.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			52686,36	52686,36
1.1.1.3.2.1.1.	1	Zemné práce	1			13781,46	13781,46
1.1.1.3.2.1.1.1.		Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	100	m2		3,2	320
1.1.1.3.2.1.1.2.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	80	m2		26,7	2136
1.1.1.3.2.1.1.3.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	80	m2		33,8	2704
1.1.1.3.2.1.1.4.		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	80	m2		5	400
1.1.1.3.2.1.1.5.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s premenným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	500	hod		7	3500
1.1.1.3.2.1.1.6.		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	50	deň		5,5	275
1.1.1.3.2.1.1.7.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	32	m3		5,65	180,8
1.1.1.3.2.1.1.8.		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	9,6	m3		1,8	17,28
1.1.1.3.2.1.1.9.		Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	10	m3		10,5	105
1.1.1.3.2.1.1.10.		Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	3	m3		1,01	3,03
1.1.1.3.2.1.1.11.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	1,89	m3		55	103,95
1.1.1.3.2.1.1.12.		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	0,567	m3		15	8,51
1.1.1.3.2.1.1.13.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	45,835	m3		2,4	110
1.1.1.3.2.1.1.14.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	40,972	m3		6,3	258,12
1.1.1.3.2.1.1.15.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	696,524	m3		0,7	487,57
1.1.1.3.2.1.1.16.		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	63,89	m3		10,1	645,29

[redacted]

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31666485 IČ DPH: SK2020001962

by Anonymizer.sk

1.1.1.3.2.1.1.17.		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	63,89	m3		1,01	64,53
1.1.1.3.2.1.1.18.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	77,847	t		30	2335,41
1.1.1.3.2.1.1.19.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	22,918	m3		5,54	126,97
1.1.1.3.2.1.2.	2	Zakladanie	1			3932,32	3932,32
1.1.1.3.2.1.2.1.		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	210	m2		5,5	1155
1.1.1.3.2.1.2.2.		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	4,331	m3		165,17	715,13
1.1.1.3.2.1.2.3.		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	6,525	m2		25,5	166,39
1.1.1.3.2.1.2.4.		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	6,525	m2		8	52,2
1.1.1.3.2.1.2.5.		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	0,52	t		2000	1040
1.1.1.3.2.1.2.6.		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	1,1	m3		165,12	181,63
1.1.1.3.2.1.2.7.		Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie	5,5	m2		25,5	140,25
1.1.1.3.2.1.2.8.		Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie	5,5	m2		8	44
1.1.1.3.2.1.2.9.		Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	0,11	t		2250	247,5
1.1.1.3.2.1.2.10.		Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	1,152	m3		165,12	190,22
1.1.1.3.2.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1			4260	4260
1.1.1.3.2.1.3.1.		Osadenie oceľového zábradlia trvalého do betónu	20	m		50	1000
1.1.1.3.2.1.3.2.		Zábradlie oceľové trojrúrkové	20	m		163	3260
1.1.1.3.2.1.4.	4	Vodorovné konštrukcie	1			1684,51	1684,51
1.1.1.3.2.1.4.1.		Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	17,6	m2		19	334,4
1.1.1.3.2.1.4.2.		Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	0,945	m3		205	193,73
1.1.1.3.2.1.4.3.		Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	0,302	m2		41	12,38
1.1.1.3.2.1.4.4.		Obložba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	17,6	m2		65	1144
1.1.1.3.2.1.5.	5	Komunikácie	1			6281,33	6281,33
1.1.1.3.2.1.5.1.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	176	m2		10,5	1848
1.1.1.3.2.1.5.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm (ŠD fr. 63/125 mm)	31,65	m2		14,5	458,93
1.1.1.3.2.1.5.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	160	m2		0,63	100,8
1.1.1.3.2.1.5.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	80	m2		19,87	1589,6
1.1.1.3.2.1.5.5.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	80	m2		28,55	2284
1.1.1.3.2.1.6.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			280	280
1.1.1.3.2.1.6.1.		Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	10	m2		8,5	85
1.1.1.3.2.1.6.2.		Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x ochranný nepružný OS-B	10	m2		19,5	195
1.1.1.3.2.1.7.	9	Ostatné konštrukcie a práce búranie	1			21894,29	21894,29
1.1.1.3.2.1.7.1.		Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž	1	kpl		1530	1530
1.1.1.3.2.1.7.2.		Tabuľa s evidenčným číslom priepustu - dodávka a montáž	2	ks		270	540
1.1.1.3.2.1.7.3.		Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 1000 mm - prefabrikované o rozm. 1,60x1,44 m	2	ks		1523,85	3047,7
1.1.1.3.2.1.7.4.		Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000	8	m		250	2000
1.1.1.3.2.1.7.5.		Rúra železobetónová pre diaľkové odpadné vody TZP 4-100, DN 1000, dl. 1000 mm, zosilnená	8,08	ks		260	2100,8
1.1.1.3.2.1.7.6.		Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	7,68	m		16	122,88
1.1.1.3.2.1.7.7.		Búranie mostných základov, muriva a gilerov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	6,5	m3		470	3055
1.1.1.3.2.1.7.8.		Pozorovací bod na moste-čapová značka	2	kus		200	400
1.1.1.3.2.1.7.9.		Rozoberanie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	20	m		27,5	550
1.1.1.3.2.1.7.10.		Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	11,5	m		169,87	1953,51
1.1.1.3.2.1.7.11.		Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	67,933	t		9,1	618,19

by Anonymizer.sk

[redacted]
IČO: 36480465 IČ DPH: SK2020[redacted]

1.1.1.3.2.1.7.12.		Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	1290,727	t		0,6	774,44
1.1.1.3.2.1.7.13.		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	67,933	t		10,1	686,12
1.1.1.3.2.1.7.14.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	57,933	t		65	3765,65
1.1.1.3.2.1.7.15.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	10	t		75	750
1.1.1.3.2.1.8.	99	Presun hmôt HSV	1			572,45	572,45
1.1.1.3.2.1.8.1.		Presun hmôt pre pozemné komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	204,445	t		2,8	572,45
1.1.1.3.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			1023	1023
1.1.1.3.2.2.1.	783	Nátery	1			1023	1023
1.1.1.3.2.2.1.1.		Nátery oceľkonštr. epoxidové ľahkých C, veľmi ľahkých CC základné - 357m	22	m2		6,5	143
1.1.1.3.2.2.1.2.		Nátery oceľ.konštr. polyuretánmové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 2x s emalí.- 140?m	22	m2		40	880
1.1.1.3.2.3.	M	Práce a dodávky M	1			1672	1672
1.1.1.3.2.3.1.	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení	1			1672	1672
1.1.1.3.2.3.1.1.		Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III. spotreba kovu 1.264 kg/m2, výška do 1,9 m	22	m2		48	1056
1.1.1.3.2.3.1.2.		Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III. spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	22	m2		28	616
1.1.1.3.2.4.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1			100	100
1.1.1.3.2.4.1.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	eur		100	100
1.1.1.3.2.5.	VRN03	Geodetické práce	1			2500	2500
1.1.1.3.2.5.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	eur		1550	1550
1.1.1.3.2.5.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	eur		950	950
1.1.1.4.		MC 2 - ul. Blatná	1			76189,48	76189,48
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			73589,48	73589,48
1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	1			6069	6069
1.1.1.4.1.1.1.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	1190	m2		5,1	6069
1.1.1.4.1.2.	5	Komunikácie	1			47887,81	47887,81
1.1.1.4.1.2.1.		Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	228,342	m2		4,7	1073,21
1.1.1.4.1.2.2.		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	1190	m2		1	1190
1.1.1.4.1.2.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	1190	m2		0,63	749,7
1.1.1.4.1.2.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1190	m2		19,87	23645,3
1.1.1.4.1.2.5.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	1190	m2		17,84	21229,6
1.1.1.4.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			18617,81	18617,81
1.1.1.4.1.3.1.		Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	1	kpl		1530	1530
1.1.1.4.1.3.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	10	m		4,7	47
1.1.1.4.1.3.3.		Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	1190	m2		1,12	1332,8
1.1.1.4.1.3.4.		Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	148,75	t		9,1	1353,63
1.1.1.4.1.3.5.		Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	2826,25	t		0,6	1695,75
1.1.1.4.1.3.6.		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	148,75	t		10,1	1502,38
1.1.1.4.1.3.7.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	148,75	t		75	11156,25
1.1.1.4.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			1014,86	1014,86
1.1.1.4.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	362,449	t		2,8	1014,86
1.1.1.4.2.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1			2600	2600
1.1.1.4.2.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	eur		1550	1550
1.1.1.4.2.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	eur		950	950

by Anonymizer.sk

1.1.1.4.2.3.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	eur		100	100
1.1.1.5.		MC 3 - ul. Cintorínska	1			108188,15	108188,15
1.1.1.5.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			105588,15	105588,15
1.1.1.5.1.1.	1	Zemné práce	1			8797,5	8797,5
1.1.1.5.1.1.1.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	1725	m2		5,1	8797,5
1.1.1.5.1.2.	5	Komunikácie	1			69615,78	69615,78
1.1.1.5.1.2.1.		Spevnenie krajníc alebo komun. prc pcších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťažením hr. 100 mm	373,251	m2		4,7	1754,28
1.1.1.5.1.2.2.		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	1725	m2		1	1725
1.1.1.5.1.2.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	1725	m2		0,63	1086,75
1.1.1.5.1.2.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1725	m2		19,87	34275,75
1.1.1.5.1.2.5.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	1725	m2		17,84	30774
1.1.1.5.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			25679,81	25679,81
1.1.1.5.1.3.1.		Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	1	kpl		1530	1530
1.1.1.5.1.3.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	10	m		4,7	47
1.1.1.5.1.3.3.		Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlážděného tlakom vody	1190	m2		1,12	1332,8
1.1.1.5.1.3.4.		Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	215,625	t		9,1	1962,19
1.1.1.5.1.3.5.		Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	4096,875	t		0,6	2458,13
1.1.1.5.1.3.6.		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	215,625	t		10,1	2177,81
1.1.1.5.1.3.7.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	215,625	t		75	16171,88
1.1.1.5.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			1495,06	1495,06
1.1.1.5.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	533,95	t		2,8	1495,06
1.1.1.5.2.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1			2600	2600
1.1.1.5.2.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	eur		1550	1550
1.1.1.5.2.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	eur		950	950
1.1.1.5.2.3.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	eur		100	100
1.1.1.6.		MC 4 - ul. Malý rad	1			33798,35	33798,35
1.1.1.6.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			31198,35	31198,35
1.1.1.6.1.1.	1	Zemné práce	1			2473,5	2473,5
1.1.1.6.1.1.1.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	485	m2		5,1	2473,5
1.1.1.6.1.2.	5	Komunikácie	1			19759,78	19759,78
1.1.1.6.1.2.1.		Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešich s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťažením hr. 100 mm	144,655	m2		4,7	679,88
1.1.1.6.1.2.2.		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	485	m2		1	485
1.1.1.6.1.2.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	485	m2		0,63	305,55
1.1.1.6.1.2.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	485	m2		19,87	9636,95
1.1.1.6.1.2.5.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	485	m2		17,84	8652,4
1.1.1.6.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			8522,21	8522,21
1.1.1.6.1.3.1.		Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	1	kpl		1530	1530
1.1.1.6.1.3.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	10	m		4,7	47
1.1.1.6.1.3.3.		Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlážděného tlakom vody	485	m2		1,12	543,2
1.1.1.6.1.3.4.		Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	60,625	t		9,1	551,69
1.1.1.6.1.3.5.		Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	1151,875	t		0,6	691,13
1.1.1.6.1.3.6.		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	60,625	t		10,1	612,31
1.1.1.6.1.3.7.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	60,625	t		75	4546,88
1.1.1.6.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			442,86	442,86
1.1.1.6.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	158,163	t		2,8	442,86
1.1.1.6.2.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1			2600	2600

[redacted]

by Anonymizer.sk

1.1.1.6.2.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	eur		1550	1550
1.1.1.6.2.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	eur		950	950
1.1.1.6.2.3.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	eur		100	100
1.1.1.7.		MC 5 - ul. Malý rad	1			85401,49	85401,49
1.1.1.7.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			82801,49	82801,49
1.1.1.7.1.1.	1	Zemné práce	1			6757,5	6757,5
1.1.1.7.1.1.1.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	1325	m2		5,1	6757,5
1.1.1.7.1.2.	5	Komunikácie	1			54250,81	54250,81
1.1.1.7.1.2.1.		Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešich s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	452,193	m2		4,7	2125,31
1.1.1.7.1.2.2.		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	1325	m2		1	1325
1.1.1.7.1.2.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	1325	m2		0,63	834,75
1.1.1.7.1.2.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1325	m2		19,87	26327,75
1.1.1.7.1.2.5.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	1325	m2		17,84	23638
1.1.1.7.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			20551,01	20551,01
1.1.1.7.1.3.1.		Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	1	kpl		1530	1530
1.1.1.7.1.3.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	10	m		4,7	47
1.1.1.7.1.3.3.		Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlážděného tlakom vody	1325	m2		1,12	1484
1.1.1.7.1.3.4.		Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	165,625	t		9,1	1507,19
1.1.1.7.1.3.5.		Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	3146,875	t		0,6	1888,13
1.1.1.7.1.3.6.		Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	165,625	t		10,1	1672,81
1.1.1.7.1.3.7.		Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recyklácu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	165,625	t		75	12421,88
1.1.1.7.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1			1242,17	1242,17
1.1.1.7.1.4.1.		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	443,611	t		2,8	1242,17
1.1.1.7.2.	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1			2600	2600
1.1.1.7.2.1.		Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	1	eur		1550	1550
1.1.1.7.2.2.		Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	1	eur		950	950
1.1.1.7.2.3.		Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1	eur		100	100
1.2.		Lehota výstavby	1	počet dní		360	360



by Anonymizer.sk

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA *	Názov a označenie modelu, stroja / tech. vybavenia / zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín v obdobnú *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín v obdobnú *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín v obdobnú *****
Rušenie, rekonštrukcia miestnych sietí a prípojok a odbudovanie chodníkov																
1. Celkové hodnotenie																
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)																
1.1.1. Rušenie, rekonštrukcia miestnych																
1.1.1.1. SO-01 Rekonštrukcia chodníkov																
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	valec	1	1	80	680	680										
1.1.1.1.1.2. Komunikácie	finišer	1	50	85	255	255										
1.1.1.1.1.3. Ručné vedenie	pásové rýpadlo	1	80	200	840	840										
1.1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	mininakladač	1	80	150	935	935										
1.1.1.1.1.5. Presun hmôt HSV	nákladné auto	1	1	150	1275	1275										
1.1.1.2. SO-2 – Nezoceňované																
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	valec	1	80	180	170	170										
1.1.1.2.1.2. Zakladanie	pásové rýpadlo	1	90	110	343	980										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	finišer	1	90	130	575	825										
1.1.1.2.1.4. Ručné vedenie	pásové rýpadlo	1	90	130	343	343										
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	mininakladač	1	90	150	533	533										
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	nákladné auto	1	1	150	1275	1275										
1.1.1.3. MC 1 - ul. Hlavná																
1.1.1.3.1. ul Hlavná																
1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	mininakladač	1	150	160	85	85										
1.1.1.3.1.1.2. Komunikácie	finišer	1	150	180	178	178										
1.1.1.3.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	mininakladač	1	150	180	255	255										
1.1.1.3.1.1.4. Presun hmôt HSV	nákladné auto	1	90	180	765	765										
1.1.1.3.2. Rekonštrukcia prípojok																
1.1.1.3.2.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce	pásové rýpadlo	1	1	20	170	170										
1.1.1.3.2.1.2. Zakladanie	mininakladač	1	20	60	340	340										
1.1.1.3.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie	valec	1	60	100	340	340										
1.1.1.4. / 1.4. Vodorovné konštrukcie	traktor bager	1	70	120	425	425										
1.1.1.3.2.1.5. Komunikácie	finišer	1	80	90	85	85										
1.1.1.3.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, opatrenie	pásové rýpadlo	1	90	200	85	85										
1.1.1.3.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	mininakladač	1	1	300	850	850										
1.1.1.3.2.1.8. Presun hmôt HSV	nákladné auto	1	1	300	850	850										
1.1.1.3.2.2. Práce a dodávky PSV																
1.1.1.4.2.2.1. Montáž	drobná mechanizácia	1	90	300	85	85										
1.1.1.3.2.3. Práce a dodávky M		1														
1.1.1.3.2.3.1. Povrchová úprava stropov a zariadení	drobná mechanizácia	1	50	300	425	425										
1.1.1.4. MC 2 - ul. Bystrá																
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	valec	1	170	190	170	170										
1.1.1.4.1.2. Komunikácie	finišer	1	190	200	85	85										
1.1.1.4.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	mininakladač	1	180	200	170	170										
1.1.1.4.1.4. Presun hmôt HSV	nákladné auto	1	170	200	255	255										
1.1.1.5. MC 3 - ul. Cintorínska																
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	valec	1	200	230	255	255										
1.1.1.5.1.2. Komunikácie	finišer	1	230	250	170	170										
1.1.1.5.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	mininakladač	1	220	250	255	255										

[redacted]

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POČET, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroje / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
1.1.1.5.1.4. Prepus hmôt HSV	nákladné auto	1	230	250	425	425										
1.1.1.6. MC 4 - ul. Malý rad																
1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	valec	1	230	240	85	85										
1.1.1.6.1.2. Komunikácie	finišer	1	220	250	340	340										
1.1.1.6.1.3. Ostatné konštrukcie a práce búranie	minimáger	1	230	260	255	255										
1.1.1.6.1.4. Prepus hmôt HSV	nákladné auto	1	230	260	425	425										
1.1.1.7. MC 5 - ul. Malý rad																
1.1.1.7.1. Práce a dodávky HSV																
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	valec	1	240	250	85	85										
1.1.1.7.1.2. Komunikácie	finišer	1	250	260	85	85										
1.1.1.7.1.3. Ostatné konštrukcie a práce búranie	minimáger	1	260	360	850	850										
1.1.1.7.1.4. Prepus hmôt HSV	nákladné auto	1	240	360	1020	1020										

Vysvetlenie:

* Uchádzač vyberie po rovnaému jednu z etap, technologický proces.
** Uchádzač vyjádrí názov vozidla, stroje / tech. vybavenia, zariadenie a presné technické označenie
*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidlo/strojov/ tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.
**** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.
***** Uchádzač uvedie celkové plánovaný počet hodín za uvedené vozidlá, stroje/tech. vybavenie, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.
***** Uchádzač uvedie kolko z celkových plánovaný počet hodín nasadenie vozidla je potrebná obsluha stroja/tech. vybavenia, zariadenia počas vybranej etapy, technologického procesu.

Prílohy vyplnenia harmonogramu

TECHNOLOGICKÝ POČET, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroje / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet hodín s obsluhou spolu *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou ******
a.s.1. Zemné práce	Nákladné automobil valnik, TATRA 815 S1 hak.	2	1	12	12	4	2	15	25	12	4					
a.s.2. Zemné práce	Rýpadlo a hlinitlo, Tatra 815 MOL	1	1	10	10	10	1	20	30	10	10					

by Anonymiser

[redacted]

Záväzný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
3. Technik BOZP - Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb.	1	3600
1. Stavbyvedúci - s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác	1	3600

* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii
** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
Stavbyvedúci	1	78
Projektant	1	12



by Anonymizer.sk

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ PROCES, ČINNOSŤ *	Typ pracovníka *	Druh kľúčového odborného alebo manažérskeho zabezpečenia projektu **	Pracovná pozícia ***	Počet pracovníkov ****	Zaťaženie ****	Koeficient ****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov ****	Zaťaženie ****	Koeficient ****	Počet hodín spolu *****
Dočasná, rekonštrukcia montážnych ciest a prípojok a demontovanie ich systému											
1. Celková hodnotenie											
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (CC) / s DPH (CC)											
1.1.1. Dočasný, rekonštrukcia montážnych ciest a prípojok a demontovanie											
1.1.1.1. SO 01 Rekonštrukcia chodníkov											
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	1	85	680				
1.1.1.1.2. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	50	80	255				
1.1.1.1.5.8. Ručné vedenie	K. zložky odborná	13. V prípade, že sa v zmysle zákona č. 126/2006 Z.z. v súvislosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ale sa následnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	60	100	340				
1.1.1.1.5.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	hry pracovník		stavebný	1	40	150	855				
1.1.1.1.5.5. Presun hmôt HSV	Kvalifikovaný odborník	37. Osoba zaistenia alebo montážnej vozidiel v zmysle zákona č. 8/2009 o platnom znení a nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	1	150	1275				
1.1.1.2. SO 2 - Nadzemné/podzemné chodníky											
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	80	100	510				
1.1.1.2.1.2. Základové	hry pracovník		stavebný	1	70	120	340				
1.1.1.2.1.3. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	80	150	425				
1.1.1.2.1.4. Ručné vedenie	Kľúčový odborník	13. V prípade, že sa v zmysle zákona č. 126/2006 Z.z. v súvislosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ale sa následnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	80	180	340				
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	hry pracovník		stavebný	1	90	150	510				
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba opravenia alebo montážnej vozidiel v zmysle zákona č. 8/2009 o platnom znení a nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	1	150	1275				
1.1.1.3. MC 1 – ul. Hlavná											
1.1.1.3.1. ul. Hlavná											
1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	180	180	85				
1.1.1.3.1.1.2. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	160	180	170				
1.1.1.3.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	hry pracovník		stavebný	1	130	180	255				
1.1.1.3.1.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba opravenia alebo montážnej vozidiel v zmysle zákona č. 8/2009 o platnom znení a nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	90	180	765				
1.1.1.3.2. Rekonštrukcia prípojok											
1.1.1.3.2.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	1	20	170				
1.1.1.3.2.1.2. Základové	hry pracovník		stavebný	1	20	60	340				
1.1.1.3.2.1.3. Ručné a kompletné konštrukcie	hry pracovník		stavebný	1	60	200	680				
1.1.1.3.2.1.4. Vodorovné konštrukcie	hry pracovník		stavebný	1	70	120	420				
1.1.1.3.2.1.5. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	80	90	85				
1.1.1.3.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	hry pracovník		stavebný	1	90	100	85				
1.1.1.3.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	hry pracovník		stavebný	1	1	100	850				
1.1.1.3.2.1.8. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba opravenia alebo montážnej vozidiel v zmysle zákona č. 8/2009 o platnom znení a nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	1	100	850				
1.1.1.3.2.2. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.3.2.2.1. Kábely	hry pracovník		stavebný robotník	1	90	100	85				
1.1.1.3.2.2.2. Práce a dodávky M				1							
1.1.1.3.2.2.3. Montážne zariadenie strojov a zariadení	hry pracovník		montážny robotník	1	50	100	425				
1.1.1.4. MC 2 – ul. Rímska											
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	170	150	130				
1.1.1.4.1.3. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	190	200	85				
1.1.1.4.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	hry pracovník		stavebný	1	180	200	170				
1.1.1.4.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba opravenia alebo montážnej vozidiel v zmysle zákona č. 8/2009 o platnom znení a nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	170	200	255				
1.1.1.5. MC 3 – ul. Cintorínska											
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	200	230	255				
1.1.1.5.1.3. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	170	250	170				
1.1.1.5.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	hry pracovník		stavebný	1	220	250	255				
1.1.1.5.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba opravenia alebo montážnej vozidiel v zmysle zákona č. 8/2009 o platnom znení a nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	200	250	425				
1.1.1.6. MC 4 – ul. Malý rad											
1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	130	240	85				
1.1.1.6.1.3. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	220	240	340				
1.1.1.6.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	hry pracovník		stavebný	1	170	240	255				
1.1.1.6.1.6. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba opravenia alebo montážnej vozidiel v zmysle zákona č. 8/2009 o platnom znení a nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	210	240	425				
1.1.1.7. MC 5 – ul. Malý rad											
1.1.1.7.1. Práce a dodávky HSV											
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	hry pracovník		stavebný	1	240	250	85				
1.1.1.7.1.3. Komunikácie	hry pracovník		stavebný	1	250	280	85				

Vanov n.T.
Vanov nad Topľou

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ PODEB, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa nadobného právneho predpisu ***	Pracovná podľa ***	Počet pracovníkov ****	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ****	Počet pracovníkov ****	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ****
3.1.3.7.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	iný pracovník		strojník	0	260	340	850				
3.1.3.7.1.4. Presun hmôt HSV	K-účovy odborník	1. Osoba spôsobilá na viesť montovové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadobnosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		0	260	340	1020				

* Uchádzač vyberie zo zadanej rolky z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
** Uchádzač vyberie ku tabuľ etape, technologickému procesu či ide o kľúčového experta alebo iného pracovníka.
*** Ak uchádzač vybrat typ pracovníka „Ostatný odborník" uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybrat typ pracovníka „iný pracovník" nie, bunku, nevyplňa.

[redacted]
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 25428485 IČ DPH: EK2020001867

by Anonymizer.sk

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POSES. ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Bočany, rekonštrukcia miestnych ciest a priepustu a dobudovanie chodníkov														
1. Celkové hodnotenie														
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)														
1.1.1. Bočany, rekonštrukcia miestnych ciest a priepustu a dobudovanie chodníkov														
1.1.1.1. SO 01 Rekonštrukcia chodníkov														
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	1	80												
1.1.1.1.1.2. Komunikácie			50	80										
1.1.1.1.1.3. Rúrové vedenie					60	100								
1.1.1.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie							40	150						
1.1.1.1.1.5. Presun hmôt HSV									1	150				
1.1.1.2. SO 2 - Novovybudované chodníky														
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	80	100												
1.1.1.2.1.2. Zakladanie			70	110										
1.1.1.2.1.3. Komunikácie					80	130								
1.1.1.2.1.4. Rúrové vedenie							90	130						
1.1.1.2.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie									90	150				
1.1.1.2.1.6. Presun hmôt HSV											1	150		
1.1.1.3. MC 1 - ul. Hlavná														
1.1.1.3.1. ul.Hlavná														
1.1.1.3.1.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.3.1.1.1. Zemné práce	150	160												
1.1.1.3.1.1.2. Komunikácie			160	180										
1.1.1.3.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie					150	180								
1.1.1.3.1.1.4. Presun hmôt HSV							90	180						
1.1.1.3.2. Rekonštrukcia priepustu														
1.1.1.3.2.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.3.2.1.1. Zemné práce	1	20												
1.1.1.3.2.1.2. Zakladanie			20	60										
1.1.1.3.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie					60	100								
1.1.1.3.2.1.4. Vodorovné konštrukcie							70	120						
1.1.1.3.2.1.5. Komunikácie									80	90				
1.1.1.3.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											90	100		
1.1.1.3.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie													1	100
1.1.1.3.2.1.8. Presun hmôt HSV													1	100
1.1.1.3.2.2. Práce a dodávky PSV														
1.1.1.3.2.2.1. Nátery	90	100												
1.1.1.3.2.3. Práce a dodávky M														

by Anonymizer.sk

[redacted]
Topľou
IČO: 36406103 IČ DPH: SK2020031982

Záväzný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.3.2.3.1. Povrchová úprava strojov a zariadení	50	100												
1.1.1.4. MC 2 - ul. Blatná														
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	170	190												
1.1.1.4.1.2. Komunikácie			190	200										
1.1.1.4.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie					180	200								
1.1.1.4.1.4. Presun hmôt HSV							170	200						
1.1.1.5. MC 3 - ul. Cintorínska														
1.1.1.5.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.5.1.1. Zemné práce	200	230												
1.1.1.5.1.2. Komunikácie			230	250										
1.1.1.5.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie					220	250								
1.1.1.5.1.4. Presun hmôt HSV							200	250						
1.1.1.6. MC 4 - ul. Malý rad														
1.1.1.6.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.6.1.1. Zemné práce	230	240												
1.1.1.6.1.2. Komunikácie			220	260										
1.1.1.6.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie					230	260								
1.1.1.6.1.4. Presun hmôt HSV							210	260						
1.1.1.7. MC 5 - ul. Malý rad														
1.1.1.7.1. Práce a dodávky HSV														
1.1.1.7.1.1. Zemné práce	240	250												
1.1.1.7.1.2. Komunikácie			250	260										
1.1.1.7.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie					260	360								
1.1.1.7.1.4. Presun hmôt HSV							240	360						

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.



by Anonymizer.sk

Zoznam odovzdaných dokladov

Stavba: Boťany, rekonštrukcia miestnych ciest a priepustu a dobudovanie chodníkov

Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 – Záväzné návrhy realizácie diela – vozidlá, stroje, zariadenia

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela – pracovníci

Príloha č. 5 - Záväzný časový návrh etáp realizácie diela

Príloha č. 6 – Kópie poistných zmlúv (poistenie majetku, poistný certifikát, úhrada poistenia)

Príloha č. 7 – Skladba ceny

Príloha č. 9 – Zoznam subdodávateľov

Dátum: 29.10.2026

[redacted]

Podpis

Mgr. Adrián Zacharský - konateľ

by Anonymizer.sk

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

	Informácia o subdodávateľovi
Obchodné meno	Bez subdodávateľov
Sídlo	
IČO	
Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	
Podiel subdodávky v %	
Predmet subdodávky	
Subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak získa zo subdodávky s finančnými prostriedkami prevyšujúce 100.000 € s DPH)	☐ Áno ☐ Nie

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

Zároveň navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa bodu 16.4 a 16.5 časti II. Pokynov na prípravu ponuky. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ktorého subdodávateľa a subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po celú dobu trvania zmluvy.

[redacted]

by Anonymizer.sk

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

MPL - ŽIV.	
MPL - ZODP.	700 000,00 EUR
MPL-INŽ.	
MPL- INŽ. SM	
MPL - PREP.	0,00 EUR
SUB - POV.	0,00 EUR

Návrh poistnej zmluvy
č. 461 – 9030978

Začiatok poistenia: od 29.10.2026 (15:00 h) do neurčito (0:00 h)
Účinnosť poistenia: od 29.10.2026 (15:00 h) do neurčito (0:00 h)

POISŤOVŇA

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 585 441
DIČ: 2020527300
IČ DPH: SK7020000746
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 79/B

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

V zastúpení: Ing. Daniel Kepič
riaditeľ agentúry Košice
Mgr. Andrea Volovárová
regionálny riaditeľ

a

POISTNÍK/POISTENÝ

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
B. Němcovej 2800/39B,093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 486 485
IČ DPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 14213/P

Bankové spojenie:
IBAN:

V zastúpení: [redacted]
konateľ

by Anonymizer.sk

uzavierajú

v zmysle § 788 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto poistnú zmluvu.

by Anonymizer.sk

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Vložka č. 6
k návrhu poistnej zmluvy
č. 461 - 9030978

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. **Predmet poistenia:**

a) Všeobecná zodpovednosť za škodu vzniknutá inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného na základe Výpisu z Obchodného / Živnostenského registra Slovenskej republiky platného v čase dojednania poistenia a uvedenou v bode 4. tejto vložky, ak poistený za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v dobe trvania poistenia zodpovedá. Toto poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú následnou finančnou škodou vyplývajúcou zo škody na zdraví alebo na veci (ušlý zisk).

700 000,00 EUR

b) Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku a vadne vykonanou prácou. Toto poistenie sa dojednáva na poistnú sumu spoločnú pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Nepoistená

Hornou hranicou poistného plnenia za všetky poistné udalosti v jednom poistnom období je:
jednonásobok poistnej sumy uvedenej v bode 1. písm. a) (odchylne od VPP ZP 2020,čl. IX,ods. 1).

2. **Predmet poistenia - Pripoistenie:**

a) Zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu. Poistenie sa vzťahuje výlučne iba na fyzické poškodenie nadzemného alebo podzemného vedenia akéhokoľvek druhu bez následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku.

10 000,00 EUR

b) Zodpovednosť za škodu spôsobenú búracími prácami a demolačnými prácami bez použitia trhavín/výbušnín.

2 000,00 EUR

Pripoistenie uvedené v bode 2 tejto vložky sa dojednáva na sublimit plnenia, ktorý je hornou hranicou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období.

Celkové poistné plnenie za všetky poistné udalosti vzniknuté jednom poistnom období spôsobené z poistenia dojednaného bodoch 1 a 2 nesmie presiahnuť:
jednonásobok poistnej sumy uvedenej v bode 1. písm. a) (odchylne od VPP ZP 2020,čl. IX,ods. 1).

3. **Územná platnosť:**

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda vznikla na území: SR

4. **Prevádzková činnosť:**

5003	Stavebná činnosť (uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavby)
6000	Činnosti zapísané v OR SR poisteného počas platnosti PZ okrem činností vo výlukách

5. **Rozsah poistenia:**

Pre toto poistenie platia a rozsah poistenia určujú:
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti sa škodu (VPP ZP 2020), Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie majektu a všeobecnej zodpovednosti za škodu - pripoistenie (OZD-P 23).

by Anonymizer.sk

Predmet poistenia			Poistná suma	Spoluúčasť	Ročné poistné
1. a)	Všeobecná zodpovednosť za škodu	• pre jednu PU	700 000,00 EUR	10% min. 330 EUR	1 252,29 EUR
		• pre všetky PU	700 000,00 EUR		
1. b)	Vada výrobku		Nepoistená		
2. a)	Podzemné a nadzemné vedenia		10 000,00 EUR	170 EUR	193,60 EUR
2. b)	Búracie práce		2 000,00 EUR	170 EUR	58,08 EUR
				Celkové ročné poistné:	1 503,97 EUR

Výška ročného obratu	7 700 000,00 EUR

6. **Zmluvné dojednania:**

Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú pri výkone profesnej činnosti poisteného.

Súčasťou návrhu poistnej zmluvy je aj Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra Slovenskej republiky platný v čase dojednania poistenia.

Výluky z poistenia:
viď. VPP ZP 2020
viď OZD P 23
škoda, ktorá vznikne na území Ukrajiny a území sankcionovaných krajín
následné finančné straty plynúce z nedostatočného výkonu a / alebo nedodržanie harmo. výstavby
škody na objektoch, na ktorých poistený vykonáva stavebnú činnosť (vlastné škody)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
akákoľvek zmluvná zodpovednosť presahujúca zákonnú zodpovednosť
krížová zodpovednosť
výkon činnosti stavebného dozoru
nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom, skládky a úložiská odpadu
profesijná zodpovednosť

by Anonymizer.sk

Návrh poistnej zmluvy č. 461 - 9030978
Verzia č.

SÚHRN ROČNÉHO POISTNÉHO				
Číslo vložky	**Poistné riziká**	**Poistené**	**Celková poistná suma**	**Poistné**
1.	ŽIVELNÉ POISTENIE	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
2	POISTENIE ODCUDZENIA	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
3	POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
4	POISTENIE SKLA	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
5	POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
6	POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU	ANO	700 000,00 EUR	1 503,97 EUR
7	POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY ŽIVELNOU UDALOSŤOU	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
8	POISTENIE STROJNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
9	PRIPOISTENIE K POISTENIU MAJETKU	NIE	0,00 EUR	0,00 EUR
			Poistné:	**1 503,97 EUR**
			Dohodnutá splátka k úhrade:	**1 503,97 EUR**

PLATENIE POISTNÉHO

1. Poistné (vrátane dane) sa bude platiť: v ročných splátkach a je splatné nasledovne:
   1. splátka poistného 29.10 príslušného kalendárneho roka

2. Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.
   Konštantný symbol: 3558
   Variabilný symbol: **461 9030978**

NÁZOV BANKY	IBAN	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK2509000000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK1102000000000090004012	SUBASKBX
365.bank, a.s.	SK3465000000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky") uvedené vo vložkách tejto poistnej zmluvy.

by Anonymizer.sk

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Poistná zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží jedno vyhotovenie a poisťovňa dve vyhotovenia.
4. Poistník vyhlasuje, že peňažné prostriedky použité na poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho vlastníctvom a uzatvorenie tejto poistnej zmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.
   V prípade použitia prostriedkov inej osoby poistník uvádza, že tieto peňažné prostriedky sú vlastníctvom .....
5. Pre účely tejto poistnej zmluvy sa dojednáva maximálny ročný limit plnenia na jednu a všetky škody v rámci jedného poistného obdobia vo výške: EUR - Policy Limit.

PREHLÁSENIE POISTNÍKA

1. Poistník svojim podpisom prehlasuje, že:
   a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID");
   b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:
      [X] prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
      [ ] pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle
   c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár") a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe.
   d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
   e) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

_____
podpis poistníka

V Vranove nad Topľou , dňa 29.10.2026

by Anonymizer.sk

pečiatka a podpis poistníka
MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
[redacted]
konateľ

pečiatka a podpis poisťovne
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
[redacted]
riaditeľ agentúry Košice

Titul, meno, priezvisko
Funkcia

Mgr. Andrea Volovárová
regionálny riaditeľ

Získateľ 1	Získateľ 2
[redacted]	[redacted] Číslo [redacted]
Underwriter 1	Underwriter 2
[redacted]	

by Anonymizer.sk