

do/2023

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E – mail:
Web:

Obec Paňovce

Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce
Ing. Rozália Juhászová, starostka obce

Ing. Rozália Juhászová, starostka obce
00324591
2021235788
+421 055 / 464 93 25
obecpanovce@gmail.com
www.panovce.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný:

EURO-PLECH,s.r.o.
Rožňavská1476/27,045 01 Moldava nad Bodvou
Štefan Kuzma, konateľ

Štefan Kuzma
Štefan Kuzma
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK50 0900 0000 0051 9075 5350
36 602 167
2022114886
SK2022114886
0911 972 020
europolech@europolech.sk
Okresný súd KE I, oddiel SRO, Vložka číslo 17571/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Poskytovateľom pomoci (zdroj financovania) je Pôdohospodárska platobná agentúra, Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Bodva, o.z.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby k zákazke: „**Javisko v obci Paňovce**“
- 2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Paňovce
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa

zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie stavby,
 - c) oceneného výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy o dielo)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné):
- a) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
 - b) stavebné denníky,
 - c) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - d) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - e) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - f) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- 3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.
- 3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných

- podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.
- 3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávateľia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela: **03.07.2023-30.09.2023**
Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
Termín ukončenia: **najneskôr do 30.09.2023**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľom. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:
Cena bez DPH 37 666,39EUR
DPH 20 % 7533,28 EUR
Celková cena diela 45 199,67 EUR

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :
- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné
- 7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (ak relevantné), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platicami pre danú lokalitu. Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba navyiac prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- kópiu stavebného povolenia,
 - potvrdenie skládky odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- 8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatených častí ceny diela.

- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevyklučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
 - porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk

- 11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.

11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky stanovené podmienky, zhotoviteľ je povinný o tomto bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom podľa platnej legislatívy.

12.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/audit/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiadá objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Paňovciach


V *Kuzma s/B*

dňa *28.06.2023*

dňa *28.06.2023*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Rozália Juhászová
starostka obce



Kuzma
EURO-PLECH, s.r.o.
Rožňavská 1476/27
Moldava nad Bodvou 045 01
IČO: 36 602 167

Štefan Kuzma, konateľ
EURO-PLECH, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Javisko v obci PAŇOVCE		Miesto:	
Dátum: 16.6.2023		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: Obec Paňovce		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o.		IČO: 36602167	
		DIČ: 2022114886	
Projektant: Ing. Martina Krajňáková		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	45 200	1 M	45 200
1 M2 ZP	45 200		
1 M2 UP	45 200		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	22 304,21	124,06
2	PSV:	9 018,75	5 769,37
3	MCE:	450,00	450,00
4	iné:		
5	Súčet:	31 772,96	5 893,43
			37 666,39
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie:		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stážené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		37 666,39
22	DPH 20% z:	37 666,39	7 533,28
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		45 199,67
F	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis: 	
dátum:		dátum: 16.06.2023	
pečiatka:		pečiatka: EURO-PLECH, s.r.o. Rožňavská 1476/27 Moldava nad Bodvou 045 01 IČO: 36 602 167	

Odberateľ: Obec Paňovce
Projektant: Ing. Martina Krajňáková
Dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.6.2023

Stavba :Javisko v obci PAŇOVCE

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	840,31	0,00	840,31		0,000
2 - ZÁKLADY	12 626,39	33,78	12 660,17		0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 971,72	0,00	1 971,72		0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	287,83	0,00	287,83		0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 901,00	0,00	5 901,00		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	676,96	90,28	767,24		0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	22 304,21	124,06	22 428,27		0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	623,50	30,37	653,87		0,000
712 - Povlakové krytiny	687,22	1 149,80	1 837,02		0,000
762 - Konštrukcie tesárske	3 992,83	3 980,80	7 973,63		0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	1 456,86	0,00	1 456,86		0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	823,88	608,40	1 432,28		0,000
783 - Nátery	1 434,46	0,00	1 434,46		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	9 018,75	5 769,37	14 788,12		0,000
M21 - 155 Elektromontáže	450,00	0,00	450,00		0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	450,00	0,00	450,00		0,000
Za rozpočet celkom	31 772,96	5 893,43	37 666,39		0,000

Odberateľ: Obec Paňovce
 Projektant: Ing. Martina Krajňáková
 Dodávateľ: EURO-PLECH, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 16.6.2023

Stavba :Javisko v obci PAŇOVCE

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	30,140	m3	19,38	584,11	20
2	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	30,140	m3	0,62	18,69	20
3	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	15,860	m3	1,15	18,24	20
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	30,140	m3	1,63	49,13	20
5	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	15,860	m3	8,17	129,58	20
6	272	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	14,280	m3	2,84	40,56	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				840,31			840,31	
2 - ZÁKLADY								
7	002	21257-1111	Výplň trativodov štrkopieskom triedeným	2,550	m3	16,63	42,41	20
8	002	21275-5116	Trativody z drenážnych rúrok sv. 16 cm	45,500	m	7,23	328,97	20
9	002	21297-1121	Zhotovenie opláš. trativodov z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	22,750	m2	3,80	86,45	20
10	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	25,025	m2	1,35	33,78	20
11	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva	3,680	m3	18,30	67,34	20
12	011	27331-3611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	15,670	m3	198,00	3 102,66	20
13	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	7,420	m2	9,45	70,12	20
14	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	7,420	m2	3,66	27,16	20
15	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	1,107	t	1 998,40	2 212,23	20
16	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	24,510	m3	145,00	3 553,95	20
17	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	108,900	m2	9,80	1 067,22	20
18	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	108,900	m2	2,85	310,37	20
19	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	1,002	t	1 754,00	1 757,51	20
2 - ZÁKLADY spolu:				12 660,17			12 660,17	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
20	011	31127-2203	Murivo nosné z bet. tvárníc DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	7,650	m3	149,00	1 139,85	20
21	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,500	t	1 663,74	831,87	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 971,72			1 971,72	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
22	011	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20, výstuž	0,610	m3	133,54	81,46	20
23	253	43035-1119	Debnenie konštrukcie schodísk	10,890	m2	13,65	148,65	20
24	253	43035-1129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	10,890	m2	5,30	57,72	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				287,83			287,83	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
25	011	62247-5110	Omiетка vonk. stien soklová, farebná	28,420	m2	14,40	409,25	20
26	011	62248-1119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením, vrát. penetračného náteru	28,420	m2	5,24	148,92	20
27	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 spádový hr. 8-13 cm	8,820	m3	199,32	1 758,00	20

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
28	011	63131-3648	Priplatok za brúsený pohľadový betón	77,600	m2	7,34	569,58	20	
29	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	15,120	m3	147,50	2 230,20	20	
30	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 16-32 spevňujúceho	21,000	m3	14,30	300,30	20	
31	011	63711-1113	Odkvapový chodník z riečneho štrku, fr. 16-32 hr. 200 mm so zhutnením	26,620	m2	18,21	484,75	20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				5 901,00			5 901,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
32	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	44,360	m	7,56	335,36	20	
33	MAT	592 174010	Obrubník chodníkový 100x6x25	48,800	kus	1,85	90,28	20	
34	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	94,850	m2	2,64	250,40	20	
35	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	15,860	m3	5,75	91,20	20	
36	011	99801-2041	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m		%	0,00	0,00	20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				767,24			767,24		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				22 428,270			22 428,27		
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
37	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	77,600	m2	1,72	133,47	20	
38	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,024	t	1 265,50	30,37	20	
39	711	71111-1052	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodorovná tekutou lepenkou, dvojnásobná	77,600	m2	2,32	180,03	20	
40	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	50,000	%	6,20	310,00	20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				653,87			653,87		
712 - Povlakové krytiny									
41	712	71245-1212	Montáž asfaltových šindlov na strechy	111,200	m2	5,38	598,26	20	
42	MAT	628 231910	Šindel asfaltový, vrátane spoj. materiálu	122,320	m2	8,20	1 003,02	20	
43	712	71245-1511	Montáž asfaltových šindlov pribitie podkladného pásu	111,200	m2	0,80	88,96	20	
44	MAT	628 111200	Pás asfaltovaný A330H	122,320	m2	1,20	146,78	20	
45	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20	
712 - Povlakové krytiny spolu:				1 837,02			1 837,02		
762 - Konštrukcie tesárske									
46	762	76243-0011	Obloženie stien z dosiek	41,900	m2	2,40	100,56	20	
47	762	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 120 do 224 cm2	485,700	m	7,32	3 555,32	20	
48	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	11,307	m3	29,80	336,95	20	
49	MAT	605 120200	Rezivo	12,440	m3	320,00	3 980,80	20	
50	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	20	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				7 973,63			7 973,63		
764 - Konštrukcie klampiarske									
51	764	76432-2218	Klomp. záveterná lišta	26,410	m	9,65	254,86	20	
52	764	76432-2220	Klomp. lemovacia okap.lišta	20,200	m	8,80	177,76	20	
53	764	76435-2201	Klomp. žľaby pododkvap. polkruh.	20,200	m	28,72	580,14	20	
54	764	76435-9212	Klomp. žľaby kotlík konický	4,000	kus	11,80	47,20	20	
55	764	76445-4203	Klomp. rúry odpadové kruhové	17,500	m	22,68	396,90	20	
56	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 456,86			1 456,86	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
57	767	76799-5102	Montáž oceľových konštrukcii	1 267,500	kg	0,65	823,88	20
58	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 267,500	kg	0,48	608,40	20
59	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 432,28			1 432,28	
783 - Nátery								
60	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	31,850	m2	4,02	128,04	20
61	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. náterom proti korózii	31,850	m2	2,43	77,40	20
62	783	78372-6200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	211,520	m2	2,59	547,84	20
63	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	544,940	m2	1,25	681,18	20
783 - Nátery spolu:				1 434,46			1 434,46	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				14 788,120			14 788,12	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
64	921	21 -	Montáž + dodávka zemniacej slučky, vr. zem. vodiča, bleskozvod	1,000	EUR	450,00	450,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				450,00			450,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				450,00			450,00	
Za rozpočet celkom				37 666,39			37 666,39	

