
NÁVRH ZMLUVY 

 

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:  
Názov:   Obec  Kolačkov                                  

Sídlo:   Obecný úrad, Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa  

Zastúpený:  Pavol Zamiška 

IČO:   00329959    

DIČ:   2020698592       

Bankové spojenie: VÚB a.s.       
IBAN:   SK74 0200 0000 0000 1342 0602  

e-mail:    podatelna@kolackov.sk       
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

Zhotoviteľ: 
Názov:   SAGANSPORT s.r.o. 

Sídlo:   Duklianska 15, Bardejov 085 01 

Oprávnený konať: Peter Sagan – konateľ spoločnosti 
   Ing. Jozef Lukáč – konateľ spoločnosti 
IČO:   47846470 

DIČ:   2024113597 

IČ DPH:  SK2024113597 

e-mail:   sagansport@gmail.com 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK84 0900 0000 0050 5931 6731 

Zapísaný:  OS Prešov,oddiel Sro, vložka č.30656/P 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 



PREAMBULA 

Verejný obstarávateľ (ďalej len „objednávateľ) Obec Kolačkov má záujem o uskutočnenie stavebných 
prác týkajúcich sa obnovy a zateplenia obecného úradu v obci Kolačkov, výmeny osvetlenia a výstavby 
exteriérového schodiska. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Obnova obecného úradu v obci Kolačkov“, 
zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 100/2023 zo dňa 23.5.2023 pod značkou 18367-
WNP, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“). 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov mechanizmu  na podporu obnovy a odolnosti 
Ministerstva dopravy SR. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohy a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z tohto právneho 
vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa 
presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 
Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie 
uvedených podmienok: 

 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti 
zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 
1.1. Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať len vo 

veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  
1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 

prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade s predchádzajúcim bodom  
(ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: 
Názov/meno: 

Sídlo/adresa trv. pobytu 

IČO: 

Oprávnený konať: 

Tel: 

E-mail: 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce 
sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 



— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 
kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka 
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. 

  

1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 
súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko: Stanislav Kmec 

Tel.: +421 948 171 616 

E-mail: kmec@sagansport.sk 

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené 
vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych 
kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb 
elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 
7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade 
potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky 
prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 
PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela: 

„Obnova obecného úradu v obci Kolačkov“ (ďalej len „dielo“) 
2.2 Predmetom diela je obnova a zateplenie obecného úradu v obci Kolačkov, výmena osvetlenia 

a výstavba exteriérového schodiska.  

2.3 Miestom realizácie diela je budova obecného úradu na parcele č. KN/C 368/1 v k. ú. Kolačkov. 

2.4 Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa : 
a) Projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 
b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch 

v rámci procesu verejného obstarávania, 
c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 
d) Časovým harmonogramom stavebných prác, 
e) Projektom organizácie výstavby, 
f) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 

2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. Zákon 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 



prostriedkov, nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa s projektovou 
dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, kvantitatívne a 
iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými 
personálnymi, odbornými a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu 
diela nevyhnutné.  

2.6 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber zhotoviteľa 
diela, ponukou zhotoviteľa, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, podmienkami tejto zmluvy, 
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej správy, v súlade 
s STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s požiarnymi 
a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 

2.7 Predmetom zmluvy ďalej je: 
2.7.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

2.7.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a 
nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli 
znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.8 Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími 
technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu 
plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení 
objednávateľa.  

2.9 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené 
objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, 
farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom.  

2.10 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa 
prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá 
Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré 
sú predmetom fakturácie. 

Článok III. 
ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy 
v nasledovných etapách:  
 

• začatie prác do 7  dní od prevzatia staveniska 

• ukončenie prác do 210 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia staveniska 

• uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 
 

3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy a to po  nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a schválenie 
zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany Vykonávateľa. V lehote na odovzdanie staveniska 
zhotoviteľ predloží objednávateľovi na schválenie aktualizovaný projekt organizácie výstavby (ďalej 
len „POV“), zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti 



a ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 3  pracovných dní uvedené podklady 
schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ 
povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ich 
uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v 
tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany 
okamihom ich schválenia.  
Zhotoviteľ najneskôr do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží 
Dozoru Objednávateľa aktualizovaný Harmonogram s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota na jeho preskúmanie v trvaní 
troch (3) dní. Pre vylúčenie pochybností platí, že aktualizovaný Harmonogram musí zodpovedať 
Harmonogramom predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami 
zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami uvedenými v bode 3.6. 
a 3.7. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné strany záväzný. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 
prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: podatelna@kolackov.sk 

za zhotoviteľa: sagansport@gmail.com 

3.3. Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 
v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je 
objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne 
ukončenia. 

3.4. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia 
Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúce z 
nedodržania Harmonogramu.  

3.5. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s 
plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramu, Dozor Objednávateľa je oprávnený 
žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu aj písomné stanovisko o prijatých 
opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzi-termíny v zmysle Harmonogramu budú 
dodržané. 

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 
uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 
na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade 
prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa 
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania 
týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, 
povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu 
prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto 
prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 
nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 
postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Za vyššou moc 
sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú 
vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za vyššiu moc sa považujú tiež opatrenia súvisiace s ochranou 



proti prenosným chorobám a ich šírením, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, ktoré zhotoviteľ 
nezavinil. 

 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové 
súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k 
vybudovaniu diela potrebné. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu 
diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú 
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. 
Jednotkové ceny je možné meniť len spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflačnej doložke: 
V prípade, ak v čase od podania ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo 
uzavretiu tejto zmluvy, do ukončenia Diela dôjde k preukázateľnému nárastu nákladov Zhotoviteľa 
(nárast cien materiálu, služieb, energií, ceny práce a iných vstupov podieľajúcich sa na cene Diela), 
má Zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny Diela o výšku nárastu nákladov. Zvýšenie ceny bude riešené 
formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť do 15 dní od predloženia 
návrhu dodatku Zhotoviteľom. Súčasťou návrhu dodatku bude kalkulácia zvýšených nákladov. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov: 

Cena bez DPH: 215 333,04 EUR  

DPH 20%: 43 066,61 EUR  

Cena spolu s DPH: 258 399,65 EUR  

(slovom: dvestopäťdesiatosemtisíctristodeväťdesiatdeväť eur 65/100 centov). 

4.5. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, 
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii 
diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania. 

4.6. Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača 
a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe príslušných meraní priamo na 
predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len 
skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.7. Cena diela môže byť prekročená najmä v prípadoch:  
4.7.1. ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to 

postupom podľa bodu 4.9 tohto článku zmluvy,  
4.7.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov, 
4.7.3. z dôvodu použitia inflačnej doložky.  

4.8. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a 



to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác 
zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok 
k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou 
zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich 
vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. 
Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 
4.14 tohto článku. 

4.9. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. naviac práce), 
môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 
môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom 
prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, 
kedy nie je možné pokračovať v prácach na diele do času uzatvorenia dodatku k zmluve podľa 
predchádzajúcej vety, zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor a objednávateľa a túto 
skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, pričom v danom prípade lehota pre vykonanie diela 
neplynie. 

4.10. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto 
požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred 
zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-
mailom) na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 
nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne 
rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených 
nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

4.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 

4.12. Bez  písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo 
zmeny voči projektovej dokumentácii a výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 
Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, 
o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné 
vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu 
neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú 
dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom. 

4.13. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.8 a 4.9 sa cena týchto prác vzájomne 
započíta.  

4.14. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný:  

4.14.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v 
stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými 
účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.  

4.14.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) 
(CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 
— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 
— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 
— ocenený výkaz výmer zmien, 
— sprievodnú správu, 



— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  
— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

4.14.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu 

výmer, aktualizované podľa bodu 4.3. tejto zmluvy, 
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ individuálnou 

kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom. 
4.14.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli 

súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti 
neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa na 
účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz 
výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej 
ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.14.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 
odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 

4.14.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa ods. 5.3 tohto 
Čl. zmluvy spolu s príslušnou  DPH na fakturované práce do výšky 95% z celkovej ceny diela bez 
DPH. Zostávajúcich 5% ceny diela bude vysporiadaných v záverečnej faktúre. 

5.2. Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry  1 x za 2 mesiace.   
Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, 
formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených 
súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží  súpis skutočne 
vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie 
do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne 
vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete 
svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, 
objednávateľ tento opravený  súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie 
svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis 
skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Na základe takto 
overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká 
až po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti 
diela objednávateľom. 

5.3. Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH.,  označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej  faktúry, deň odoslania 
faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo 
účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, 
označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry  musí 
byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a 
podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za 
objednávateľa za príslušné fakturačné obdobie  a fotodokumentáciu v súlade s bodom 2.10 tejto 
zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými 



dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť 
zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  plynúť nová 
lehota splatnosti.  

5.4. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 95 % z dohodnutej 
ceny za Dielo. 

5.5. Záverečná faktúra vo výške 5% z dohodnutej ceny za dielo sa považuje za platobný doklad, ktorým 
bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený 
Objednávateľovi vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela bez vád a 
nedorobkov . V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom 
formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 5.3 tohto článku. 
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať takouto 
faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok,  označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o 
odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 
predpisov. 

5.6. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky, každý súpis skutočne vykonaných prác bude rozdelený 
osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. 
Záverečná faktúra musí obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej 
zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.   

5.7. Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov. Faktúra 
bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a 
uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a 
číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými 
stranami je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra 
musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota 
splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti sa považuje deň kedy bola opravená 
alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa 
najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný 
deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená 
vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného 
operačného programu pre plný súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti 
výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

5.8. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného 
zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

 

Článok VI. 
STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ 



je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné 
vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje 
nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť 
viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať 
minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto 
zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  
6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  
6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  
6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  
6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,  
6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  
6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  
6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  
6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 
preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby 
oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu 
dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník 
objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v 
ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do 
stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a osoby 
v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 
prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu 
pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, 
že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 
denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený 
samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník a všetku 
technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných skúškach. 

Článok VII. 
STAVENISKO 



Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV alebo 
iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, 
platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných 
prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na 
uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v 
určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 
7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol 
v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa). Zhotoviteľ je 
povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 
odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 
staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do 
odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov 
a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca 
veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení 
zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný 
zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV 
a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V 
prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ je v lehote 
podľa bodu 3.2 tejto zmluvy povinný vypracovať aktualizovaný POV, časový harmonogram 
a predložiť tieto objednávateľovi.  

7.2.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky: 
— Charakteristika staveniska, 

— Charakteristika stavby, 

— Koncepcia postupu výstavby, 
— Koncepcia zariadenia staveniska, 

— Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 

— Oplotenie, vstupy, 

— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 
— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 
— Zásobovanie staveniska vodou, 
— Odvedenie odpadových vôd, 
— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 
— Dopravné riešenie, 
— Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 
— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
— Požiarna ochrana, 
— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby, 
— Situácia POV. 

7.2.2. Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác 
po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej 
legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú 
prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani 
dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie  lehoty 



výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 
správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje 
zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí 
možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre 
potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše 
počiatočné a konečné merania.  

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie 
dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť 
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí 
tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto 
uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie 
je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska 
zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 
hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných 
prácach.  

7.8. Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho 
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého 
stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý 
deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9. V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ 
zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu 
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 
VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v 
stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými 
pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj 
doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a 
ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne 
akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ 
viazaný nie len POV a časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. POV bude 
zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa čl. 



III. tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení 
objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania 
bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade 
porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť 
objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo 
všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho 
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, 
je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 
neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa 
objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade 
hradí objednávateľ. Stavebný dozor  bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác 
a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je 
objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený 
na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných 
dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Zhotoviteľ je 
povinný zvolávať kontrolné dni minimálne dvakrát do mesiaca. 

8.4. Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve 
so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného 
súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. 

8.5. V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné 
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a 
objednávateľovi. 

8.6. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť 
premeraním priamo na stavbe. 

8.7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich 
vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na 
žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci 
pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 
zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to 
ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok 
zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať 
primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa 
v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane 
riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. 
Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení 
zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 
touto právnou normou. 



8.8. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v 
zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto 
zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na 
žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie 
je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o 
ochrane nefajčiarov. 

8.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa 
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka 
povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 
pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť 
pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.11. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške 50 % zmluvnej ceny 
diela s DPH, a poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ skončí 
platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť predlžená platnosť do doby riadneho odovzdania diela. 
Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe 
tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 
a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, pokiaľ o to 
objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý, aj začatý deň 
omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o 
poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 
je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.12. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z 
dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 
iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky 
náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.13. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom 
ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa 
rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení 
požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ 
môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu 
zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva 
svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo 
ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a 
preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne 
nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe 
počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade 



nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie 
porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej 
oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie 
zmluvy.  

8.14. Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú dokumentáciu a 
vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Zástupca 
objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom 
v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady, 

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade 
so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.  

8.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných 
zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné potvrdenie o zaškolení 
obsluhy). 

8.18. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 
13 zákona č. 254/1998 Z. z.  o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o 
vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

8.19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály 
vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o 
uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu 
realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti 
odpadového hospodárstva. 

8.20. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 

8.20.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie 
za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.20.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
nahlásiť každú zmenu údajov u subdodávateľa. V prípade zámeru realizovať nástup nového 
subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný 
informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na 
realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj 
súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo 
dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.20.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom 
spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže 
splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname 
hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady 
podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne 



zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom 
subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní.  
 

Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. 

8.20.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.20.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný 
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný 
v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.20.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotoviteľ. 

8.20.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, 
ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.20.2 – 8.20.6. 

8.21. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, 
je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. 
Zhotoviteľ je tiež povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho so stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti a to oprávnenými osobami .  

8.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") 
a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.23. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania 
vzniku odpadov, obmedzovania  množstva  odpadov  ako  aj  zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  
odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 
8.23.1. predchádzanie vzniku odpadu, 
8.23.2. príprava na opätovné  použitie, 
8.23.3. recyklácia, 
8.23.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
8.23.5. zneškodňovanie. 

8.24. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 
8.24.1. triediť podľa druhov, 
8.24.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 

životného  prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.24.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a množstve  odpadov,  ktorých 
pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v 
znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.  



8.26. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa predchádzajúceho 
bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ 
povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným 
zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu 
odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa  požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný 
objednávateľovi odovzdať: 
8.26.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,  s 

uvedením  mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň 
poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou osoby 
oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.26.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 
8.27. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú 
dokumentáciu.  

8.28. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve. 

8.29. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany 
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ 
povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený 
jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi 
započítať. 

8.30. Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 
8.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na 

základe tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela. 

 

Článok IX. 
ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od 
termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne 
v ňom pokračovať.  

9.2. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 
9.2.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),  
9.2.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  
9.2.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,  
9.2.4. plán užívania verejnej práce,  
9.2.5. stavebný denník (prípadne denníky), 
9.2.6. potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ doloží najneskôr do 
30 dní po podpisu preberacieho protokolu), 



9.2.7. vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

9.2.8. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  

9.2.9. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.3. O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 
okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a 
drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v 
dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má 
vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.4. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú 
ukončené riadne a bez vád a nedorobkov zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v 
bode 9.2 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 
rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

9.5. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 
užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v 
dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu                   
200,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo 
vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok X. 
ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) 
mesiacov na stavebné práce a 24 na technologickú časť diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a 
všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že 
nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným 
alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase 
jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má 
objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 
zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže 
objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje 
finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne 
oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.  



10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať 
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 
Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) kalendárnych 
dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady 
iného dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až 
do úplného odstránenia. 

Článok XI. 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V 
prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní 
uvedené v oznámení/výzve. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. 
V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať 
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, 
je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za 
podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich 
sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do 
styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky 
a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá 
je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so 
zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty 
stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 
súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ 



oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom 
na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku 
mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti 
tejto zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 
Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi 
porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo 
nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 
 

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 
konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, 
ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností 
celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ 
trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 
bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa záväzného Harmonogramu, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
1000.- EUR za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť 
Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením vád diela 
počas záručnej doby, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 200.- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

12.7. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej 
penalizačnej faktúry.  



Článok XIII. 
UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 
diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj: 

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  
13.1.2. odstúpením od zmluvy.  
13.2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež v prípadoch, 

že mu nebudú pridelené finančné prostriedky z mechanizmu  na podporu obnovy a odolnosti, ako aj 
v prípade, ak v priebehu realizácie diela zistil, že zhotoviteľ v procese verejného obstarávania 
uviedol nepravdivé údaje a zhotoviteľ ani po jeho písomnej výzve nevykonal nápravu, resp. náprava 
nie je možná, a/alebo ak uvedenie nepravdivých údajov spôsobilo zmenu úspešného uchádzača 
verejného obstarávania v jeho prospech. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný nahradiť škodu, ktorá 
v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla. 

13.3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v dohode. 
Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných 
strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou 
ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

13.4. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje 
odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia 
a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto 
zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť 
vzniknutú škodu. 

13.5. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 
nasledujúce:  

13.5.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená 
cena diela, 

13.5.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a 
spracuje záverečnú faktúru, 

13.5.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
pričom platí, že nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto zmluvy, bude 
zhotoviteľovi zaplatený,  

13.5.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 
14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

13.5.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela,  

13.5.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 
13.5.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
13.5.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.   

13.6. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za už vykonané 
plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. 

Článok XIV. 



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je 
upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu 
sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa 
považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania 
písomnosti na poštovú prepravu, ak zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť 
odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné 
doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 
pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade písomností 
doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy boli odoslané na e-
mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá 
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva 
zhotoviteľ.  

14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre 
veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12 tejto zmluvy. 
Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim 
rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 
1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim 
jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  
14.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení 
odkladacej podmienky, ktorou je: nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a schválenie zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany 
Vykonávateľa. O schválení zákazky sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informovať. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom bez 
akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia prostriedkov mechanizmu určených na 
financovanie predmetu zmluvy zo strany Vykonávateľa. 

14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so združením obcí ako orgánom verejnej 
správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a 
ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o 
slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú 
používania verejných financií alebo nakladania s majetkom obcí Borovce, Rakovice, Veselé, 
Dubovany a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto 
zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, 
náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom 



zvyiovania transparentnosti samospr5vy pre obdanov a kontroly verejnych financiI ob6anmi. Tento

s0hlas sa udel'uje bez akfchkol'vek vfhrad a bez casov6ho obmedzenia

14,9, PrSva a povinnosti zmluvnfch stran neupravene v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami Obchodn6ho z6konnika a ostatnymi v5eobecne zauAznymi pravnymi predpismi

platnymi a [cinnymiv Slovenskej republike alebo v s0lade s pravidlami ESIF

14.10, Neoddelitel'nou s0cast'ou tejto zmluvy s0 nasledovne prilohy:

Priloha c. 1: Oceneny uykaz vymer a projektova dokument6cia (PD v elektronickej forme)

Priloha c. 2: Harmonogram

Priloha c, 3', Zoznam subdod6vatel'ou (vzor)

Priloha t,.4'.Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Ak niektorfr z uvedenych priloh v case uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy

momentom jej vzniku.

Za objednSvatel'a:

v .....,,,.....,.,,.,....., dna.

Za zhotovitel'a:

V Bardejove , dia 27 .6,2023

SA,CANSPOFIT s.r.o.

Peter Sagan - konatel'spolocnosti
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