ZMLUVA O DIELO C. 7/2023
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

[.L1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

Email:

Osoba opravnend konat vo
veciach zmluvnych
technickych

(dalej len , objednavatel™)

[.2. Zhotovitel"
Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. ¢. z Obchodného registra

Telefén, e-mail:

Osoba opravnend konat vo
veciach technickych

(dalej len "zhotovitel™)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Izkovce
Obecny urad Izkovce, IZkovce 56
076 72 Vojany
Stefan Sipo3, starosta obce
00331562
2020540027
VUB, a.s.
SK97 0200 0000 0023 2214 0953
0908 995 860
ocu.izkovce@centrum.sk

Stefan Sipo$, starosta obce
Stefan Sipos, starosta obce

Attila Hires - STAVEBNA CINNOST
P.O.Hviedoslava 25/20

Attila Hires
40010007
1020898087

5K1020898087
Slovenskad sporitelna,a.s.

SK15 0900 0000 0005 5155 6865
zivnostensky register ¢. 807-11829
0907 257 039, hires.attila @gmail.com

Hires Attila

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objedndvatelom podla ust. § 117 ods. 1 zdkona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tuto
Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

II.L1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela dielo



1.2.

.3.

1.4.

I.5.

I".1.

IV.1.

v.2.

IvV.3.

IvV.4.

IV.5.

s nazvom: Rekonstrukcia odvodnovacich rigolov v obci lzkovce (dalej len
»dielo”) v rozsahu a sp6sobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
zhotovené dielo riadne a vCas odovzdat objedndvatelovi v zodpovedajlcej kvalite
a v ponuknutej cene.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a v dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela
inG osobu, mé zodpovednost akoby dielo vykonal séam.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa pred podpisom Zmluvy riadne
oboznamil s Vykazom vymer.

Zhotovitel md& zaujem, za podmienok Specifikovanych v Zmluve, zhotovit pre
Objednavatela Dielo. Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil
vSetky rizikd spojené s realizdciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto, kde ma
byt dielo vykonané, zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb
potrebnych na dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
nadklady na zamestnancov a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace
s realizaciou Diela, a iné).

Clanok IlI.
Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je katastralne uzemie obce IZkovce,
par. ¢. 593/2

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je maximalna a zdvazna a je mozné ju
menit len v pripade zadvaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve a v sulade s touto
zmluvou.
Cena celkom:

Cena celkom bez DPH: 12586,69,- EUR
Cena DPH (20 %): 2517,34,- EUR
Cena celkom s DPH: 15104,03,- EUR

Cena diela je stanovena na zéklade vykazu vymer. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zaklade ponuky zo dna 08.09.2023
Cena diela podla tohto clanku zahfnia vsSetky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie slvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, respektive pri
kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii
diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ponukovy rozpoclet ako priloha ¢&. 1 k tejto zmluve
bude Cleneny ako priloha €. 1a - opravnené vydavky a priloha ¢. 1b - neopravnené
vydavky.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia - cena Diela
je Uplnd, maximdlna a zdvazna a to aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti,
ktoré su potrebné pre technické rieSsenie a uskutoCnenie Diela ako celku.
Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknutd cena Diela bola tvorend
tak, Ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a
zdvazny. V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v
ponuknutej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia
ceny najma/nie vylué¢ne z dévodu, Zze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky
potrebné informécie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela



IV.6.

IvV.7.

Iv.8.

IvV.9.

V.1.

V.2.
V.3.

V.4.

VI.1.

VII.1.

Naviac prace a dodavky (na zdaklade zistenia zavaznych nepredvidatelnych
okolnosti t.j. ide o prace, ktoré nie sU obsiahnuté vo vykaze vymer) sa Zhotovitel
zavazuje pre Objednéavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto
Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac
a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je oprdvneny vystavit
faktdru iba na zdklade objednavky, resp. odslUhlasenia naviac prac stavebnym
dozorom Objednavatela. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktury je
potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.
Pre ocenovanie prac naviac ako iodpocty nerealizovanych prac a dodavok su
zdvazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikdcii prac a dodavok
zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je
mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla Specifikacie ( Priloha ¢.1)
bude cena tychto prac ur¢ena dohodou Zmluvnych strdn. Zmluvné strany sa
dohodli, ze v takom pripade sa zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa
nenachadzaju vo vykaze vymer ocenia dotknutym rozpoltovym stavebnym
softvérom pouzitym Zhotoviteflom a ekonomickym postupom aplikovanym
Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru
nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace
nebude Objednéavatelovi fakturovat. Zhotovitel' bude akceptovat zniZzenie ceny aj v
pripade ak sa Cast Diela na podnet Objednavatela nebude realizovat.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov,
vyhotovené riadne v pozadovane] kvalite a na pozadovanej Urovni v ponuknutej
cene a v sUlade s projektovou dokumentaciou.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy =zhotovit a odovzdat
objedndvatelovi v lehote zhotovenia najneskoér do 15.11.2023.
Na plnenie predmetu zmluvy Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit svoju povinnost, suUvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednédvatela. V takomto
pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budl prace zo strany
objednavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1.
Takéto skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych strdn najneskér v den, kedy predmetnd okolnost
nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutolnosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob
Zoznam o0sb6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu
tejto Zmluvy o dielo:

Za objednéavatela: Stefan Sipo3
Za zhotovitela: Attila Hires
Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupésobenie objedndvatela, zodpovednost za skodu, stavenisko,

zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy

a predpisy BOZP
Objednavatel odovzdad zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na
zéklade pisomnej vyzvy objednavatela. Zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko do 3 kalendarnych dni odo dha dorucenia vyzvy na prevzatie
staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré

3



VII.2.

VII.3.

VIl.4.

VII.5.

VII.6.

VIL7.

VIL.8.
VIIL.9.

VI1.10.

VIIL11.

VII.12.

VII.13.

neumozinuje dodrzat stanovené technologické postupy pri realizacii
predmetu zmluvy, bude termin odovzdania staveniska vzajomne
dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatela a zhotovitela.
Zhotovitel najneskor ku drfiu odovzdania staveniska preukaze objednévatelovi, ze
ma uzatvorend zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody na majetku
a zdravi tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (po cell
dobu realizécie diela. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vysSke cenového navrhu zhotovitela (bez DPH), ktory ponukol v procese verejného
obstardvania. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.
Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za
Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat pocas
vykondvania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady
odstranit vSetky Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknl pocas obdobia od
zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel
je zodpovedny =za vSetky sSkody na predmete zmluvy spo6sobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov,
ktoré vykonali za U¢elom plnenia zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas
zadru¢nej lehoty. Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhoduju s ddajmi uvedenymi v sUpise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia resp. recykladcia odpadu, vypratanie
a vycistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpeclenie pripadnej zmeny
v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohladom na bod 7.6., je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi polas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vrdtane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac
v sUlade s predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi zhotovitel.
Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o poclte
zamestnancov, pocéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc.
Povinnost viest stavebny dennik konci protokoldrnym odovzdanim a prevzatim
diela. Sucasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu
celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny
zastupcom objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov
Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduUci vzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného
dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika
vykondvat potrebné zdznamy iba objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel
projektovej dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat
svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby
sa pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.
Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré budu
dalsim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenlU povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a zndsat ndklady s tym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany,
mbéze zhotovitel' pokracovat v realizacii diela, avsak az potom ako vykond
podrobnl fotodokumentaciu takychto casti diela, ktord zasle bez zbyto¢ného
odkladu objedndvatelovi. Ak UUcast na kontrole objednavatelovi znemozni
prekdzka, ktord nemohol odstranit, moéze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
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VII.14.

VII.15.

VII.16.

VIIL17.

VII.18.

VII.19.

VII1.20.

VII.21.

VII.22.

VII.23.

VIl.24.

VII.25.

VII.26.

VII.27.

konsStrukcii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Ucasti objedndvatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na Ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny
vykonat skUsky bez jeho (casti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach.
VSetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zdpisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmud mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuUhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objedndvatela
nemajud charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu
prac, za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov
subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej
priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpedit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky predpisy, normy, vyhldsky a zdkony
tykajlce sa BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZziare, havarie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za Uc¢elom objektivheho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo sU v rozpore s STN
musi zhotovitel na vlastné néklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Udrzbe
zaru¢end pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna
bezpecnost, hygienické pozZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpovedad za Cdistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit
vsetok odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti na svoje naklady. Zhotovitel je
povinny udrziavat vstupné a prijazdové komunikacie v takom stave a Cistote, aby
nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a tretim fyzickym
a pravnickym osobam akukolvek skodu na zdravi a majetku. V pripade, ze takuto
Skodu spbsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpedi likvidaciu, resp. zhodnocovanie odpadov recyklaciou
prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a jeho prilohy ¢. 1 pre
¢innost R5 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel pocas realizacie diela mé pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia
prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndsa zhotovitel az do c¢asu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zuUcasthovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel podla potreby.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpecnost technickych =zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa cinnosti pri
vykondvani diela aochrany zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
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VII.28.

VII1.29.

VII1.30.

VII.31.

VII.32.

VIIIL1.
VIIIL.2.
VIIIL.3.
VIIL.4.
VIIL5.

jeho riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné

vykonanie vsetkych skdsok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi

normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych
vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy

pisomne vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najnesk6r 3 pracovné dni pred

zaCatim preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené

k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom.
Protokol bude obsahovat najma zakladné Udaje dokonceného diela, supis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu
0 opatreniach alehotdach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati diela,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedlU svoje stanoviskd a ich
odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté
rieSenie, ani nezvysujl cenu prac, nie s vadami, ak boli dohodnuté aspon
sUhlasnym zdpisom projektanta a objedndvatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentdcii
skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednéavatelovi v 2

vyhotoveniach:

- zépisnice a osvedclenia o vykonanych skiskach pouzitych materiédlov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc vratane
fotodokumentdcie priebehu tychto préc,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- certifikaty, vyhlasenia o zhode, atesty od pouzitych materidlov.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavézok zhotovitela

splneny tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola

vykonaného diela, jeho slcasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvysny

material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko

je povinny vypratat do 10 dni odo drfia odovzdania a prevzatia diela.
Clanok VIil.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel musi byt opravneny vykondvat navrhnuté plnenie. Uvedenu

skuto¢nost subdodavatel preukazuje platnym vypisom z obchodného /

zivnostenského / obdobného registra a v pripade viazanej Cinnosti aj prisluSnym
povolenim na vykon viazanej ¢innosti.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek

subdodavatela, ato za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia a preukaze

poziadavky v zmysle bodov 8.1 tejto zmluvy.

V pripade subdodavatela, ktorym sa nahrddza osoba, ktorej kapacity sa vyuzivali

na splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je

uzatvorenie tejto Zmluvy, Zhotovitel preukdze splnenie danej podmienky ucasti,
ktord preukdzal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodavatelom v rovhakom
rozsahu a rovnakym spésobom ako Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o kazdom

subdodavatelovi pocas plnenia diela ato bezodkladne, najneskér v den

nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie

vymena poévodne navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového

subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, v

ktorom m& zmena subdoddvatela nastat, ozndmit Objedndvatelovi zmenu

subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zadkazky,
ktory ma v Umysle zadat tretim osobdm, navrhovanych novych subdodavatelov,
opravnené osoby za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
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VIII.6.

VIIL7.

VIIL.8.

IX.3.

IX.4.

IX.5.

IX.6.

IX.7.

narodenia, tel. €., e-mail), identifikacia a hodnoty plnenia.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo
ich zmeny podla tohto ¢lanku, ma Objednéavatel pravo odstupit od zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v
obchodnom, sidnom alebo inom spore.

Zoznam znamych subdodavatelov tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok k
zmluve.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financ¢né preddavky ani zdlohy na predmet zmluvy.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Podkladom pre
vystavenie faktlry je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev préc
zhotovitela - opravnené a neopravnené vydavky, odsuUhlaseny a podpisany
Objednavatelom. Supis vykonanych préac je stcastou faktury, musi byt zostaveny
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznaclenie, ktoré je v
stUlade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) v rozsahu podla prilohy ¢. 1 podla
tejto zmluvy (priloha €. 1a a 1b).
Zhotovitel je opravneny fakturovat skutocne vykonané prace a dodavky po
odsuhlaseni slpisu vykonanych prac objedndvatelom po odovzdani diela.
Zhotovitel doruci faktiru Objedndvatelovi do siedmych (7) kalendarnych dni odo
dna podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktlry bude aj
sUpis vykonanych prac na Diele podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy v ¢leneni podla
ods. 9.2 tohto ¢&lanku Zmluvy . Podmienkou zaplatenia faktliry je aj splnenie
vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej ¢asti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel cenu diela uhradi na zdklade
¢iastkovych vystavenych faktlry a to nasledovne:
IX.4.1. 1. faktdra s Uhradou najneskdér do 15.12.2023 vo vyske oprdvnenych

vydavkov 8421,06 v Eur s DPH
IX.4.2. 2. faktlra s Uhradou najnesk6r do 31.03.2024 vo vyske neopravnenych

vydavkov 6682,97 v Eur s DPH
IX.4.3. Splatnost  fakturadcie - 30 kalenddrnych dni odo dna dorucenia

Objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje odsuhlasit predlozeny Supis vykonanych prac do
desiatich dni odo dnha jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze Supis
vykonanych prac potvrdi svojim podpisom a peciatkou; ak objednavatel do
desiatich dni odo dria predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi
pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak
by objedndvatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu
odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.
Faktura vystavend zhotovitelom musi obsahovat vSetky ndlezitosti danového
dokladu v sUlade s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis
vykonanych fakturovanych prac. Faktury vratane potvrdeného supisu vykonanych
prac budd dorucené objednavatelovi v 4 (Styroch) originalnych vyhotoveniach. Za
potvrdeny sUpis stavebnych prac sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je
potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zUCastnenej strany. V pripade, ze danovy
doklad nebude obsahovat tieto nélezitosti, objedndvatel mé pravo vratit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova
lehota splatnosti pre objedndvatela zacne plynat doruc¢enim dokladu
objednavatelovi.
Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktlira =zhotovitelom obsahovala
minimalne nasledujldce nalezitosti, a to:
- oznacenie ,faktura” a jej poradové cislo,
- identifikacné Udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa

sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- nazov projektu,



IX.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

- datum vyhotovenia faktury, a datum zdanitel'ného plnenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,
- oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a
neplatia ako doklad o prevzati prac a dodavok.
Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normédm a predpisom SR, a ze nemé chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k
zvycCajnym alebo v zmluve predpokladanym uGcelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.
Zaru¢nad doba na stavebné prace je 5 rokov odo drfia prevzatia diela
objednavatelom, na stroje a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom. Presny termin
ukoncCenia zarucnej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania
a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady néasilného poskodenia diela,
resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Zze
k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne
vykonaného diela.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad diela
reklamovanych objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak
nedéjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstranovat.
V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na ndaklady
zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, ze zhotovitel neodovzdéa dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
zhotovitel je povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy den omeskania.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Uhradou faktdry, objednavatel je
povinny zaplatit zhotovitelovi Uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy def omesSkania.
V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo
ich zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdoddvatela alebo vyuzZitie
subdodavatela, ktory nemd opravnenie plnit predmet zdkazky alebo nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora ( ak sa na neho predmetné
ustanovenie vztahuje) je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vySSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
V pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu,
ktory bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi,
vznikd Objednéavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z Ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty dert omeskania, a to az do dfia Uplného
odstradnenia vsetkych vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatnd na zaklade
vyzvy Objedndvatela na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendarnych
dni odo dnia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela neméd vplyv na pripadné naroky
Objednavatela na ndhradu skody prevysujice zmluvnd pokutu.
V pripade ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje cast stavby,
zmluvna pokuta je stanovena v hodnote nedodanej Casti stavby.



11.6. Ak Zhotovitel nevykond riadne a vcas Dielo v sllade so Zmluvou, alebo ak prerusi
prace na vykonavani Diela bez toho, aby mu dal na to Objednédvatel pokyn alebo
aby dané bolo spdsobené okolnostami, ktoré nie s na strane Zhotovitela, je
zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit vSetky naklady a Skody, ktoré mu tak
preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

11.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokUt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel
nezbavuje povinnosti Dielo vykonat.

11.8. Pradvo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu
pokuty podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XiIl.
Odstupenie od zmluvy

12.1. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

12.2. Odstlpenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcitu ¢ast zmluvnych prac a
dodéavok.

12.3. Objedndvatel je oprdvneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak
napriek prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo
ich casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre
objednavatela prijatel'né.

12.4. Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a
omamnych latok) a dodrziavat vsSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvazne
poruSuji pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mo6ze objednavatel odstlpit od zmluvy.

12.5. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

12.6. Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel najnesk6ér v def prevzatia staveniska nepreukdze
objednavatelovi, Zze méa uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zévazkov vyplyvajlcich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukédzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdoddvatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie
subdodavatela, ktory nesplna poziadavky uvedené v bode tejto zmluvy.

12.7. Objednavatel mbéze odstupit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19
zakona 343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XIil.
Nahrada skody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyssSia moc

13.1. V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej
strane zaplatit vSetky preukdzané ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim
alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj financ¢né
ohodnotenie bude odsuhlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom
denniku.

13.2. Kazdad zo zmluvnych strdn ma narok na ndhradu sSkody, vzniknutej v ddsledku
poruSenia zavazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zdkonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

13.3. V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vySSej moci
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladadvky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Obciansky zakonnik”) bez predchadzajuiceho suUhlasu Objednavatela. Pravny
Ukon, ktorym budl postipené pohladdvky Zhotovitela v rozpore s dohodou
s Objedndvatelom podla predchadzajlucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho
zékonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, ze
bol na takyto Ukon udeleny predchadzajlci pisomny suhlas statutdrneho zastupcu
objedndvatela, ktory musi byt prilohou udeleného sthlasu Objednavatela.

Ak konanie zhotovitela v sUvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy méa za
nasledok porusenie predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,
poziarnej ochrany a Zzivotného prostredia alebo inych pravnych predpisov a tieto
porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany orgdnov verejnej alebo
Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objedndvatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.

Zhotovitel je povinny hlasit akékol'vek skody a krddeze uz zabudovanych dodavok
a prac bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.

V pripade, Ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené,
CiastoCne alebo Uplne znicené, zabezpedi zhotovitel nahradné plnenie dodavky,
pripadne vykona prace na vlastné néaklady, riziko a nebezpelenstvo s cielom
zabezpecdit zmluvné plnenie. Tato skutocnost nemd vplyv na predlzenie casu
vykonania diela. Ak doéjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento
opravneny pouzit poistovnou zaplatend sumu na odstranenie skéd. O uvedenej
skutocnosti je povinny bezodkladne informovat objednavatela. Ak poistovia
zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na vlastné néaklady
odstranit vsetky Skody tak, aby objednédvatel neutrpel ziadnu ujmu. V pripade, ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v
stlade s touto zmluvou, musi odskodnit objednavatela za vSetky Skody a naroky,
ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykondvania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v sUvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za
nasledok porusenie predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,
poziarnej ochrany a Zzivotného prostredia alebo inych pravnych predpisov a tieto
porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany orgdnov verejnej alebo
Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy,
zhotovitel' nepostlpi bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela v
prospech tretej osoby. V pripade poruSenia tohto zavazku zhotovitel stotozfiuje sa
s objednavatelom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi mravmi s
nasledkami jeho absollUtnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1
ods. 2 a §261 ods. 6 Obchodného zakonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékol'vek Skody a krddeze uz zabudovanych dodavok
a prac bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti Prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu sacinnost.

Clanok XV.
Spoloc¢né a zaverecné ustanovenia
Té&to zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prdva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
Zmluvy. Prdva a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit
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predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode
nedbéjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle
prislusnych ustanoveni Obclianskeho sidneho poriadku.

15.3. Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informacidm v platnom zneni.

15.5. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

15.6. Zmluva nadobudne Uc¢innost nasledujuci den po dni zverejnenia v centrdlnom
registri zmlav.

15.7. Zmena zmluvy je mozné len v sulade s ust. §18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

15.8. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto
zmluvy neakceptovat.

15.9. Zmluvné strany vyhlasujd, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vdzne
urcito a zrozumitelne, nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok,
na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

15.10. Sucastou tejto Zmluvy je

- Priloha &. 1a Ponukovy rozpoclet - opravnené vydavky - oceneny vykaz vymer
pre stavbu a pouzitych ekvivalentov (ak sa uplatiuje)

- Priloha ¢. 1b Ponukovy rozpocet - opradvnené vydavky - oceneny vykaz vymer
pre stavbu a pouzitych ekvivalentov (ak sa uplatiuje)

- Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov ( ak je uplatnitelné)

V Izkovciach, dna 12.09.2023 V Izkovciach , dha 12.09.2023

Objednavatel: Zhotovitel:

Stefan Sipos$, starosta obce Attila Hires - STAVEBNA CINNOST
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