ZMLUVA O DIELO C. .uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/19917b.,
v zneni neskorSich zmien a doplneni

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel: Mestska ast’ Kosice Dargovskych hrdinov Dvorkinova 7 KoSice 040 22
Statutarny organ:Mgr.Jozef AndrejCak - starosta
Osoby opravnené konat vo veciach:
zmluvnych: JUDr.Dudikovéa Katarina
realizanych: Ing.Kandra¢ Marek
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s pobocka KoSice , Hlavna 7
Cislo uctu: 0403524001/5600
ICO: 006 90988

Zhotovitel': LDK Group s.r.0, 082 03, Li¢artovce
Statutarny organ :Mgr . Miroslav Nakat
Osoby opravnené konat vo veciach
zmluvnych : Mgr.Miroslav Nakat
realizatnych : Mgr.Miroslav Nakat
bankové spojenie: CSOB a.s KoSice
Cislo uctu: 4005770854/7500
ICO:43 836 089 IC pre DPH: SK2022491691
Zapis v obch. registri Okresného stidu Presov oddiel Sro, vloZka ¢.19844/V
(dalej len ,zhotovitel®)

Clanok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela toto dielo: opravu schodiska na Exnarovej 17 a Buzuluckej ulici
podla:
A, predlozenych podkladov, ktorych obsah je urujuci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo
a zamerani na stavbe,

B, cenovej Specifikicie prac a dodavok zhotovitela zo diia 30.09.2013 (Priloha €. 1). Cenové Specifikacia
prac a dodavok zhotovitela je zavaznym podkladom pre stanovenie ceny diela iba v pripade jej upravy —t. j.
v pripade naviac prac oproti predmetu zmluvy vykonanych zhotovitefom resp. v pripade zniZenia rozsahu
predmetu zmluvy, a to podla jednotkovych cien v nej uvedenych. Mnozstva a typy prac a dodévok uvedené v
cenovej Specifikcii prac a dodavok zhotovitela nestanovuju a nemaju vplyv na rozsah predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost, pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych realizatnym projektom stavby a touto zmluvou.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel zndSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dfa riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podfa ¢l. VIII. tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje za riadne a v stlade s realizatnym projektom stavby a touto zmluvou vykonané
a objednavatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnutu cenu.



Clanok IIl.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v termine a podfa ¢asového harmonogramu prac .
prevzatie staveniska a zacatie prac: 16.10.2013
ukoncenie prac a
protokolarne odovzdanie diela
v zmysle ¢l. VIII. tejto zmluvy: 16.11.2013

Clanok IV.
Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky

1. Cena za dielo, ktoré je podla ¢l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena v stlade so zakonom ¢.18/1996
Z.z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu €.87/1996 Z.z.
predstavuje Ciastku

Buzulucka ul. bez DPH : 1850,17 € sDPH: 2220,20 €
Exnarova 17. bezDPH : 583,72 € sDPH: 700,46 €
SPULU bez DPH : 2433,89¢€ s DPH: 2920,66 €

V cene sU zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, , odpady
— doklady, , vratane vSetkych dalSich nékladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych
zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo uzivania schopné. Zhotovitel
prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade premerania skutkového stavu
— zhotovitel' si prepoCital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na
navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z realizaénej dokumentacie.

2. Naviac prace a dodavky sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku
k tejto zmluve, podpisanom Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude
hlavne cena, druh, rozsah a terminy pinenia naviac prdc a odpocet nerealizovanych prac a dodavok.
Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktlru iba na zaklade objednavky resp. odsuhlasenia naviac prac
stavbyvedlcim objednavatela. Pre vznik naroku zhotovitela na vystavenie faktlry je potrebné uzavriet
dodatok k tejto zmluve. Pre ocenovanie prac naviac ako i odpoCty nerealizovanych prac a dodavok su
zavazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (priloha &.1). V pripade
naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podia cenovej
Specifikacie (Priloha &.1) bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych stran.

3. Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:

- fakturou (dan. dokladom)

4. Faktura bude zhotovitelom vystavena po dokonceni prac na zaklade zhotovitefom predloZenych a uréenym
zastupcom objednavatela odsuhlasenych supisov skutoCne zrealizovanych prac resp. zabudovanych
materialov (dalej len ,Supis prac®). Zhotovitel je opravneny po odsuhlaseni , Supisu prac “ vystavit faktdru.
Objednévatel uhradi fakturu podfa tejto zmluvy. Splatnost faktiry je 60 dni odo dia jej dorucenia
objednavatelovi. Faktiru bude zhotovitel vystavovat postupne az po ukonceni celkového diela.. Zaplatenie
faktury neznamena prevzatie diela objednavatefom.

5. Faktura bude vystavena do 14 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom, podra ¢l.
VIl tejto ZoD, a okrem nalezitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH bude obsahovat
aj tieto Udaje:

a) oznacenie faktira a jgj Cislo,

b) néazov a adresu sidla objednévatela a zhotovitela a adresu, na ktori mé byt faktira zaslan, IC pre DPH
a ICO objednavatela a zhotovitela,

c) Cislo zmluvy a oznadenie Casti diela,

d) oznacenie banky a ¢islo U¢tu na ktory sa mé platit,

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

f)  vysku faktarovanej Ciastky,



o

10.

1.

12.

g) naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum dariovej povinnosti,

h) peciatku a podpis vystavovatela,

i) v prilohe: stpis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatela opravnenym konat
vo veciach zmluvnych,

V pripade omeSkania zhotovitefa s riadnym a v€asnym pinenim svojho zmluvného zavazku ma

objednavatel pravo posundt Ghrady faktir o dobu omeskania t. j. doba splatnosti faktur sa predlzuje o dobu

omeskania zhotovitela. Tymto posunom uhrady faktir sa objednavatel nedostava do ome$kania s Uhradou

faktur a zhotovitelovi nevznikaju naroky podfa él. VI. a VL. tejto zmluvy.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitela a spolupésobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko v termine podla ¢asového
harmonogramu postupu realizacie prac . V pripade, ze zhotovitel neprevezme stavenisko véas ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35,0€ za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac dohodnut so zodpovednym hlavnym pracovnikom objednavatela
Ing.Marekom KandraCom postup vykon. prac. Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu prac prispdsobit
vykon svojej innosti tak, aby zbyto€ne neobmedzoval postup prac na stavbe.
Zhotovitel' ur€i zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit' prace na stavenisku.
Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpelit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZ platnych v Slovenskej republike.
Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu podpisania tejto zmluvy fotokdpie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképie zivnostenského listu a osvedceni,
opréaviujucich zhotovitela k vykonu Specialnych odbornych ¢innosti pri realizacii zmluvného diela.
Zhotovitel' v pinom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri préaci a bezpe¢nost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &.
374/1990 Zb.
Zhotovitel moze viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj montazny dennik, do ktorého moze
zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto montaznom denniku maju len
informativny a eviden¢ny charakter a sami o sebe nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran. Pokial si
niektora zo zmluvnych stran uplatriuje voci druhej zmluvnej strane nejaké pravo toto uplatnenie musi mat
formu osobitného Ukonu (doporuéeny list, fax a pod.), inak maju zmluvné strany za to, ze pravo nebolo
uplatnené.
Zmluvné strany nepovazuji montdzny dennik za prévne relevantny dokument, z tohto dévodu nevzniké
zhotovitelovi povinnost predkladat’ montazny dennik objednavatelovi a taktieZz nevznika objednavatelovi
povinnost reagovat pisomne formou zapisov do montazneho dennika na zapisy zhotovitela.
Objednavatel poveruje vykonom hlavného stavbyveduceho v plnom rozsahu prav a povinnosti po¢as celej
doby vystavby. Zhotovitel poveruje pre styk so stavebnym dozorom objednévatela svojho pracovnika
Mgr.Miroslava Nakata . Zhotovitel zodpoveda za véetky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako
aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava zhotovitel, bez ohladu na to ¢i
tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami . Zhotovitel sa zavazuje, ze
akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri€inent Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu
Cast diela do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v pinej vySke. Nahradu Skody je objednévatel
opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej zhotovitelom.
Zhotovitelom pouZité stavebné materiély, vyrobky, konStrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby
pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej Udrzbe spifiali okrem platnych STN a inych nadvéznych
predpisov aj vysoké estetické naroky urCené projektom stavby
Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu,
nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo prac. pokoja, presuva sa povinnost na predo$ly pracovny
den.
Zhotovitel prehlasuje, Ze:
- predital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vSetkymi Castami
a prilohami a tieto neobmedzene uznal,
- potrebné vykony s mu jasné a bez namietok zname,



- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny
uskutoénit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych STN
v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.
13. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pokyny objednavatela a konat presne a dosledne podia jeho
pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov zhotovitela, bez ohladu na to Ci su
v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

14. Zhotovitel skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vSetky Udaje a vymery podlia predlozeného
realizacného projektu ako aj ich sulad so skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny dokladne sa
oboznamit' s realizaénym projektom pred uzavretim zmluvy o dielo a upozornit na vSetky odliSnosti, chyby
vo vymerach, vady resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemdZe po uzavreti tejto zmluvy dodatoéne dovolavat
prac naviac, ktoré vyplyvaju z rozdielov medzi realizathym projektom stavby a tendrovou dokumentéciou,
tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou Specifikaciou prac a dodavok zhotovitela (Priloha €.1).

15. Nesulady, viaczna€nosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednévatel. Rozhodnutia objednévatela
su pre zhotovitela zavazné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednavatela nebude suhlasit, je povinny to
bezodkladne pisomne oznamit objednévatelovi.

16. Skutocnost, ze sa objednavatel a zhotovitel nemdzu dohodnit na cene dodatoénych prac a dodavok
materiélov , neopravriuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet Ziadané vykony.

17. Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifik&ciu, ktory vykonava potrebné
prace podla zmluvne dohodnutych podmienock a v primeranom Case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi.

18. Objednavatel' je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podfa jeho nazoru nie je
dostatocne kvalifikovany a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je
povinny tento pokyn zrealizovat, v opatnom pripade ma objednavatel pravo postupovat podfa €l. VII tejto
zmluvy.

19. Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatefom znaSa zodpovednost za ich ochranu
zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty, alebo zniCenia uz vykonanych prac a dodanych materialov pred ich
prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli
priodovzdani a prevzati diela vbezchybnom stave a vUplnom sulade so zmluvnymi podmienkami
a nariadeniami objednavatela.

20. V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne pdvodca $kéd na vykonanych pracach zhotovitefa urdit, je
zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat tym vzniknuté néklady povodcovi
$kod.

21. Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizacii diela bude zhotovitel uplatfovat pisomne
a vopred, v predstihu najmenej 5 pracovnych dni.

22. Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri vykonévani diela len
vtedy, ked zabrariujuce okolnosti ihned pisomne oznami objednévatefovi.

23. Ak je mozné, zhotovitel po vzajomnej dohode s objednavatelom zacne, pripadne ukonéi realizaciu diela
predCasne.

24. Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat' zavazné technické normy a dalSie platné normy vztahujuce
sa na dodavku zmluvnych préc a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel' pouZije pre dielo len
vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby poCas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe
zarucend pozadovanéd mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpec€nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za €o
zodpoveda.

25. Zhotovitel mbze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materialy, len za podmienky, ze

kvalitativne zodpovedaju materidlom obsiahnutym v projekte a za podmienky predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatela.
Pouzité materialy musia spifiat poZiadavky, uvedené v § 43f Stavebného zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, STN a inych nadvéznych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadna zmena
ceny v suvislosti so zmenou stavebného materidlu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov
zmluvnych stran.

26. Ak materialy, alebo stavebné &asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajlcej Statnej skuSobne, objednavatel méze po dohode so zhotovitelom od skusok (bod 29
tohto €l. zmluvy) upustit za podmienky, Ze zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.



27. Zhotovitel sa zavazuje poCas realizacie diela zabezpeCovat kontrolné skisky pouzitych materialov ako aj
stavebnych Casti diela podla STN. Materidly a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam
zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

28. Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyvedUci objednavatela s opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela
prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutoCriovanej stavby, zZivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

29. Ak mé& zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v realizanom projekte, alebo k spdsobu ich
vykonavania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.

30. Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit obledenie zretelne oznacené firemnou znackou, tak,
aby mal objednévatel prehfad o fudoch pohybujucich sa v ramci staveniska. Zhotovitel sa tieZ zavazuje, ze
jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomdcky v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia
nedostatku je objednavatel’ opravneny pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dan. doklade
za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, 25,-€ za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zhotovitel je
povinny tieto uplatiiované zmluvné pokuty odpocitat z faktiry — dan. doklade za mesiac, v ktorom bol zisteny
nedostatok. Firemnym 8titkom neoznaCeného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo vykazat
2o stavby.

31. Zhotovitel' predloZi stavbyveducemu objednavatela zoznam technikov resp. zoznam pracovnikov, ktori sa
budu podiefat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny.
stavbyveduceho objednavatela. V pripade nereSpektovania stavbyvediceho objednévatefa ma stavbyveduci
objednéavatela pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitefa na stavenisko a zhotovitel je povinny
tento zékaz reSpektovat.

32. Stavbyveduci resp. zodpovedny technik objednévatefa ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov k uskutoCneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho objednavatel mdze uplatnit si u zhotovitela jednordzovi zmluvnu
pokutu vo vyske 350,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skiske, ako aj
v pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe hrubo poruduju pravidia medziludského
spravania sa. V pripade zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny pozadovat odpoCet zmluvnych
pokut vo faktire za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podra tohto &lanku zmluvy a zhotovitel je povinny
tieto pokuty odpoc€itat’ z faktury.

33. Zhotovitel prehlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim
osobam v suvislosti s jeho €innostou a prevadzkou. Zhotovitel' predioZi ku kontrole potvrdenia o poisteni
majetku a zodpovednosti za Skody a prejedna ich dostatoCnost s objednavatefom. Tieto poistenia sa
zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze pripadnu Skodu spdsobenl kradezou, stratou, znienim alebo inym
poSkodenim jeho majetku (v aredli stavby) znéda v plnej vyske.

34. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku a prifahlych komunikaciach, uréenych na dopravu
materialu, poriadok a Cistotu a odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na
vlastné néklady. Ak zhotovitel nespini tuto svoju povinnost, ma objednavatel pravo spinit povinnost
zhotovitela s&m alebo pomocou tretich oséb na naklady zhotovitela, priom nie je povinny upozornit
zhotovitela na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu €innost ak ju zhotovitel uviedol
vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. Zhotovitel zarover straca narok na zaplatenie prac podfa tohto
bodu zmluvy

35. Zhotovitel' je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podia
Clanku VIII. tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela,
opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela nachadzajuce sa na stavenisku nechat’ odstranit zo staveniska
tretimi osobami na naklady a zodpovednost zhotovitela.

Clanok V.
Zmluvné pokuty
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V pripade omeskania zhotovitela s pinenim terminov a uvedenych v tejto zmluve alebo v pripade omeSkania
zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolamym odovzdanim diela podfa ¢l. VIII. tejto zmluvy méze
objednévatel pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkovej ceny za dielo bez DPH za
kazdy aj zacaty deri omeSkania, maximalne vSak do vysky 10 % z celkovej ceny diela.

Ak bude zhotovitel v omeSkani sriadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len
.preberaci protokol*) alebo zistenych pri kolaudacii alebo v zaru€nej dobe je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 500,- € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne.

V pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom méZze objednavatel pozadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 350,-€ za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

V pripade omeSkania objednavatela so spinenim svojho pefazného zavazku akéhokolvek druhu,
vyplyvajiceho z tejto zmluvy méze zhotovitel pozadovat uhradenie Uroku z omeSkania vo vySke 0,01%
z dlhovanej Ciastky za kaZdy deri omeSkania, max. vSak do vysky 5 % z fakturovanej Ciastky.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na nahradu Skody
v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZzuju za primerané a v sulade
so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou sa nevztahuje
ustanovenie § 301 Obchodného zakonnika .

Clanok VII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel mdZe odstupit' alebo Ciastocne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat zhotovitelovi
Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat' ich realizovat tretimi osobami na naklady
zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny ur€ené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (priloha
¢. 1) z nasledovnych dévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuiju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

. Ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov alebo postupu realizacie prac viac ako 7 dni
. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade s touto zmluvou
. Ak zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeSkava s nastupom a zaCatim prac

a dodavok podfa tejto zmluvy

Ak vzhfadom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze zhotovitel dodrzi
terminy pinenia podfa tejto zmluvy

Ak bol na majetok zhotovitela vyhl&seny konkurz alebo ak bol podany névrh na vyhlasenie konkurzu alebo
ak sa voci zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.

Ak dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela

V pripade odstUpenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a vykonov,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy mé objednavatel v dosledku podstatného
poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez
DPH, pricom zhotovitel je povinny nahradit Skodu a preukazatelné zvySené néklady, ktoré presahuju vySku
zmluvnej pokuty, a ktoré vznikni objednavatelovi predizenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté
odstupenim alebo odobratim Casti vykonov zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému
zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli
objednavatelovi v stvislosti s doterajSou €innostou zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad
jeho pinenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednévatefa na ndhradu $kody v pinom rozsahu,
a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel mbze odstupit od zmluvy v pripade meSkania Uhrady ceny jeho vykonov z dévodov na strane
objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu $kody a nakladov
spOsobenych odstupenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost’ za vady



10.

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér 14 dni vopred, kedy bude predmet

pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat tieto doklady:

- 3x v pisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a osved&enia o skudkach pouzitych materialov,
v slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych skuSkach realizovanych prac, resp. navody
na pouZzitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolaudécii diela.

Predmet zmluvy sa povazuje za spineny jeho riadnym a v€asnym ukonCenim bez vad a nedorobkov

a odovzdanim zhotovitefom a prevzatim objednavatefom, a to len vo forme pisomného preberacieho

protokolu podpisaného podla bodu 6 tohto &lanku zmluvy. Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj

s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi nebrénia a nestazuju uzivanie

diela a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady riadne a v€as, t. j. za podmienok

a v lehotach ozndmenych objednavatelom, v opanom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady

a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela, pric¢om pre tento pripad

platia primerane ustanovenia bod 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, ozndmi tito skutoénost’ spolu s dévodmi pre ktoré toto dielo

neprevzal zhotovitelfovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j. spbsobom,

za podmienok a vlehotach oznamenych objednavatelom, v opanom pripade ma objednavatel pravo
odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstrénit tretou osobou na naklady zhotovitela priCom
pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto €lanku zmluvy.

O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v 4 - och

vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdrZzia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi byt

podpisany S$tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych strdn resp. za objednévatela je osobou
opravnenou podpisat preberaci protokol i osoba opravnena konat vo veciach zmluvnych.

Preberaci protokol bude obsahovat najma:

- zakladné udaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- sUpis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehl&senie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- kontatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

- prehlasenie objednavatela, ze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu az do odstranenia
vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢na doba bude trvat 30 mesiacov. Zhotovitel je povinny predloZit zarucné

listy takychto zariadeni pri preberacom konani.

Zarucna doba zacina plynut odo diia odovzdania a prevzatia diela spdsobom dohodnutym v tejto zmluve

apre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela diom ich

odstrénenia.

Objednavatel ozndmi zhotovitelovi, bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili po¢as

vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo poCas zaruénej doby. V oznameni

objednévatel uvedie ako sa vady prejavuju a poZzadovany druh naroku, ktory si objednavatel na zéklade vady
uplatriuje.

V pripade, ze zhotovitel neodstrariuje oznamené (reklamované) vady riadne a v€as, t. j. za podmienok

a v lehotéach poskytnutych objednavatelom alebo ak zhotovitel zane vady odstranovat ale neodstrafiuje ich

riadne resp. objednavatel predpoklada, Zze vady nebudu odstranené riadne a véas ma objednavatel’ pravo

odstrénit vady a nedorobky sdm alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.

V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikacii prac

a dodavok zhotovitela, ktora je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze tymto

postupom objednavatela nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa dohodnutej zaruénej doby

a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa poCas tejto zaruénej doby vyskytnu na predmete tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade ma objednévatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
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zhotovitelom vo vySke 5% z ceny diela, pri¢om objednévatel mé néarok na ndhradu Skody a nahradu Ucelne
vynalozenych nakladov slvisiacich s odstraiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitela v pinom
rozsahu aj ked by ich vySka presahovala vysku zmluvnej pokuty. Zmluvnu pokutu, nahradu Skody a néklady
suvisiace s odstrafiovanim nasledkov vadného pinenia zhotovitela je objednavatel opravneny jednostranne
si zapo€itat so sumou zadrZzného alebo uspokojit si z bankovej zaruky alebo zapo€itat z Eiastkou
fakturovanou zévere¢nou faktdrou.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto prava
zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruénej doby nepo€ita. Na opravované
Casti diela v zaruCnej dobe sa stanovuje zaruéna doba na 30 mesiacov, ktora zaina plyndt dniom
odstranenia vady.

Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je zhotovitel povinny tieto
odstranit' bez zbyto¢ného odkladu bezplatne.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nékladmi a vada by nebranila uZivaniu diela,
zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zfave z ceny diela bez odstranenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Uhrada nakladov bude predmetom dohody zmluvnych stran.

Ak objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materialu zhotovitefom
pri realizacii diela je v rozpore so zmluvou, alebo Ze vykony podla cenovej Specifikicie prac a vykonov
zhotovitela su celkom alebo s€asti nesplnené alebo nevykonané, je objednéavatel opravneny po pisomnom
upozorneni zhotovitela primerane zniZit cenu diela aZ o 10% z celkovej ceny diela. Objednavatel je povinny
pred tymto postupom poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie tychto nedostatkov.
Do odstranenia nedostatkov v realizacii diela mbze objednavatel’ zadrzat' zaplatenie prislusnej Ciastkove;
faktury, resp. zavereCnej faktiry. Tymto zadrzanim zaplatenia faktiry nie je objednavatel v omeSkani
s plnenim svojho pefiazného zavézku podlfa ¢l. VI. tejto zmluvy. Ak zhotovitel neodstrani nedostatky
v realizacii diela v primeranej lehote, objednavatel pisomne oznami zniZenie ceny diela o primeranu Ciastku
v zmysle tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitelovi zaplati tito pomerne znizenu Ciastku na zéklade faktury. Narok
na nahradu Skody, ktora by objednévatelovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Stavebny materiél, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatela ich zabudovanim.
Tymto vSak objednévatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu
a uskutoénenych prac a zhotovitel' nadalej znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci.

Clanok IX.
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. VVzajomné vztahy zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa budu taktieZ riadit’ ustanoveniami Stavebného zakona €. 50/1976 Zb., v zneni neskorSich
predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou €. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.
Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podfa platnych STN a nadvazujucich predpisov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

. Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami vo forme

dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze za pisomné doruCenie sa pre pripad zruSenia resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovazuje
dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajlce sa vad predmetu plnenia, zaruénej doby,
narokov objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov objednavatela na nahradu
zvySenych nakladov, nérokov objednavatela na zfavu z ceny diela, nérokov objednavatela na vratenie



preplatkov zaplatenych zhotovitelovi ako i ustanovenia o zadrznom, garanénej zabezpeke a dohoda uvedena
v bode 5.a 6. tohto €lanku zmluvy zostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednévatel’ odoberie zhotovitelovi ¢asti prac a vykonov podfa él. VII.
tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapo€itat pohladavku zhotovitela so svojimi pohladavkami voCi
zhotovitelovi, ktoré mu vzniknd zo $kdd spbsobenych zhotovitelom alebo sankcii voci zhotovitelovi alebo
z inych zavézkov zhotovitela voci objednavatelovi a zhotovitel k tomu tymto dava objednavatelovi svoj sthlas.
Zhotovitel mbze postupit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postipenia pohladavky
vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou sUvisiacej na 3. osoby len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
objednavatela.

Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sidnych sporov
vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti touto zmluvou je prislusnym sudom v3eobecny sud
objednavatela.

. Vpripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skutoénost nespdsobuje

neplatnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednévatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo €isla uctu v pefiaz. Ustavoch, kazda zo zmluvnych
stran je povinna oznamit tito skutoCnost bezodkladne druhej strane v opaénom pripade sa ma za to, ze
podla pévodnych Udajov bolo plnené spravne.

10. Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude objednavatel, alebo
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zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudi
pouzité na akykolvek iny nez zmluvny ucel a nebudi oznamené tretej osobe.

Obe strany su si vedomé nésledkov, ktoré mézu byt voci nim uplatfiované v pripade porusenia tohto
zavazku.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na Udaje vSeobecne znédme.
Sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela

Vymedzenie pojmov :

vecami ,zmluvnymi‘ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnych Castiach zmluvy ktoré
maju vplyv na cenu diela, rozsah prac a dodavok materiélu alebo terminy vystavby, ako aj o vSetkych
Ukonoch smerujucich k vzniku zavazkov objednavatela. Osoby opravnené konat vo veciach zmluvnych s
uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy.

vecami ,realizanymi“ sa pre UCely tejto zmluvy rozumie: organizacia, riadenie a koordinécia stavebnych
prac na stavenisku a stavbe a Cinnost stavbyvedlceho podla § 46a Stavebného zakona €. 50/1976 v zneni
neskorSich predpisov. Osoby opravnené konat vo veciach realizaénych su uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy.
Zmluvné strany si tuto zmluvu pozorne preéitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho vyznam
zrejmy a urcity, a ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola uzavreta pod natlakom ani
za nevyhodnych podmienok, o potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost nadoblda dfiom nasledujucim po dni jej zverejneni na
internetovej stranke Mestskej Casti KoSice — Dargovskych hrdinov.

V KoSiciach, dfa ........ccocvevnee.

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL



