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ZMLUVA O DIELO A O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOHĽADU 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536, § 269 ods. 2 a s primeraným použitím § 566 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
a s primeraným použitím ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon"),  
 

(ďalej len ,,zmluva“) 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1 Obchodné meno: Ing. arch. Marián Mikuš ATELIÉR M 
 Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 

Myslina 159, 066 01 
32373945 
1031073802 

IČ DPH: - 
Zastúpený: Ing. arch. Marián Mikuš 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
Kontakt: 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK52 0900 0000 0050 4062 6959 
+421 905 626 671 
arch.mikus@gmail.com 

  
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

 

1.2  Názov:  Obec Rokycany 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
 

Rokycany 45, 08 241 Rokycany  
Róbert Šoltis, starosta  
00327701 
2020548145 
+421 911 531 394 
obecrokycany@gmail.com 

 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 (zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj ,,zmluvné strany“) 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy o dielo a miesto plnenia 

 
2.1 Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou s názvom: ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dohľad - Materská 
škola Rokycany“, ktoré sa vykonalo v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Predmet tejto Zmluvy bude financovaný 
prostredníctvom finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 
republiky. 

 
2.2 Dielo je možné navrhnúť na základe podkladových štúdii, zverejnených na webovej stránke 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Plán obnovy – Štúdie MŠ a ZŠ 
(https://www.minedu.sk/studie-ms-a-zs/). Je potrebné vybudovať vlastný zdroj tepla, navrhnúť 
prekládku kanalizačnej prípojky a odvodňovacieho jarku. 

 
2.3 V zmysle ustanovenia § 4 písm. d) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je architekt oprávnený na 
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výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej 
projektovej dokumentácie. 

 
2.4 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných 

v zmluve, zhotoviť dielo - projektovú dokumentáciu k zákazke ,,Vypracovanie projektovej 
dokumentácie a autorský dohľad – Materská škola Rokycany“, a zároveň záväzok 
objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu v zmysle nižšie 
uvedených zmluvných ustanovení.  

 
 
2.5 Predmetom zmluvy sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie v nasledovných 

výkonových fázach: 
  

a) Štúdia – architektonická štúdia a projektová dokumentácia pre účely prípravy 
a vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len „štúdia“); 

b) Projektová dokumentácia pre účely vydania územného rozhodnutia vypracovaná 
na základe štúdie (ďalej len „projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie“); 

c) Projektová dokumentácia pre účely vydania stavebného povolenia s prvkami 
realizačného projektu vypracovaná na základe projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie so zapracovaním všetkých podmienok a pripomienok z jednotlivých 
stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií verejnej správy vznesených 
počas územného konania a podmienok z územného rozhodnutia, (ďalej len „projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie“); 

 
2.6 Predmetom tejto zmluvy je aj poskytovanie služieb zodpovedajúcich odbornému autorskému 

dohľadu nad uskutočňovaním stavby Materskej školy Rokycany podľa schválenej projektovej 
dokumentácie (ďalej len ,,stavba“). Autorský dohľad bude zabezpečený v čase od odovzdania 
staveniska až do skončenia stavebných prác, vrátane vydania právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia. 
 

2.7 V rámci výkonovej fázy podľa bodu 2.5. písm. a) tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje 
poskytnúť objednávateľovi nasledovné služby: 

 
➢ analýza zadania objednávateľa; 
➢ analýza stavu staveniska a jeho okolia a preverenie a posúdenie vhodnosti staveniska 

pre požadovaný zámer; 
➢ vypracovanie štúdie, a to podľa charakteru a náročnosti stavby vo variantoch, resp. 

alternatívach, v zmysle požiadaviek objednávateľa; 
➢ znázornenie návrhu stavby digitálnym priestorovým zobrazením a podľa charakteru 

a náročnosti stavby a jej zakomponovania do prostredia aj jednoduchým priestorovým 
modelom; 

➢ predbežný odhad investičných nákladov; 
➢ účasť na jednom alebo na niekoľkých prípravných stretnutiach, ktoré zorganizuje 

objednávateľ so zástupcami dotknutých orgánov a organizácií verejnej správy s cieľom 
prezentovať projektovú dokumentáciu alebo jej jednotlivé časti a získať akékoľvek 
užitočné informácie týkajúce sa prípravy projektovej dokumentácie; 

➢ za účelom ekonomickej optimalizácie projektu vypracovanie alternatívnych návrhov 
týkajúcich sa materiálov, konštrukčných a technologických riešení objektov projektu, 
berúc do úvahy požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií verejnej 
správy; 

➢ spolupráca s osobou poverenou objednávateľom inžinierskou činnosťou pre projekt; 
➢ spolupráca s osobami poverenými objednávateľom prípravou a spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby; 
➢ predbežné vymedzenie a upresnenie potrebných projektových prác a podkladov 

objednávateľa a špeciálnych profesií a určenie rozsahu týchto prác; 
➢ obstaranie ďalších vstupných podkladov a zabezpečenie potrebných prieskumov, pokiaľ 

je to v možnostiach zhotoviteľa, ich analýza a vyhodnotenie; 
➢ vymedzenie prípadných špeciálnych časových a organizačných náležitostí stavby. 
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2.8 V rámci výkonovej fázy podľa bodu 2.5. písm. b) tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje 
poskytnúť objednávateľovi nasledovné služby: 

 
➢ vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie; 
➢ vypracovanie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia 

a jej prerokovanie s orgánmi a organizáciami verejnej správy dotknutými územným 
konaním v priebehu prác a v závere prác tak, aby sa predchádzalo budúcim zmenám 
v projektovej dokumentácii, ktoré je možné predvídať a uskutočnené konzultácie 
a ich závery dokladovať písomnými zápismi; 

➢ poskytnutie a doplnenie potrebných informácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie, ktoré orgány a organizácie verejnej správy môžu v územnom 
konaní požadovať; 

➢ organizačné zabezpečenie priebehu územného konania a vyvinutie všetkého 
profesionálneho úsilia s cieľom zabezpečiť právoplatné územné rozhodnutie; 

➢ spoluprácu s osobou poverenou objednávateľom inžinierskou činnosťou pre projekt; 
➢ spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom prípravou a spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby; 
➢ zabezpečiť inžiniersko-geologický prieskum v rozsahu potrebnom pre projekt stavby. 

 
2.9 V rámci výkonovej fázy podľa bodu 2.5. písm. c) tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje 

poskytnúť objednávateľovi nasledovné: 
 

➢ vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s prvkami realizačného 
projektu; 

➢ prerokovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s orgánmi 
a organizáciami verejnej správy dotknutými stavebným konaním za účelom zahájenia 
stavebného konania v priebehu prác a v závere prác tak, aby sa predchádzalo budúcim 
zmenám v projektovej dokumentácii, ktoré je možné predvídať a uskutočnené konzultácie 
a ich závery dokladovať písomnými zápismi; 

➢ poskytnutie a doplnenie potrebných informácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie, ktoré orgány a organizácie verejnej správy môžu v stavebnom 
konaní požadovať; 

➢ organizačné zabezpečenie priebehu stavebného konania a vyvinutie všetkého 
profesionálneho úsilia s cieľom zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie; 

➢ spoluprácu s osobou poverenou objednávateľom inžinierskou činnosťou pre projekt; 
➢ spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom prípravou a spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby. 
 

 
2.10 Služby autorského dohľadu v zmysle bodu 2.6. tohto článku zmluvy zahŕňajú: 
 

➢ účasť na odovzdaní staveniska dodávateľovi; 
➢ účasť na kontrolných dňoch pri zhotovovaní stavby projektu a udeľovanie pokynov 

dodávateľovi stavby zápismi do stavebného denníka; 
➢ výkon občasného autorského dozoru v rozsahu podľa aktuálneho Sadzobníka UNIKA 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, 
a to vo všetkých bodoch tejto prílohy, ktoré vecne a fakticky súvisia s funkčnou náplňou 
projektu; 

➢ poskytovanie potrebných vysvetlení dodávateľom na vypracovanie dodávateľskej 
dokumentácie; 

➢ dohľad nad dodržiavaním projektovej dokumentácie pre spojené územné konanie 
a stavebné konanie pri zhotovovaní stavby projektu s prihliadnutím na podmienky určené 
stavebným povolením a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť zhotovovania 
stavby projektu; 

➢ sledovanie postupu výstavby z odborného technického hľadiska a z hľadiska časového 
harmonogramu; 

➢ priebežné informovanie o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich so zhotovovaním 
stavby; 

➢ kontrolu zoznamu chýb, možných zanedbaní a zlyhaní; 
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➢ podávanie inštrukcií a vysvetlenia potrebných na možné opravné opatrenia a kontrola 
realizácie tohto bezchybného dokončenia; 

➢ súčinnosť pri reklamačnom konaní po odovzdaní projektu; 
➢ súčinnosť pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania projektu. 

 
2.11 Projektovú dokumentáciu je zhotoviteľ povinný vypracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ,,Stavebný zákon“), v súlade s technickými normami a inými všeobecne záväznými 
predpismi. 

 
2.12 Projektovú dokumentáciu jednotlivých výkonových fáz vyhotoví zhotoviteľ nasledovne: 
 

a) Štúdia 
- v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme, a 
- v 1 vyhotovení v elektronickej podobe (vo formáte pdf a dwg). 

 
 b ) Projektová dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia 

- v 8 vyhotoveniach v tlačenej forme, a 
- v 1 vyhotovení v elektronickej podobe (vo formáte pdf a dwg). 

 
 c./ Projektová dokumentácia pre účely vydania stavebného povolenia s prvkami 

realizačného projektu 
- v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme, a 
- v 1 vyhotovení v elektronickej podobe (vo formáte pdf a dwg). 
 

2.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že účelom projektu stavby na uskutočňovanie stavby 
je dopracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie 
do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočňovanie stavby 
(najmä na kalkuláciu nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy, na prípravu jednotlivých 
zhotoviteľov). V projektovej dokumentácií musia byť zapracované všetky pripomienky 
od dotknutých orgánov. 

 
2.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt stavby na uskutočňovanie stavby spolu s geodetickou 

dokumentáciou (vytýčenie priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou) dokumentáciou 
najmä jednotlivých zhotoviteľov častí pomocnej stavebnej výroby (napr. výrobu atypických 
okien, zasklených stien, fasádnych obkladov) musí byť dostatočným podkladom 
na uskutočnenie a záverečné vyúčtovanie stavby. 

 
2.15 Rozpočet stavby je zhotoviteľ povinný rozdeliť na jednotlivé objekty stavby. 

 
2.16 Zhotoviteľ zabezpečí odpovede všetkých profesií na otázky uchádzačov v rámci verejného 

obstarávania. 
 

2.17 Miesto plnenia: Obec Rokycany, Rokycany 45, 082 41 Rokycany. 
 

 
Článok III. 

Cena 
 
3.1 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 

a odovzdanie diela, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom.  
 

3.2 Cena je určená dohodou zmluvných strán, a je pre zhotoviteľa a objednávateľa záväzná 
a konečná vo výške: 27000,-€ (slovom: dvadsaťsedemtisíc eur) 

 
3.3 Objednávateľ prehlasuje, že disponuje dostatkom finančných prostriedkov potrebných 

na úhradu realizácie predmetného diela. 
 
 

Článok IV. 
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Platobné podmienky a fakturácia 
 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl. III. bodu 3.2 nasledovne: 

 
A) Platbu za vypracovanie štúdie podľa čl. II. bodu 2.5. písm. a) tejto zmluvy vo výške 4000,-

€ (slovom: štyritisíc eur) bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v čl. I. bode 1.1 
zmluvy, s variabilným symbolom, ktorý predstavuje číslo vydanej faktúry, a to do 60 dní 
odo dňa riadne vystavenej faktúry. Riadnemu vystaveniu faktúry predchádza protokolárne 
odovzdanie. 
 

B) Platbu za  vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie podľa čl. II. 
bodu 2.5. písm. b) tejto zmluvy vo výške 7000,- € (slovom: sedemtisíc eur) bankovým 
prevodom na číslo účtu uvedené v čl. I. bode 1.1 zmluvy, s variabilným symbolom, ktorý 
predstavuje číslo vydanej faktúry, a to do 60 dní odo dňa riadne vystavenej faktúry. 
Riadnemu vystaveniu faktúry predchádza protokolárne odovzdanie. 

 
C) Platbu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa čl. II. 

bodu 2.5. písm. c) tejto zmluvy vo výške 14000,- € (slovom: štrnásťtisíc eur) bankovým 
prevodom na číslo účtu uvedené v čl. I. bode 1.1 zmluvy, s variabilným symbolom, ktorý 
predstavuje číslo vydanej faktúry, a to do 60 dní odo dňa riadne vystavenej faktúry. 
Riadnemu vystaveniu faktúry predchádza protokolárne odovzdanie. 

 
D) Platbu za realizáciu autorského dohľadu podľa čl. II. bodu 2.6. tejto zmluvy vo výške 2000 

€ (slovom: dvatisíc eur) bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v čl. I. bode 1.1 
zmluvy, s variabilným symbolom, ktorý predstavuje číslo vydanej faktúry, a to do 60 dní 
odo dňa riadne vystavenej faktúry. Riadnemu vystaveniu faktúry predchádza protokolárne 
odovzdanie. 

 
4.2 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 74 ods. 1 zákona číslo 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra môže mať listinnú formu 
alebo elektronickú formu. Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa 
ustanovenia § 74 ods. 1 zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte.  

 
4.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade, 
že objednávateľ nevráti faktúru zhotoviteľovi na doplnenie do siedmych (7) dní odo dňa 
obdržania, považuje sa faktúra za prevzatú bez pripomienok.  

 
4.4 Za zaplatenú úhradu sa v rámci tejto zmluvy považuje pripísanie platby na účet zhotoviteľa. 

 
4.5 Cena za výkon autorského dohľadu podľa tejto zmluvy obsahuje všetky priame i nepriame 

náklady (administratívne, dopravné, telekomunikačné, a pod.), ktoré budú  vynaložené 
na vykonanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
 

Článok V. 
Doba plnenia 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termínoch dohodnutých s objednávateľom, a to: 

 
A) štúdiu do šiestich (6) týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, 
B) projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie do desiatich (10) týždňov odo dňa 

odsúhlasenia štúdie objednávateľom, a 
C) projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie do šestnástich (16) týždňov odo dňa 

právoplatnosti územného rozhodnutia. 
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5.2 Autorský dohľad podľa čl. II. bodu 2.6. tejto zmluvy bude poskytovaný od odovzdania 
staveniska až do skončenia stavebných prác vrátane vydania právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia s predpokladanou dobou trvania dvadsaťštyri (24) mesiacov. 
 

5.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo ako celok na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ 
sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom termíne. 

 
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané a dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy. 
 

 
 Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v lehote 
písomne dohodnutej obomi zmluvnými stranami. 

 
6.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek objednávateľa, 

v dohodnutom termíne, v zmysle ustanovení tejto zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov 
objednávateľa, ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu zhotoviteľom. 

 
6.3 Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní projektovej dokumentácie postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Technické a kvalitatívne podmienky projektovej dokumentácie musia 
zodpovedať platným technickým normám, normám a predpisom platným pre jednotlivé práce, 
všeobecne záväzným predpisom a musia byť v súlade s právom Slovenskej republiky 
a Európskej únie. 

 
6.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami 
objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň 
sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú 
súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania 
aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán 
vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov. 
 

6.5 Zhotoviteľ bude na požiadanie informovať objednávateľa o stave rozpracovania projektovej 
dokumentácie. 

 
6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude v čase odovzdania objednávateľovi zodpovedať 

platným normám a právnym predpisom. 
 
6.7 O prevzatí dokončeného diela je spísaný preberací protokol, podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. Deň podpisu protokolu sa považuje za deň odovzdania diela. 
 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude mať vlastnosti 

dojednané v tejto zmluve. 
 
7.2 Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť všeobecné zásady 

prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
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7.3 Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje zohľadniť, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované 
v príslušnej projektovej dokumentácií musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby 
podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

 
7.4 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto 

zmluve. 
 
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní projektovej dokumentácie (v záručnej dobe) 
zodpovedá najmä vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, a to nedodržaním 
platných noriem, neúplnou projektovou dokumentáciou, nesúladom textovej i výkresovej časti 
s výkazom výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte a z dôvodu iných zistených 
chýb, ak tieto vady akokoľvek ovplyvnia vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo 
aj riadneho vyhotovenia ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 

 
7.6 Pre prípad vady projektovej dokumentácie dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa 

požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného 
dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v dobe dohodnutej s objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. 
Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u zhotoviteľa. 

 
7.7 Záručná doba na projektovú dokumentáciu začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej 

dokumentácie ako celku objednávateľovi a končí vydaním právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia k stavebnému dielu realizovanému podľa projektovej dokumentácie, pričom 
zhotoviteľ bude objednávateľom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. 

 
7.8 V prípade, že počas realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie budú zistené nedostatky, 

vady projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v stupni realizačný projekt, alebo sa zistí, 
že chýbajú jej časti, ktoré neboli zistené pri preberacom konaní a v dôsledku uvedených 
skutočností vznikne objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, je objednávateľ 
oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení 
o náhrade škody podľa  Obchodného zákonníka. 

7.9 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 
zmluvných podmienok. 

 
 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty 

 
8.1 V prípade nedodržania termínu ukončenia diela, môže objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 
 
8.2 V prípade oneskorených úhrad objednávateľom, dohodnutých v čl. IV. bode 4.1, môže 

si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 
 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie zhotoviteľa s odstránením vady diela v lehote 

dohodnutej pri reklamačnom konaní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady, 
a to za každú reklamovanú vadu osobitne. 

 
8.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má objednávateľ právo na uplatnenie si nároku 
na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za dielo podľa čl. III. bodu 3.2. zmluvy, za každé 
porušenie aj opakovane. 
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8.5 V prípade, ak zhotoviteľ podstatne porušení zmluvu v zmysle čl. X. bodu 10.2 zmluvy, 
má objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny 
za dielo podľa čl. III. bodu 3.2. zmluvy, za každé podstatné porušenie aj opakovane. 
 
 

 
 

 
Článok IX. 

       Licencia 
 

9.1 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové 
práva k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

 
9.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami 

chránenými autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "samostatné diela"), 
zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov 
samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné 
a majetkové práva súvisiace s dielom alebo jeho časťou.  

 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy 

mu je dielo zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv.  
 
9.4 Na použitie diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas 

(ďalej len "licencia"), a objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa dielo používať 
v rozsahu udelenej licencie. 

 
9.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná.  
 
9.6 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie projektovej dokumentácie na dobu 

neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 
9.7 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie projektovej dokumentácie 

v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s ustanovením 
§ 67 Autorského zákona.  

 
9.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie projektovej dokumentácie 

v rozsahu jemu udelenej licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa. 

 
 

Článok X. 
Ukončenie zmluvy 

 
10.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

 
a) písomnou dohodou,  
b) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade jej podstatného porušenia, ktorákoľvek zmluvná 
strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú 
všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia 
zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty 
stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore 
s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

 
Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou 
sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje sedem (7) kalendárnych dní. 

 
10.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak:  

 
a) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť (15) dní; 
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b) ak márne uplynie objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie;  
c) je zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti, 
či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených 
skutočností;  

d) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť 
zmluvný záväzok sa považuje najmä:  
 
−  strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať dielo podľa predmetu tejto 

zmluvy, 
− nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve objednávateľa vyhotoviť 

projektovú dokumentáciu dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, 
organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne; 

e) nastane chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu spracovania 
projektovej dokumentácie písomne upozornený, a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto 
upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ 
poskytol;  

f)        po prevzatí diela objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe diela 
sa zistí nevhodnosť diela, ktorú mohol zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistiť, alebo ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa zmluvy nemusela vzniknúť, 
a v dôsledku uvedených skutočností:  
 
− vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 
− sa prerušia práce na stavbe alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby 
a pre ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť dielo, 
− vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby,  
− vznikne vada na stavbe alebo škoda objednávateľovi. 

 
10.3 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok 
objednávateľa na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej 
pokuty, ani úrokov z omeškania. 

 
10.4 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom 

uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté 
už zo splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 

 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po 

splnení nasledovných odkladacích podmienok:  
 

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy 
dáva výslovný súhlas so zverejnením celého znenia tejto zmluvy, ako jej prípadných dodatkov. 
- po obdržaní kladného výsledku z administratívnej kontroly vykonanej vykonávateľom za 
účelom overenia dodržania pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

11.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) 
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.  

 
11.3 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených touto zmluvou, 

vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 
doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú 
oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné 
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uplatnenie oznámenia, najmä zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, zmenu adresy ich sídla, 
zmenu štatutárneho orgánu, zmenu osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných 
a technických, zmenu bankového spojenia, či vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie. 
Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny zmluvy vo forme 
dodatku.  

 

11.4 Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Písomný dodatok tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť realizované v 
súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.5 Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich 
nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy, 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej 
len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť zmluvy ako takej, 
bude zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných 
strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne 
ustanovenie. 

 

11.6 Táto zmluva o dielo sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 

 

11.7 Zmluvné strany sa budú snažiť riešiť prípadné nezrovnalosti z tejto zmluvy prednostne 

dohodou.  

 

11.8 Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré 
vyplývajú z tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších 
právnych vzťahov, ktoré súvisia s touto zmluvou, nárokov na náhradu škody, nárokov 
na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú 
riešené pred miestne príslušným súdom Slovenskej republiky. 

 

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že zmluvu uzavreli 
na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si zmluvu prečítali a jej ustanovenia sú pre nich 
určité a zrozumiteľné, ako aj že zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok, v dôsledku čoho ju na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 
 

 
V ......................., dňa ...............                       V ............................, dňa .................  

 
 
 
              .....................................................      ........................................................ 


