1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Zhotovitel
Obchodné meno: Attila Hires — Stavebna &innost
Sidlo: P.O.Hviezdoslava 25/20, Velké Kapusany 079 01
ICO: 40010007
Dic: 1020898087
IC DPH: S5K1020888087
Zapis: ZR ¢. 807-11829 Qkresny trad Michalovee
Bankové spgjenie: Slovenskd sporiteltia, as.
Cislo G&tu: SK15 0800 0000 0005 5155 6865
Zastupeny: Attila Hires
(dale] iba ako ,Zhotovitel)
1.2. Objednavatel
Obchodné meno: Obec Velké Slemence
Sidio: Velké Slemence
ICO: 00332062
DIC: 2020540126
IC DPH:
Zapis:
Bankové spojenie: vUB
Cislo G&tu: SK55 0200 0000 0017 3768 2856
Zastipeny: Ing. Ludovit Téth — starosta obce
{dalej len ako ,Objednavatel™)
zastipenie vo veciach stavebrio- technickych:
Ing. Ludovit Tdth
tel. & 0802/285 552
e-mail : slemence@post.sk
{dalej len ,Stavebny dozor"');
153 Zmluvné strany uzatvarajd podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):
2, PREDMET ZMLUVY
2L Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1.

ZMLUVA O DIELO

zavazok Zhotovitela zhotovit' pre Objednavatela riadne a véas dislo - stavbu Oddychovy park
Velké Slemence (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmiuvy, a to na zaklade
projektove} dokumentacie -Oddychovy park Velké Slemence (dzlej len ,Projektova
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dokumentacia®) , vypracovane] ; Ing. Matém Simonom, datum vypracovania PD 1112015
{(dalej len ,Projektova dokumentacia'), a '

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej urlenym v Zmluve.

Dielom sa pre Géely teito Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoftu, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Diglo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajucehe pisomného dodatku k tejto Zmiuve podpisaneho oboma Zmluvnymti
stranami (dalej len ,Naviac prace), '

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje
nebezpefenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajice] kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavate! ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoltov EurSpske] Unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zatatia realizécie Diela zo strany Zhotovitefa urél Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhidsenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Gbjednavatel zrealizuje
neodkiadne po tom, ako bude jeho Ziadost o finangny prispevok z rozpottov Europske] Gnie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmiuva o NFP nadobudne GCinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a v&as do 10 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podia bodu 3.1. Zmluvy na zalatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urfit po prerckovani so
Znhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizécie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisiudnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednévatel ma pravo kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej tasti, ktora este nebola splnend, a
to aj bez udania dévodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitefovi Cast ceny, ktora
pripadé na prace uz vykonang.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Digla je .
Cena hez DPH | 58 383,94 EUR |
DPH 11 676,79 EUB..._.._.. ‘

CenasDPH | 70060,73 EUR |

Cena zahtiia aj vedlajsie rozpottové naklady, najmé zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych préc a doddvok budl vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokondeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu miniméaine 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturdcie. Faktdry budd vystavované na
zaklade Znotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
stipisov skutogne vykonanych prac na prisludnej éasti Diela.
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Vykonané Naviac préce povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovant Naviac préc pouzit rovnakis metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich dorudenia Objednavatelovi.

Zavereénu fakidru je zhotovitel! opravneny vystavit az po dokongeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatefom. Po vystaveni zdveredne] faktlry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu daldiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodévok vykonanych na
Digle pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje préve nezaplatit Zhotovitelovi 10% 2z dohodnutej ceny Diela, ato a2 do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeékania s Ghradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi troky
z omeskania vo vySke stanovenej prisludnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel pover( riadenim prac na Diele pracovnikov spfiajucich odborny spdsobilost v zmysie
zakona ¢€.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odborne] spdsobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diefa sU obsiahnuté aj véeiky nakiady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako s¢ast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit’ zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontroinych dni stavby.

Znotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stivisiosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podia predpisov o pozemnych komunikaciach, cbstara a uhradi tieto znatky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovite!f. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dotasné uZivanie verejnych ainych pléch
a na rozkopavky cbstard a poplatky za ne zn&sa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty €as uzlvania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovite!
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sttastou zmiuvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urdit' pre vykonanie prac
zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfa zalatia realizdcie Diela o pracach, a doddvkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennlka sa zapisuji vSetky rozhodujice skutognosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zézram
najneskér nasledujlci defi po zapise. Objednévatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznaéit' svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovéva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prév zo zedpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného éasu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objedngvatefa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych c&asti Diela. | Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denntku na preverenie prac, které budu daldim postupom
prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovite!
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat nakiady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela alebo
celého Diela vyzvat QObjednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zgpisom do stavebného dennika a
pisomnym cznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sacasne s
vyzvou na prevzatie diela dorugl Zhotovite! Objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach v8etky doklady
preukazujice Gspesné vykonanie véetkych skasok predpisanych oscbitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadenl, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsiuhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhtadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dhu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané aZ Uspesnym vykonanim v3etkych sk(ok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k uéasti na skigkach Diela alebo jeho gasti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skiidkach a edovzdat ich Objednavateflovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonang, najma ak v
dase, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedckonéena praca oprbti Projektovej dokumentéacii. Na Glely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZzuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmiuvné strany povinné po prezretl Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedeng v
protokcle o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychic vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad veas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na ndaklady Zhotovitela u trete] osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, priom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychio vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.86. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizalnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Diele bude mat
poéas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovavat' poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne z&vaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruCnej
doby.

S
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Zaru¢na doba zatina plynit odo dha nasiedujticeho po podpise protokolu o odovzdan! a prevzat!
diela zmluvnymi stranami, Zaruéna doba sa kondi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technolegickych zariadeniach sa kondi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou z&ruéne;
doby poskytovane] ich vyrebcom, minimaine véak doby 36 mesiacov plyniicej odo diia odovzdania
cele| stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zatat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpe&enstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru&enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v 2o najkratSom technicky moznom
Case, vZdy viak najneskér do 8 dni od dorudenia oznamenia vady Objednévatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednévatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdan| a prevzat!
Diela sa za doru¢enie oznémenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavater opravneny Ziadat' primerant zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstapit od Zmluvy alebo
zabezpelit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou, pripadne sam foto vadu
odstranit’ na naklady Zhotovitela, Naklady na odstranenie vady Objednéavatelom alebo nim
poverenou trefou osobou méze Objednavate! uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6 Zmluvy, alebc z prostriedkov realizatnej zadbezpeky, ak bola dohodnutd. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnake prava ako prava uvedené v bode 6 4. Zmluvy mé Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovite! povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty deni omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti maijlicich povahu vysSej moci (prirodnd katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel' v ome§kani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy3%e] moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluynej pokuty podla tohto odseku nevyiucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotavitel nezatne odstranovat Objednavateiom ozndmens vadu véas, alebc ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovite! povinny Objednavatelovi zaplatit zmiuvnl pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omegkania a2 do dita, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrariovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmiuvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmiuvne] pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobens]
porusenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani skody presahujuce] vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY { tzv. doloZka pinenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade. ak ako dodavatel predmetne] zakazky bude potrebovat
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navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetne] zékazky, vtakomio pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovite! realizuje predmetn(t zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, ze poZiadavku na uplatnenie socigineho aspektu uvedent vyssie, bude
podla Parinerske] dohody SR na roky 2014 — 2020 uplathovat vo vztahu k inklazii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK%), tj. pri zAkazkach realizovanych
vobciach z Atlasu rémskych komunlt 2013, bude socidlne hfadisko uplatiovat ve vztahu
k inklizii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (hitp:/ww minv.sk/?atias 2013).

Forma zamestnania tychto 0séb nie je urcend, tj mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as { na dobu uréitd alebo neurdity ). odohodu o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o peisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Géelom krytia
pripadnych 8kéd spésobenych pri realizcii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takiito zmiuvu nemal uz podpisani skér,

Zhotovite! berie na vedomie, e Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finan&ny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 —~ 2020. Zhotovite! sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
konegnym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len “Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania stvisiaceho s realizaciou Diela kedykofvek pogas platnosti a tdinnosti
Zmiuvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytaut’ im potrebnl st&innost.
Opravnenl kontrolni zamesthanci si:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvysSieho kontrolného lradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni Kontralnym organom na kontrolu &erpania finangnych prostriedkov zo
Statneho rozpodtu SR v zmysle zakona 523/2004 7.z 0 rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 2. 2z o finanénej kontrole a vnitornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d} osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ ¢} v silade s prisiunymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiice 2 tejto Zmiuvy, ale fou vysiovne neupraveng sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika

Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost jgj podpisom oboma zmluvaymi stranami. Zmiuvné strany berl na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovanti zmiuvy, ktoré nadoblida Udinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obtianskeho zakonnika a2 diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia,
Zmiuvné strany sa zéroveh dohodli, ze tato Zmluva nadobudne Uginnost fen za podmienky, resp,
az vtedy, ked nadobudne Gginnost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhiasuju, ze Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhiasu ju
podpisuju.

Zmiuva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazd( Zmiuvny stranu.
P



Za Zh otovitela:

Vo Velkych Kapuganoch diia 08.04.2018

Attila Hires

07601 1
K0 s0nT. DIC S

s

Za Objednavatela:




