

ZMLUVA O DIELO č. 20200801

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Bystré

Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré

Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré

IČO: 00332275

DIČ: 2020640886

IČ DPH: Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: VÚB banka

IBAN: SK65 0200 0000 1932 2632

Telefón: +421 574452144

Fax: +421 574452144

E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk

www.obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: Peter Sabol

Sídlo: Cementárska 317/28, 09434 Bystré

Štatutárny zástupca: Peter Sabol, SZČO

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Peter Sabol, SZČO

vo veciach technických: Peter Sabol, SZČO

Bankové spojenie: mBank pobočka Prešov

IBAN: SK 10 8360 5207 0042 0642 2645

IČO: 51075369

DIČ: 1084946819

IČO DPH: SK1084946819

Telefón: 0915222303

E – mail: getsos.p@gmail.com

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-16959

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré bude financované z regionálneho príspevku z Akčného plánu (ďalej len poskytovateľ).



- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie **Modernizácia turistického areálu Drevenák v obci Bystré**
 - c) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. 190/2020-002.
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 4 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

Termín ukončenia: **do 60 dní odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **3 pracovné dni** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Bystré, parc. č. C-KN 1490/1, LV nezaložený - stav podľa E-KN 1914/5 (LV č. 1458, parc. č. C-KN 701/8 (LV č. 941).**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Cena diela je:
Cena bez DPH 36 576,15 eur
DPH 20 % 7 315,23 eur
Celková cena diela 43 891,38 eur
Slovom: štyridsaťtritisícosemstodevät'desiatjedeneur 38/100
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti 30 dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.



- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcu a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a

popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynú záručná doba.


7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.



- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 48,5 %
- výrobná réžia PSV 47,6 %
- správna réžia HSV 42 %
- správna réžia PSV.....42%
- VRN.....0.0%
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 12..%

Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

- 8.13.4 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.13.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.13.6 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.13.7 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávatel'ovi,



bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:

10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo

10.3.2 odstúpením od zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku. V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neposkytnutí regionálneho príspevku alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ regionálneho príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov zo zdrojov poskytovateľa a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenými osobami sú:

- a) Poskytovateľ regionálneho príspevku a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
 - č. 4 - Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. 190/2020-002

V Bystrom, dňa 24.08.2020

V Bystrom, dňa 24 08 2020

Peter Sabol
Cementárne č. 317/28
09 tré
IČO: 51078
DIČ: 1084946818

zhotoviteľ
Peter Sabol
SZČO



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Modernizácia turistického areálu Drevenák v obci Bystre

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Peter Sabol

Projektant:

Spracovateľ: Peter Sabol

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.8.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO: 5107536

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			36 576,15
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	36 576,15	7 315,23
Cena s DPH v EUR			43 891,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

24 08 2020

Pečiatka



24 08 2020

Dátum a podpis:

Peter Sabol
Cemerná 317/28
021 Bystre
IČO: 51075369 DIČ: 1084946819
Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Modernizácia turistického areálu Drevenák v obci Bystré

Miesto:

Dátum: 24.08.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		36 576,15	43 891,38
01	SO 01 Altánok	15 820,14	18 984,17
02	SO 02 Oprava asfaltového ihriska	20 756,01	24 907,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

01 - SO 01 Altánok

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Peter Sabol

Projektant:

Spracovateľ: Peter Sabol

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.08.2020

IČO: 51075389

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		15 820,14	
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	15 820,14	20,00%	3 164,03
Cena s DPH		v EUR	18 984,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

24 08 2020

Pečiatka



Dátum a podpis:

24 08 2020

Peter Sabol
Cementárska 317/28
094 34 Bystré
IČO: 51075389 IČ: 1084946818

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystre
Objekt: 01 - SO 01 Altánok

Miesto:

Dátum: 24.08.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu	15 820,14
HSV - Práce a dodávky HSV	2 922,02
1 - Zemné práce	513,87
2 - Zakladanie	1 082,69
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	308,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	797,19
99 - Presun hmôt HSV	219,76
PSV - Práce a dodávky PSV	12 898,12
762 - Konštrukcie tesárske	1 037,57
764 - Konštrukcie klampiarske	1 683,32
766 - Konštrukcie stolárske	2 986,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 669,04
783 - Nátery	521,25

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystre

Objekt:

01 - SO 01 Altánok

Miesto:

Dátum: 24.08.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 820,14

D HSV Práce a dodávky HSV

2 922,02

D 1

Zemné práce

513,87

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,600	19,60	227,36
2	K	131211119	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	11,600	6,12	70,99
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600	17,05	112,53
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovaním dna v hĺbke 3	m3	3,300	5,51	18,18
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	18,200	0,74	13,47
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,200	1,00	18,20
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,200	2,51	45,68
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,200	0,41	7,46

D 2

Zakladanie

1 082,69

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,638	23,10	37,84
10	K	274321611.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	5,700	80,25	457,43
11	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,185	980,00	181,30
12	K	275313911.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 35/45	m3	4,674	80,25	375,09
13	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	30,000	0,30	9,00
14	M	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m3 , hrúbka 3 mm	m2	30,600	0,72	22,03

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

308,51

15	K	311291114.S	Murivo rezné lícované z tehál šamotových, škárované, škáry sivej farby - Murované ohnisko	m3	0,800	385,64	308,51
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

797,19

16	K	631312911	Podkladný betón z betónu (m3) tr. C 35/45 hr. 50 mm	m3	1,238	86,40	106,96
17	K	631312911a	Podkladný betón v základových pásoch z betónu (m3) tr. C 35/45 hr. 50 mm	m3	0,300	86,45	25,94
18	K	631315911	Mazanina z betónu chemicky odolného vodostavebného (m3) tr. C 35/45 hr. 150 mm - podlaha pohľadový betón	m3	3,713	89,25	331,39
19	K	631362441.S	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	30,000	5,14	154,20
20	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,950	36,10	178,70

D 99

Presun hmôt HSV

219,76

21	K	998151111.S	Presun hmôt	t	51,709	4,25	219,76
----	---	-------------	-------------	---	--------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV


12 898,12

D 762

Konštrukcie tesárske

1 037,57

22	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	57,600	3,85	221,76
23	M	605120002904	Krokva 100x140mm hobľovaná viditeľná časť	m3	0,891	205,60	183,19
24	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralať z dosiek na zraz	m2	40,300	3,00	120,90
25	M	60511000290	Dosky 110/25 mm	m3	1,197	205,60	246,10
26	K	762341017	Montáž čelových dosiek	m	27,400	2,11	57,81
27	M	605110002902	Dosky 110/25 mm hobľované	m3	0,030	205,60	6,17
28	M	605110002903	Dosky 140/25 mm hobľované	m3	0,050	205,60	10,28
29	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	59,200	0,80	47,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	605120002801	Kontralaty 50/50 mm	m3	0,158	224,60	35,49
31	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov	m3	3,430	20,00	68,60
32	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,000	9,98	39,91
							1 683,32
D 764			Konštrukcie klampiarske				
33	K	764313221	Krytiny hladké falcované z pozinkovaného lakoplast. plechu, sklon do 30° - K1	m2	39,400	17,70	697,38
34	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 260 mm - K3	m	12,600	9,26	116,68
35	K	764339420.S	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast plechu, komínov v hrebeni, r.š. 330-500 mm - K5	ks	1,000	57,60	57,60
36	K	764348401	Snehové zachytávače z pozinkovaného lakoplast. plechu - K4	m	12,600	13,00	163,80
37	K	764352423.S	Zlaby z pozinkovaného lakoplast plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm - K6	m	12,600	19,25	242,55
38	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K7	ks	2,000	17,05	34,10
39	K	764391430	Závetemá lišta a oplechovanie rímky strechy z pozinkovaného lakoplast. plechu, r.š. 202 + 190 mm - K2	m	13,000	12,98	168,74
40	K	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast plechu, kruhové priemer 70 mm - K8	m	7,000	17,52	122,64
41	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná	m2	39,400	1,25	49,25
42	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	16,53	30,58
							2 986,94
D 766			Konštrukcie stolárske				
43	K	766411111	Montáž obloženia stien, palubovkami na pero a drážku	m2	49,900	10,54	525,95
44	M	611920007100	Drevený obklad tatranský profil	m2	51,896	8,02	416,21
45	K	766821039.S	Montáž Drevený komplet - S1	kpl	4,000	17,11	68,44
46	M	PC2001	Drevený komplet - Stôl s dvoma lavicami, drevo - dub, povrch lakovaný, odolný poveternostným vplyvom - S1	kpl	4,000	490,00	1 960,00
47	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	29,71	16,34
							6 669,04
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
48	K	767995001R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Liatinový rošt ohniska	ks	1,000	2,84	2,84
49	M	PC001	Liatinový rošt ohniska 255x400 mm - Z1	ks	1,000	38,90	38,90
50	K	767995002R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Liatinové dvierka	ks	1,000	6,02	6,02
51	M	PC002	Liatinové otváracie popolníkové dvierka 240x140 mm - Z2	ks	1,000	114,60	114,60
52	K	767995003R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Sopúch a komín nad ohniskom	ks	1,000	40,25	40,25
53	M	PC003	Sopúch a komín nad ohniskom, oceľ plech hr. 1,5mm žiarovo zinkovaný, vr. závesov - Z3	kpl	1,000	214,25	214,25
54	K	767995004R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Nerezový plech	ks	1,000	2,54	2,54
55	M	PC004	Nerezový plech hr. 0,7mm, 1000x1000 mm - Z4	ks	1,000	48,60	48,60
56	K	767995005R	Montáž atypických zámočnických výrobkov - Lemovanie vrchu ohniska	ks	1,000	13,08	13,08
57	M	PC005	Lemovanie vrchu ohniska z oceľového L uholníka 30/30/3 mm - Z5	ks	1,000	55,60	55,60
58	K	767995100R	Otryskanie povrchu oceľovej konštrukcie pred náterom	kg	1 063,560	0,46	489,24
59	K	767995102	Montáž oceľovej konštrukcie prístrešku - vid' výpis	kg	1 063,560	2,25	2 393,01
60	M	PC76701	Dodávka a výroba oceľovej konštrukcie vr. náteru polyuretánového 2x základ + 2x vrchný	kg	1 063,560	3,00	3 190,68
61	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	66,04	59,43
							521,25
D 783			Nátery				
62	K	783627103	Nátery stolárskych výrobkov lazurovacím lakom	m2	99,800	3,56	355,29
63	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	79,788	2,08	165,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

02 - SO 02 Oprava asfaltového ihriska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Peter Sabol

Projektant:

Spracovateľ: Peter Sabol

Poznámka:

KS:

Dátum:

24.08.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO: 51075369

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		20 756,01	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 20 756,01	20,00% 20,00%	0,00 4 151,20
Cena s DPH		v EUR	24 907,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

24 08 2020

Pečiatka



Dátum a podpis:

24 08 2020

Peter Sabol
Cena: 24 907,21
IČO: 51075369
IČ DPH: 1084046810
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt: 02 - SO 02 Oprava asfaltového ihriska

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 24.08.2020

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 756,01

HSV - Práce a dodávky HSV

6 089,78

1 - Zemné práce	1 010,88
2 - Zakladanie	411,85
9 - Ostatné konštrukcie	4 125,72
99 - Presun hmôt HSV	541,33

PSV - Práce a dodávky PSV

14 666,23

766 - Konštrukcie stolárske	2 707,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 124,37
783 - Nátery	2 833,98

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia turistického areálu Dreveňák v obci Bystré

Objekt:

02 - SO 02 Oprava asfaltového ihriska

Miesto:

Dátum: 24.08.2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 756,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 089,78

D 1

Zemné práce

1 010,88

1	K	131211101	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,536	19,60	30,11
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	1,540	6,12	9,42
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	39,411	17,05	671,96
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	19,705	5,51	108,57
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	40,950	0,74	30,30
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20 50m	m3	40,950	1,00	40,95
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,950	2,51	102,78
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,950	0,41	16,79

D 2

Zakladanie

411,85

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,231	23,10	282,54
10	K	275313911.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 35/45	m3	1,540	83,97	129,31

D 9

Ostatné konštrukcie

4 125,72

11	K	917762119.S	Osadenie podhrabovej dosky do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	226,500	4,51	1 021,52
12	M	592330002914.S	Betónový panel 300/50 mm, podhrabová doska pre oplatenie	ks	77,010	15,95	1 228,31
13	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, podhrabové dosky z betónu prostého tr. C 20/25	m3	22,650	78,58	1 779,84
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,916	9,00	26,24
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,320	0,25	14,58
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,916	7,11	20,73
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,832	0,79	4,61
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - (17 01) ostatné	t	2,916	10,25	29,89

D 99

Presun hmôt HSV

541,33

19	K	998151111.S	Presun hmôt	t	127,372	4,25	541,33
----	---	-------------	-------------	---	---------	------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 666,23

D 766

Konštrukcie stolárske


2 707,88

20	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, vef. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	116,270	2,14	248,82
21	K	766416142.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panel. obklad. z aglomerovaných dosiek, vef. nad 0.6 do 1,5 m2	m2	116,270	4,85	563,91
22	M	606210000107.S	Preglejka vodovzdorná hr. 25 mm	m2	122,100	15,40	1 880,34
23	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	26,93	14,81

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

24	K	767911129.S	Demontáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,8 m	m	453,000	0,74	335,22
25	K	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	476,000	1,58	752,08
26	M	313290001107	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,5 mm - Zh3	m2	971,040	2,74	2 660,65



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	2 380,000	0,28	666,40
28	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m - Zh3	ks	40,000	9,00	360,00
29	M	156150001800	Drôt viazači oceľový PVC (biely, zelený) 1,5/100 m - Zh3	ks	8,000	6,02	48,16
30	M	553510009300.S	Napínák oceľový PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom - Zh3	ks	30,000	0,95	28,50
31	K	767916557.S	Predĺženie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	ks	70,000	5,89	412,30
32	M	141110003301.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 40 mm, hr. steny 3,0 mm - Zh1	m	49,000	2,71	132,79
33	M	141110002201.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 33,7 mm, hr. steny 4 mm - Zh1	m	21,000	3,29	69,09
34	K	767916568.S	Montáž - vrchný paždik oplatenia z ocele	m	88,000	1,54	135,52
35	M	132310000700.S	Týč oceľová prierezu L 45x45x4 mm - Zh2	t	0,310	498,60	154,57
36	K	767916571.S	Montáž - lemovanie hornej hrany mantinelu, kotvenie lepením	m	111,000	1,81	200,91
37	M	PC441	Gumový U profil 25/28/25 mm hr. 2mm - Zh5	m	111,000	2,41	267,51
38	K	767996901.S	Demontáž oceľovej konštrukcie basketbal košov	kpl	2,000	24,95	49,90
39	K	76705287.S	Montáž hemých doplnkov z kovových prvkov - Basketbalová zostava	súb.	2,000	180,00	360,00
40	M	PC411	Dvojstĺpový basketbalový stojan pozink oceľ, jakel 100/100 mm - Zh4	ks	2,000	589,25	1 178,50
41	M	PC412	Externé basketbalové tabuľa, oceľová mriežková, pozinkovaná 1050x1800 mm - Zh4	ks	2,000	305,60	611,20
42	M	PC413	Mechanizmus výškového nastavenia basketbalovej dosky, oceľový pozinkovaný - Zh4	ks	2,000	245,60	491,20
43	M	PC414	Basketbalová obruč oceľová pozinkovaná vr. sieť	ks	2,000	74,12	148,24
44	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,680	90,63	61,63

2 833,98

D 783

Nátery

45	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	268,376	1,05	281,79
46	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	268,380	3,02	810,51
47	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný 2x	m2	268,380	1,84	493,82
48	K	783624206	Nátery preglejky syntetický dvojnásobný	m2	244,200	5,11	1 247,86

Príloha č. 3 k zmluve o dielo č. 20200801

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Týždeň									
	1.	2	3	4	5	6	7	8	57. - 60. deň	
Prevzatie staveniska	X									
SO 01 Altánok										
ZEMNÉ PRÁCE	X	X								
ZÁKLADY	X	X	X							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			X	X			X			
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				X	X					
Presun hmôt HSV		X	X	X	X	X	X	X		
Konštrukcie tesárske					X	X	X			
Konštrukcie klampiarske						X	X	X		
Konštrukcie stolárske							X	X		
Konštrukcie doplnkové kovové					X	X	X	X		
Nátery					X	X		X	X	
SO 02 Oprava asfaltového ihriska										
ZEMNÉ PRÁCE	X	X	X							
ZÁKLADY		X	X							
Ostatné konštrukcie				X	X	X	X			
Presun hmôt HSV		X	X	X	X	X	X			
Konštrukcie stolárske	X				X	X				
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				X	X	X	X	X		
NÁTERY					X		X	X		
Výčistenie stavby									X	
Odvozenie stavby a staveniska									X	

V Bystrici, dňa 24.08.2020

Objednávateľ
Peter Sabol
Bystrianska 37/28
84/04 Bystrá
IČO: 440663 DIČ: 1084946818

zhotoviteľ

Peter Sabol, SZČO

Objednávateľ
PHD Ing. Jozef Hrečka, o.s. rosta obce Bystré

