Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva")

Článok I.

Objednávateľ:	**Obec Stredné Plachtince**
Sídlo:	Stredné Plachtince 110, 991 24 Dolné Plachtince
Zastúpený:	Štefan Benko, starosta obce
IČO:	00319571
DIČ:	2021243257
Bankové spojenie:	VUB Banka, a.s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0000 0362 9402
Tel.:	+421 918 389 863
e-mail:	starosta@stredneplachtince.sk

Zhotoviteľ:	Jozef Šaranko STEAM
Sídlo:	Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpený:	Jozef Šaranko, majiteľ
Telefón:	0903 178 632
E-mail:	s_team@stonline.sk
IČO:	33 252 459
DIČ:	1020600988
IČ DPH:	SK1020600988
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK85 0200 0000 0003 5584 3402

II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy – MŠ Stredné Plachtince" – stavebné práce.

2.2. Predmet zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.

2.5. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii

predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

III.
Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa

3.1 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

3.2 Práva a povinnosti objednávateľa

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 4.1.
- Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela vyhlášku č. 373/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technický zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov
- Objednávateľ a stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.

3.3 Práva a povinnosti zhotoviteľa

- Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
- Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
- Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
- Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch objednávateľa bude vykonávať.
- Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pri tom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa ani iných osôb.
- Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku.
- Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude: .....
- Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, revízne správy, atesty, doklady o zneškodnení a uložení odpadov a iné správy, ako aj doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu Zmluvy v súlade so stavebným zákonom. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie

preberacieho konania.

- Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom dotácie a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách s prípadnými subdodávateľmi.

IV.
Čas plnenia zmluvy

4.1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska nastane do 10 dní po podpise a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 3 mesiacov odo dňa prevzatia. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.

4.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

4.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

V.
Cena

5.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača v zadaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle ZVO.

Cena bez DPH:	14 988,65 DPH
DPH 20%:	2 997,73 DPH
Cena s DPH:	**17 986,38 eur**

slovom: Sedemnásťtisícdeväťstoosemdesiatšesť a 100/38 eur
Položkovitý rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 1.

5.2. Cena dohodnutá v bode 5.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy. Cena je konečná, platná po celú dobu trvania platnosti tejto Zmluvy a nie je možné ju meniť.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry po ukončení diela.

6.2 Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.

6.3 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie „faktúra“, číslo faktúry

- názov a adresa zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo Zmluvy o dielo
- označenie banky a čísla účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- deň vystavenia a odoslania faktúry, deň zdaniteľného plnenia a lehotu splatnosti
- platné IČO a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto dodania
- základ dane, jednotková cena bez dane
- uplatnená sadzba dane a výška dane v EUR
- fakturovaná suma celkom (základ dane + DPH)

6.4 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.

6.5 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela ako zádržné do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov.

6.6 Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých vád a nedorobkov. Zhotoviteľ nemá nárok na úrok zo zádržného.

VII.
Záručná doba – zodpovednosť za vady - pokuty

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.

7.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou.

7.5. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).

7.6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.

7.8. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

7.9. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.11. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.

7.12. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.

7.13. Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

7.14. V zmysle čl. 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 3 mesiacov od zadania zákazky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

7.15. V prípade využitia subdodávateľov je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

7.16. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

VIII.
Ďalšie zmluvné dojednania

8.1 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

8.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

8.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo

doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

IX.
Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu

9.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

9.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy.

9.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

9.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči lehote plnenia zmysle bodu 4.1 Zmluvy,

f) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

9.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

9.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení , Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.

10.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer a príloha č. 2 Informácie o subdodávateľoch.

10.3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.

10.4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

10.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú

10.6. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

10.7. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Stredných Plachtinciach, dňa 14. 08. 2019

[redacted]

.....
Štefan Benko
Starosta
Objednávateľ

[redacted]

.....
Jozef Šaranko
majiteľ
Zhotoviteľ

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Informácie o subdodávateľoch - irelevantné

Názov zákazky:
Názov uchádzača:
Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

Krycí list rozpočtu v

STAVMAL-Jozef Maslik

Stavba :Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - MŠ Stredné Plachtince

JKSO : Miesto : Stredné Plachtince Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Obec Stredné Plachtince IČO : DIČ :
IČ DPH :

Dodávateľ : Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš IČO : DIČ :
IČ DPH :

Projektant : IČO : DIČ :
IČ DPH :

	1 M3 OP	17 986 EUR	za M3 OP	1 M	17 986 EUR za M
	1 M2 ZP	17 986 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	17 986 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	14 560,25		14 560,25
2	PSV :	428,40		428,40
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	14 988,65		14 988,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

Rozpočet : Spracoval : Karol Csernus

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		14 988,65
22	DPH 20 % z :	14 988,65	2 997,73
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		17 986,38

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :


Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :



Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Obec Stredné Plachtince

Dodávateľ : Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .


Spracoval : Karol Csernus

Stavba :Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - MŠ Stredné Plachtince

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 379,68	12 379,68		6,179	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 180,57	2 180,57			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	14 560,25	14 560,25		6,179	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	428,40	428,40		0,015	
76 - KONŠTRUKCIE	428,40	428,40		0,015	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	428,40	428,40		0,015	
Za rozpočet celkom :	14 988,65	14 988,65		6,193	



Odberateľ : Obec Stredné Plachtince
Dodávateľ : Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš
Projektant :
Stavba :Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - MŠ Stredné Plachtince

Spracoval : Karol Csernus
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	620451211	Postrek vonk. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou - penetrácia	28,700	m2	1,93	55,39	
2	622421144	Oprava omietok vonk. stien vápenná zlož. III	28,700	m2	14,01	402,09	
3	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová škrabaná 2 mm	261,730	m2	10,65	2 787,42	
4	622465112	Vonk. om.stien zo zm. BAUMIT mramorové zrná strednozrnná	37,700	m2	22,69	855,41	
5	625252413	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrch. omietky hr. 30 mm - špalety	14,300	m2	24,56	351,21	
6	625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrch.omietky hr. 100 mm - steny	247,430	m2	28,21	6 980,00	
7	625256110	Zateplovací systém STYRODUR hr. 50 mm bez povrch. omietky - sokel	37,700	m2	25,15	948,16	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**12 379,68**	**EUR**		12 379,68	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	360,000	m2	2,40	864,00	
9	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	360,000	m2	1,69	608,40	
10	953945101	Profil soklový hliníkový SI 3 BAUMIT š. 100mm	83,750	m	3,12	261,30	
11	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	72,250	m	1,82	131,50	
12	953945112	Profil okenný,dverový dilatačný BAUMIT APU	65,000	m	3,56	231,40	
13	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	19,000	m	2,40	45,60	
14	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	6,179	t	6,21	38,37	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 180,57**	**EUR**		2 180,57	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**14 560,25**	**EUR**		14 560,25	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
15	764421350	Oplechovanie vrchu tep. izolácie s poplast. pozink. plechom rš 330	23,500	m	18,20	427,70	
16	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,015	t	46,36	0,70	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**428,40**	**EUR**		428,40	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**428,40**	**EUR**		428,40	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**428,40**	**EUR**		428,40	
		Za rozpočet celkom :	**14 988,65**	**EUR**		14 988,65	

