



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja



**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
(ďalej len „Dodatok“)

**Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/J229**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

**Poskytovateľom**

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
IČO: **42181810**  
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
IČO: **00002801**  
konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka**  
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

názov: **Mestská časť Košice - Poľov**  
sídlo: **Dolina 2, 040 15 Košice - mestská časť Poľov**  
IČO: **00691062**  
konajúci: **Ing. Ladislav Brada, starosta**  
**Roland Lacko, splnomocnenec**  
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 20.12.2018, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/J229** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Na titulnej strane Zmluvy sa mení konajúci na strane Prijímateľa nasledovne:

konajúci: **Ing. Ladislav Brada**, starosta  
**Roland Lacko**, splnomocnenec

1.1.2 Článok 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 668 615,31 EUR (slovom: šesťstošesťdesiatosemtisícšesťstopätnásť eur 31/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 635 184,54 EUR (slovom: šesťstotridsaťpäťtisícstoosemdesiatštyri eur 54/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 33 430,77 EUR (slovom: tridsaťtisícštyristridsať eur 77/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
  - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.3 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 1.1.4 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom:

28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

- 1.1.5 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.6 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.7 Príloha č. 5 Zmluvy „Finančné opravy“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## **ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## **ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade

s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Alexandra Velická, PhD.**, generálna riaditeľka  
Pečiatka

Za Prijímateľa v ....., dňa

Podpis: ..... **Ing. Ladislav Brada**, starosta

Podpis: ..... **Roland Lacko**, splnomocnenec  
Pečiatka

**Príloha:** Príloha č. 2 Predmet podpory NFP  
Príloha č. 4 Rozpočet projektu  
Príloha č. 5 Finančné opravy

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov |
| Kód projektu:       | 310041J229                                                                                                |
| Kód ŽoNFP:          | NFP310040J229                                                                                             |
| Operačný program:   | 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia                                                    |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                        |
| Prioritná os:       | 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch                        |
| Konkrétny cieľ:     | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                 |
| Kategórie regiónov: | LDR - menej rozvinuté regióny                                                                             |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                 |
| Oblasť intervencie:  | 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia |
| Hospodárska činnosť: | 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy                                                             |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                         |                             |              |              |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                    | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do  |
|                     |                   | SK675600000000524564018 | Prima banka Slovensko, a.s. | 12. 11. 2018 | 31. 12. 2020 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                    | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do  |
|                     |                   | SK675600000000524564018 | Prima banka Slovensko, a.s. | 12. 11. 2018 | 31. 12. 2020 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec                        |
|------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1.   | Slovensko | Východné Slovensko  | Košický kraj                     | Košice II          | Košice - mestská časť Poľov |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 44      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 5.2017  |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2020 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |                             |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00691062 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov

### Podporné aktivity projektu

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podporné aktivity:</b>               | Podporné aktivity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Popis podporných aktivít:</b>        | Harmonogram podporných aktivít projektu: 01/2020 - 12/2020<br><br><b>Externé riadenie projektu:</b><br><br>Žiadateľ plánuje zabezpečiť riadenie projektu externou spoločnosťou, ktorá má vo svojom tíme aj projektového manažéra a ten sa bude na strane žiadateľa aktívne zapájať do procesu implementácie projektu a vytvárať podmienky pre projektový tím ako aj na samotných dodávateľov prác na úspešný a hladký priebeh celej implementácie.<br><br><b>Publicita Projektu:</b><br><br>Obec zabezpečí informovanosť a publicitu projektu prostredníctvom publikovaného článku, dočasným pútačom a následne stálou tabuľou. |
| <b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b> | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                                                                                         |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0080                                                                                                                   | <b>Merná jednotka:</b>             | MWh/rok                            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                  | <b>Čas plnenia:</b>                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                             |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                              |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691062                           |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                                    |                                    |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                                    |                                    |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                                    |                                    |
| <b>Cieľová hodnota</b>           | 0                                                                                                                       |                                    |                                    |

|                                  |                                                                                                                         |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0084                                                                                                                   | <b>Merná jednotka:</b>             | MWh/rok                            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                     | <b>Čas plnenia:</b>                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,1610                             |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                              |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691062                           |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                                    |                                    |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                                    |                                    |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                                    |                                    |
| <b>Cieľová hodnota</b>           | 1,161                                                                                                                   |                                    |                                    |

|                                  |                                                                                                                         |                                    |                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0103                                                                                                                   | <b>Merná jednotka:</b>             | t ekvív. CO2                                                         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov                                                                    | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 13,2426                                                              |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                                                                |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691062                                                             |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                                    |                                                                      |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                                    |                                                                      |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                                    |                                                                      |
| <b>Cieľová hodnota</b>           | 13,2426                                                                                                                 |                                    |                                                                      |

|                           |                                                                                                                          |                             |                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                      | P0250                                                                                                                    | Merná jednotka:             | počet                          |
| Merateľný ukazovateľ:     | Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove                                             | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                           |                                                                                                                          | Celková cieľová hodnota:    | 5,0000                         |
|                           |                                                                                                                          | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                              | Identifikátor (IČO):        | 00691062                       |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                |                             |                                |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                       |                             |                                |
|                           |                                                                                                                          |                             | Cieľová hodnota                |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov5 |                             |                                |

|                           |                                                                                                                          |                             |                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                      | P0470                                                                                                                    | Merná jednotka:             | počet                          |
| Merateľný ukazovateľ:     | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie   | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                           |                                                                                                                          | Celková cieľová hodnota:    | 1,0000                         |
|                           |                                                                                                                          | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                              | Identifikátor (IČO):        | 00691062                       |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                |                             |                                |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                       |                             |                                |
|                           |                                                                                                                          |                             | Cieľová hodnota                |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov1 |                             |                                |

|                           |                                                                                                                                 |                             |                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                      | P0612                                                                                                                           | Merná jednotka:             | m2                             |
| Merateľný ukazovateľ:     | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek                                                             | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                           |                                                                                                                                 | Celková cieľová hodnota:    | 1 574,9500                     |
|                           |                                                                                                                                 | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                                     | Identifikátor (IČO):        | 00691062                       |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                       |                             |                                |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                              |                             |                                |
|                           |                                                                                                                                 |                             | Cieľová hodnota                |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov1 574,95 |                             |                                |

|                           |                                                                                                                                |                             |                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Kód:                      | P0627                                                                                                                          | Merná jednotka:             | MWh/rok                            |
| Merateľný ukazovateľ:     | Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti                                                     | Čas plnenia:                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                           |                                                                                                                                | Celková cieľová hodnota:    | 15,1155                            |
|                           |                                                                                                                                | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                              |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                                    | Identifikátor (IČO):        | 00691062                           |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                      |                             |                                    |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                             |                             |                                    |
|                           |                                                                                                                                |                             | Cieľová hodnota                    |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov15,1155 |                             |                                    |

|                                  |                                                                                                                         |                                    |                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0628                                                                                                                   | <b>Merná jednotka:</b>             | MWh/rok                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti                                           | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu   |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 76,8620                          |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                            |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691062                         |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                                    |                                  |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                                    |                                  |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                                    | <b>Cieľová hodnota</b><br>76,862 |

  

|                                  |                                                                                                                         |                                    |                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0687                                                                                                                   | <b>Merná jednotka:</b>             | kWh/rok                               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách                                                                | <b>Čas plnenia:</b>                | U - v rámci udržateľnosti projektu    |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 61 746,4884                           |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                                 |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691062                              |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                                    |                                       |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                                    |                                       |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                                    | <b>Cieľová hodnota</b><br>61 746,4884 |

  

|                                  |                                                                                                                         |                                    |                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0689                                                                                                                   | <b>Merná jednotka:</b>             | kWh/rok                               |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Zníženie potreby energie vo verejných budovách                                                                          | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu        |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 304 954,1350                          |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                                 |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691062                              |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                                    |                                       |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                                    |                                       |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                                    | <b>Cieľová hodnota</b><br>304 954,135 |

  

|                                  |                                                                                                                         |                                    |                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0691                                                                                                                   | <b>Merná jednotka:</b>             | Kg/rok                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Zníženie produkcie emisií NOx                                                                                           | <b>Čas plnenia:</b>                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 15,0566                            |
|                                  |                                                                                                                         | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                              |
| <b>Subjekt:</b>                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00691062                           |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                                    |                                    |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                                    |                                    |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                                    | <b>Cieľová hodnota</b><br>15,0566  |

|                           |                                                                                                                         |                             |                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Kód:                      | P0692                                                                                                                   | Merná jednotka:             | Kg/rok                             |
| Merateľný ukazovateľ:     | Zníženie produkcie emisií PM10                                                                                          | Čas plnenia:                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                           |                                                                                                                         | Celková cieľová hodnota:    | 0,0000                             |
|                           |                                                                                                                         | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                              |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | Identifikátor (IČO):        | 00691062                           |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                             |                                    |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                             |                                    |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                             |                                    |
| Cieľová hodnota           | 0                                                                                                                       |                             |                                    |

|                           |                                                                                                                         |                             |                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Kód:                      | P0694                                                                                                                   | Merná jednotka:             | Kg/rok                             |
| Merateľný ukazovateľ:     | Zníženie produkcie emisií SO2                                                                                           | Čas plnenia:                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                           |                                                                                                                         | Celková cieľová hodnota:    | 5,4695                             |
|                           |                                                                                                                         | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                              |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | Identifikátor (IČO):        | 00691062                           |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                             |                                    |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                             |                                    |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                             |                                    |
| Cieľová hodnota           | 5,4695                                                                                                                  |                             |                                    |

|                           |                                                                                                                         |                             |                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Kód:                      | P0701                                                                                                                   | Merná jednotka:             | kWh/rok                            |
| Merateľný ukazovateľ:     | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách                                                        | Čas plnenia:                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
|                           |                                                                                                                         | Celková cieľová hodnota:    | 79 025,1555                        |
|                           |                                                                                                                         | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                              |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | Identifikátor (IČO):        | 00691062                           |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                             |                                    |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                             |                                    |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                             |                                    |
| Cieľová hodnota           | 79 025,1555                                                                                                             |                             |                                    |

|                           |                                                                                                                         |                             |                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                      | P0705                                                                                                                   | Merná jednotka:             | MWe                            |
| Merateľný ukazovateľ:     | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov                                                               | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                           |                                                                                                                         | Celková cieľová hodnota:    | 0,0000                         |
|                           |                                                                                                                         | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | Identifikátor (IČO):        | 00691062                       |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                             |                                |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                             |                                |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                             |                                |
| Cieľová hodnota           | 0                                                                                                                       |                             |                                |

|                           |                                                                                                                         |                             |                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                      | P0706                                                                                                                   | Merná jednotka:             | MW                             |
| Merateľný ukazovateľ:     | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov                                                                 | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                           |                                                                                                                         | Celková cieľová hodnota:    | 0,0009                         |
|                           |                                                                                                                         | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | Identifikátor (IČO):        | 00691062                       |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                             |                                |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                             |                                |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                             |                                |
| Cieľová hodnota           | 0,0009                                                                                                                  |                             |                                |

|                           |                                                                                                                         |                             |                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Kód:                      | P0707                                                                                                                   | Merná jednotka:             | MWt                            |
| Merateľný ukazovateľ:     | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov                                                                   | Čas plnenia:                | K - koniec realizácie projektu |
|                           |                                                                                                                         | Celková cieľová hodnota:    | 0,0009                         |
|                           |                                                                                                                         | Typ závislosti ukazovateľa: | Súčet                          |
| Subjekt:                  | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POĽOV                                                                                             | Identifikátor (IČO):        | 00691062                       |
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                               |                             |                                |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:                                                      |                             |                                |
| Hlavné aktivity projektu: | 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Poľov |                             |                                |
| Cieľová hodnota           | 0,0009                                                                                                                  |                             |                                |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov                                                                                                                  | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0080 | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                 | MWh/rok        | 0,0000                  | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0084 | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                    | MWh/rok        | 1,1610                  | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0103 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov                                                                   | t ekviv. CO2   | 13,2426                 | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0250 | Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove                                           | počet          | 5,0000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0470 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet          | 1,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0612 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek                                                    | m2             | 1 574,9500              | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0627 | Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti                                             | MWh/rok        | 15,1155                 | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0628 | Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti                                          | MWh/rok        | 76,8620                 | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0687 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách                                                               | kWh/rok        | 61 746,4884             | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0689 | Zníženie potreby energie vo verejných budovách                                                                         | kWh/rok        | 304 954,1350            | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0691 | Zníženie produkcie emisií NOx                                                                                          | Kg/rok         | 15,0566                 | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0692 | Zníženie produkcie emisií PM10                                                                                         | Kg/rok         | 0,0000                  | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0694 | Zníženie produkcie emisií SO2                                                                                          | Kg/rok         | 5,4695                  | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0701 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách                                                       | kWh/rok        | 79 025,1555             | Áno            | UR              | Súčet                      |
| P0705 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov                                                              | MWe            | 0,0000                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0706 | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov                                                                | MW             | 0,0009                  | Nie            | UR              | Súčet                      |
| P0707 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov                                                                  | MWt            | 0,0009                  | Nie            | UR              | Súčet                      |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

| <b>Subjekt:</b> | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POLOV                                                                                                                         | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00691062               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Kód</b>      | <b>Názov</b>                                                                                                                                        | <b>Merná jednotka</b>       | <b>Relevancia k HP</b> |
| D0022           | Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia                                                                                                     | m2                          | UR                     |
| D0023           | Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia                                                                                 | m2                          | UR                     |
| D0025           | Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia                                                                                                      | MWe                         | UR                     |
| D0026           | Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa                                                                                                         | MWe                         | UR                     |
| D0031           | Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia                                                                                                         | MWt                         | UR                     |
| D0032           | Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá                                                                                                        | MWt                         | UR                     |
| D0033           | Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa                                                                                                            | MWt                         | UR                     |
| D0043           | Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia                                                                                                         | MWh/rok                     | UR                     |
| D0044           | Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá                                                                                                        | MWh/rok                     | UR                     |
| D0045           | Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa                                                                                                            | MWh/rok                     | UR                     |
| D0048           | Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia                                                                                                      | MWh/rok                     | UR                     |
| D0049           | Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa                                                                                                         | MWh/rok                     | UR                     |
| D0077           | Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie                      | počet                       | UR                     |
| D0081           | Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie                                                                            | počet                       | UR                     |
| D0082           | Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov                                                                                           | počet                       | UR                     |
| D0083           | Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov                                                                                      | počet                       | UR                     |
| D0084           | Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie             | počet                       | UR                     |
| D0128           | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                                                     | počet                       | PraN, UR               |
| D0229           | Zníženie produkcie emisií TZL                                                                                                                       | Kg/rok                      | UR                     |
| D0249           | Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                                             | FTE                         | PraN                   |
| D0250           | Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                   | FTE                         | PraN                   |
| D0251           | Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                  | FTE                         | PraN                   |
| D0256           | Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                  | FTE                         | PraN                   |
| D0257           | Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP        | FTE                         | PraN                   |
| D0258           | Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP | FTE                         | PraN                   |
| D0259           | Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                | FTE                         | PraN                   |
| D0260           | Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu                                                      | %                           | PraN                   |

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |                             |                             |              |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Subjekt: | MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - POLOV | Identifikátor (IČO):        | 00691062     |
|          |                             | Výška oprávnených výdavkov: | 668 615,31 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                                                                                                            |                                                   | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:           | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                  |                                                   | 662 239,31 €                       |
| Typ aktivity:             | 34031004004 - A.                                                                                                           | Zníženie energetickej náročnosti verejných budov: | 662 239,31 €                       |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 340J22900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice- Polov |                                                   | 662 239,31 €                       |

|                     |                                             |                |          | Oprávnený výdavok |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| Skupina výdavku:    | 1.1 - 021 - Stavby                          |                |          | 643 638,76 €      |
|                     |                                             | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma   |
| Podpoložka výdavku: | 1.1.1 - Stavby                              | Projekt        |          | 643 638,76 €      |
| Skupina výdavku:    | 1.2 - 518 - Ostatné služby                  |                |          | 3 334,08 €        |
|                     |                                             | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma   |
| Podpoložka výdavku: | 1.2.1 - Ostatné služby                      | Projekt        |          | 3 334,08 €        |
| Skupina výdavku:    | 1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky |                |          | 15 266,47 €       |
|                     |                                             | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma   |
| Podpoložka výdavku: | 1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky     | Projekt        |          | 15 266,47 €       |

#### Nepriame výdavky

|                     |                                                                           |                |          | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:     | 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov |                |          | 6 376,00 €                         |
| Podporné aktivity:  | 1. 310J229P0001 - Podporné aktivity                                       |                |          | 6 376,00 €                         |
|                     |                                                                           |                |          | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:    | 1.1 - 518 - Ostatné služby                                                |                |          | 6 376,00 €                         |
|                     |                                                                           | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma                    |
| Podpoložka výdavku: | 1.1.1 - Ostatné služby                                                    | Projekt        |          | 6 376,00 €                         |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 668 615,31 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: |              |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                     | 95,0000 %    |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>       | 635 184,54 € |
| <b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b> | 33 430,77 €  |



OPERAČNÝ PROGRAM  
KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



**Európska únia**  
Európsky fond regionálneho rozvoja

**SIEA**  
SLOVENSKÁ INOVAČNÁ  
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA



## Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

|                                       |                                                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Názov žiadateľa:</b>               | Mestská časť Košice- Poľov                                                                         |  |  |  |  |
| <b>Názov projektu:</b>                | Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov |  |  |  |  |
| <b>Hodnota zníženia výdavkov [%]:</b> |                                                                                                    |  |  |  |  |

### Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

| Zateplenie obvodového plášťa |                                                                                                                   |                  |                |                 |                               |                           |                         |                   |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| P. Č.                        | Názov výdavku                                                                                                     | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |  |
| 1                            | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                         | 021 Stavby       | m3             | 58,102          | 40,40                         | 2 347,32                  | 2 816,78                | 2 816,78          |  |
| 2                            | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky                                        | 021 Stavby       | m3             | 58,102          | 35,23                         | 2 046,93                  | 2 456,32                | 2 456,32          |  |
| 3                            | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                          | 021 Stavby       | m3             | 11,258          | 1,58                          | 17,79                     | 21,35                   | 21,35             |  |
| 4                            | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | 021 Stavby       | m3             | 11,258          | 2,38                          | 26,79                     | 32,15                   | 32,15             |  |
| 5                            | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                            | 021 Stavby       | m3             | 46,844          | 2,89                          | 135,38                    | 162,46                  | 162,46            |  |

|    |                                                                                                                                 |            |    |         |       |           |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 6  | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muríva a rubu klenieb                                                        | 021 Stavby | m2 | 853,431 | 3,67  | 3 132,09  | 3 758,51  | 3 758,51  |
| 7  | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                                  | 021 Stavby | m  | 468,959 | 1,80  | 844,13    | 1 012,96  | 1 012,96  |
| 8  | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | 021 Stavby | m2 | 261,359 | 1,36  | 355,45    | 426,54    | 426,54    |
| 9  | Vyspravenie vonkajších stien po obití starej omietky                                                                            | 021 Stavby | m2 | 853,431 | 2,25  | 1 920,22  | 2 304,26  | 2 304,26  |
| 10 | Vyrovnanie vonkajších stien po obití starej omietky                                                                             | 021 Stavby | m2 | 853,431 | 5,26  | 4 489,05  | 5 386,86  | 5 386,86  |
| 11 | Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ                                                                      | 021 Stavby | m2 | 11,520  | 2,94  | 33,87     | 40,64     | 40,64     |
| 12 | Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka , škrabaná, hr. 3 mm                                   | 021 Stavby | m2 | 11,520  | 12,72 | 146,53    | 175,84    | 175,84    |
| 13 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka), škrabaná, hr. 3 mm                                       | 021 Stavby | m2 | 900,346 | 12,88 | 11 596,46 | 13 915,75 | 13 915,75 |
| 14 | Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery                                                                                | 021 Stavby | m2 | 900,346 | 0,30  | 270,10    | 324,12    | 324,12    |
| 15 | Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka                                                 | 021 Stavby | m2 | 28,118  | 23,97 | 673,99    | 808,79    | 808,79    |
| 16 | Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nasiakavosti                                                                      | 021 Stavby | m2 | 928,464 | 0,96  | 891,33    | 1 069,60  | 1 069,60  |

|    |                                                                                                                                                  |            |    |           |       |           |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 928,464   | 2,61  | 2 423,29  | 2 907,95  | 2 907,95  |
| 18 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou                                                                                             | 021 Stavby | m2 | 928,464   | 5,84  | 5 422,23  | 6 506,68  | 6 506,68  |
| 19 | Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia                                           | 021 Stavby | m2 | 54,240    | 24,36 | 1 321,29  | 1 585,55  | 1 585,55  |
| 20 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy                                                           | 021 Stavby | m2 | 146,211   | 30,32 | 4 433,12  | 5 319,74  | 5 319,74  |
| 21 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy                                               | 021 Stavby | m2 | 11,520    | 43,15 | 497,09    | 596,51    | 596,51    |
| 22 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy                                                                         | 021 Stavby | m2 | 771,073   | 44,23 | 34 104,56 | 40 925,47 | 40 925,47 |
| 23 | Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 60 mm                        | 021 Stavby | m2 | 10,800    | 24,50 | 264,60    | 317,52    | 317,52    |
| 24 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                   | 021 Stavby | m2 | 1 060,550 | 2,39  | 2 534,71  | 3 041,65  | 3 041,65  |
| 25 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | 021 Stavby | m2 | 2 121,100 | 1,58  | 3 351,34  | 4 021,61  | 4 021,61  |

|    |                                                                                                                           |            |    |           |       |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 26 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                          | 021 Stavby | m2 | 1 060,550 | 1,13  | 1 198,42 | 1 438,10 | 1 438,10 |
| 27 | Lišta rohová                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 468,959   | 2,41  | 1 130,19 | 1 356,23 | 1 356,23 |
| 28 | Systém BASF Therm - priamy balkónový profil (hliníkový)                                                                   | 021 Stavby | m  | 9,600     | 22,13 | 212,45   | 254,94   | 254,94   |
| 29 | Systém BASF Therm - vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)                                                          | 021 Stavby | ks | 2,000     | 18,29 | 36,58    | 43,90    | 43,90    |
| 30 | Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)                                                                                  | 021 Stavby | m  | 467,181   | 3,16  | 1 476,29 | 1 771,55 | 1 771,55 |
| 31 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | 021 Stavby | m3 | 2,160     | 95,27 | 205,78   | 246,94   | 246,94   |
| 32 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zloz., v rozsahu do 100 %, - 0,05900t                    | 021 Stavby | m2 | 853,431   | 1,42  | 1 211,87 | 1 454,24 | 1 454,24 |
| 33 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | 021 Stavby | t  | 55,104    | 10,51 | 579,14   | 694,97   | 694,97   |
| 34 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | 021 Stavby | t  | 3 306,240 | 0,30  | 991,87   | 1 190,24 | 1 190,24 |
| 35 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                               | 021 Stavby | t  | 55,104    | 10,20 | 562,06   | 674,47   | 674,47   |
| 36 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                | 021 Stavby | t  | 551,040   | 1,15  | 633,70   | 760,44   | 760,44   |

|    |                                                                                            |            |    |         |       |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|-------|----------|----------|----------|
| 37 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                         | 021 Stavby | t  | 55,104  | 11,72 | 645,82   | 774,98   | 774,98   |
| 38 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m          | 021 Stavby | t  | 97,54   | 22,00 | 2 145,77 | 2 574,92 | 2 574,92 |
| 39 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením        | 021 Stavby | m2 | 21,600  | 2,82  | 60,91    | 73,09    | 73,09    |
| 40 | Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35                                                     | 021 Stavby | m2 | 24,840  | 3,33  | 82,72    | 99,26    | 99,26    |
| 41 | Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá    | 021 Stavby | m2 | 146,211 | 6,65  | 972,30   | 1 166,76 | 1 166,76 |
| 42 | Zhotovenie izolácie proti vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne          | 021 Stavby | m2 | 10,800  | 7,40  | 79,92    | 95,90    | 95,90    |
| 43 | FATRAFOL 814 hydroizolačná fólia vystužená skleneným rúnom hr.2,5mm, š.1m, balenie:12m2    | 021 Stavby | m2 | 12,204  | 16,45 | 200,76   | 240,91   | 240,91   |
| 44 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | 021 Stavby | %  | 13,965  | 3,00  | 41,90    | 50,28    | 50,28    |
| 45 | Montáž tepelnej izolácie podláh z dosiek s fenolovou penou kladeným voľne v dvoch vrstvách | 021 Stavby | m2 | 10,800  | 1,60  | 17,28    | 20,74    | 20,74    |
| 46 | Tepelnoizolačné dosky z fenolovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou hr. 200mm           | 021 Stavby | m2 | 22,032  | 73,76 | 1 625,08 | 1 950,10 | 1 950,10 |

|    |                                                                                                                                                              |            |    |        |       |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|
| 47 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                           | 021 Stavby | %  | 16,423 | 1,50  | 24,63  | 29,56  | 29,56  |
| 48 | Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej                                       | 021 Stavby | m2 | 10,800 | 1,58  | 17,06  | 20,47  | 20,47  |
| 49 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrarex PP 300                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 11,880 | 1,04  | 12,36  | 14,83  | 14,83  |
| 50 | Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                             | 021 Stavby | %  | 0,294  | 1,80  | 0,53   | 0,64   | 0,64   |
| 51 | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 3,840  | 16,81 | 64,55  | 77,46  | 77,46  |
| 52 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                               | 021 Stavby | %  | 0,646  | 4,30  | 2,78   | 3,34   | 3,34   |
| 53 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. protisklz.. alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm | 021 Stavby | m2 | 10,800 | 23,57 | 254,56 | 305,47 | 305,47 |
| 54 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca mrazuvzdorne                                                                                                | 021 Stavby | m2 | 11,340 | 14,20 | 161,03 | 193,24 | 193,24 |
| 55 | CERESIT škárovacia hmota CE 33                                                                                                                               | 021 Stavby | kg | 4,320  | 2,90  | 12,53  | 15,04  | 15,04  |

|    |                                                                                   |                  |                |                 |                               |                           |                         |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 56 | Lepidlo na obklady a dlažby<br>Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreće KNAUF  | 021 Stavby       | ks             | 1,728           | 5,50                          | 9,50                      | 11,40                   | 11,40             |
| 57 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | 021 Stavby       | %              | 4,376           | 4,90                          | 21,44                     | 25,73                   | 25,73             |
| 58 | Penetrácia podkladu s očistením                                                   | 021 Stavby       | m2             | 10,800          | 2,90                          | 31,32                     | 37,58                   | 37,58             |
|    | <b>Spolu výdavky</b>                                                              |                  |                |                 |                               | 98 002,76                 | <b>117 603,31</b>       | <b>117 603,31</b> |
|    | <b>Zateplenie strešného plášt'a</b>                                               |                  |                |                 |                               |                           |                         |                   |
|    | Názov výdavku                                                                     | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |
| 1  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m      | 021 Stavby       | m2             | 283,27          | 5,82                          | 1 648,63                  | 1 978,36                | 1 978,36          |
| 2  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 021 Stavby       | t              | 1,75            | 22,00                         | 38,52                     | 46,22                   | 46,22             |
| 3  | Položenie parozábrany stropov, vrchom kladená                                     | 021 Stavby       | m2             | 295,54          | 0,72                          | 212,79                    | 255,35                  | 255,35            |
| 4  | FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2                    | 021 Stavby       | m2             | 339,87          | 0,84                          | 285,49                    | 342,59                  | 342,59            |
| 5  | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m       | 021 Stavby       | %              | 4,98            | 3,10                          | 15,45                     | 18,54                   | 18,54             |
| 6  | Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm           | 021 Stavby       | m3             | 88,66           | 16,34                         | 1 448,74                  | 1 738,49                | 1 738,49          |

|    |                                                                                                            |            |    |          |        |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------|----------|----------|----------|
| 7  | Celulózne vlákna ISOCELL -<br>fúkaná izolácia, bal. vrece:12,5kg                                           | 021 Stavby | kg | 3 191,83 | 0,97   | 3 096,08 | 3 715,30 | 3 715,30 |
| 8  | Izolácie tepelné, doplnky, podláh,<br>stropov zvrchu, striech prekrytím<br>pásom do výšky 100mm PE fólia   | 021 Stavby | m2 | 295,54   | 3,91   | 1 155,56 | 1 386,67 | 1 386,67 |
| 9  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v<br>objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                      | 021 Stavby | %  | 57,00    | 1,50   | 85,50    | 102,60   | 102,60   |
| 10 | Montáž a dodávka podkladový rošt                                                                           | 021 Stavby | m2 | 263,89   | 13,86  | 3 657,52 | 4 389,02 | 4 389,02 |
| 11 | Základ stropov z dosiek OSB<br>skrutkovaných na rošt na zraz hr.<br>dosky 25 mm                            | 021 Stavby | m2 | 263,89   | 17,89  | 4 720,99 | 5 665,19 | 5 665,19 |
| 12 | Presun hmôt pre konštrukcie<br>tesárske v objektoch výšky do 12 m                                          | 021 Stavby | %  | 83,79    | 4,30   | 360,28   | 432,34   | 432,34   |
| 13 | SDK podhlad KNAUF D112<br>zavesená dvojvrstvá kca profil<br>CD dosky GKF hr. 15 mm                         | 021 Stavby | m2 | 283,27   | 25,90  | 7 336,69 | 8 804,03 | 8 804,03 |
| 14 | Presun hmôt pre drevostavby v<br>objektoch výšky do 12 m                                                   | 021 Stavby | %  | 73,37    | 6,80   | 498,90   | 598,68   | 598,68   |
| 15 | Náter farbami ekologickými<br>riediteľnými vodou SADAKRINOM<br>bielym pre náter sadrokartón.<br>stropov 2x | 021 Stavby | m2 | 283,27   | 3,90   | 1 104,75 | 1 325,70 | 1 325,70 |
| 16 | Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s<br>betónovou výplňou hr. 25 cm                                              | 021 Stavby | m3 | 2,99     | 151,69 | 453,25   | 543,90   | 543,90   |

|    |                                                                                   |            |    |         |        |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|--------|----------|----------|----------|
| 17 | Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového v spáde hr.od 40 do 200 mm               | 021 Stavby | m3 | 18,34   | 194,80 | 3 572,63 | 4 287,16 | 4 287,16 |
| 18 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu                | 021 Stavby | m2 | 152,830 | 5,81   | 887,94   | 1 065,53 | 1 065,53 |
| 19 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 | 021 Stavby | t  | 1,506   | 10,51  | 15,83    | 19,00    | 19,00    |
| 20 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                     | 021 Stavby | t  | 60,240  | 0,30   | 18,07    | 21,68    | 21,68    |
| 21 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                       | 021 Stavby | t  | 1,506   | 10,20  | 15,36    | 18,43    | 18,43    |
| 22 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m        | 021 Stavby | t  | 7,530   | 1,15   | 8,66     | 10,39    | 10,39    |
| 23 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                | 021 Stavby | t  | 1,506   | 11,27  | 16,97    | 20,36    | 20,36    |
| 24 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 021 Stavby | t  | 20,629  | 22,00  | 453,84   | 544,61   | 544,61   |
| 25 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                  | 021 Stavby | m2 | 152,830 | 0,72   | 110,04   | 132,05   | 132,05   |
| 26 | FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2                    | 021 Stavby | m2 | 175,755 | 0,84   | 147,63   | 177,16   | 177,16   |

|    |                                                                                                                                            |            |    |         |       |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|-------|----------|----------|----------|
| 27 | Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10°<br>jednovrstvovej, -0,00600t                                                     | 021 Stavby | m2 | 152,830 | 0,40  | 61,13    | 73,36    | 73,36    |
| 28 | Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju                                            | 021 Stavby | m2 | 152,830 | 5,78  | 883,36   | 1 060,03 | 1 060,03 |
| 29 | Poplastovaný plech PVC- Viplanyl dodávka a montáž                                                                                          | 021 Stavby | m  | 99,720  | 23,63 | 2 356,38 | 2 827,66 | 2 827,66 |
| 30 | Kotviaca technika - vrut SK-RB Power                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 479,886 | 1,58  | 758,22   | 909,86   | 909,86   |
| 31 | PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 175,755 | 5,41  | 950,83   | 1 141,00 | 1 141,00 |
| 32 | Hydroizolačná fólia-páska hr.1,2 mm, š.0,16m                                                                                               | 021 Stavby | m2 | 175,755 | 4,93  | 866,47   | 1 039,76 | 1 039,76 |
| 33 | Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | 021 Stavby | m2 | 49,800  | 5,78  | 287,84   | 345,41   | 345,41   |
| 34 | Zálievka Z 01, balenie:2,5kg                                                                                                               | 021 Stavby | kg | 5,000   | 13,13 | 65,65    | 78,78    | 78,78    |
| 35 | PVC hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 57,270  | 5,20  | 297,80   | 357,36   | 357,36   |
| 36 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš                                       | 021 Stavby | m  | 72,630  | 6,29  | 456,84   | 548,21   | 548,21   |
| 37 | Kotviaca technika - rozperný nit do betónu                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 581,040 | 0,37  | 214,98   | 257,98   | 257,98   |

|    |                                                                                                                                 |            |    |         |       |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|-------|----------|----------|----------|
| 38 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE<br>2500x1250x18 mm                                                                                | 021 Stavby | m2 | 45,031  | 8,61  | 387,72   | 465,26   | 465,26   |
| 39 | Presun hmôt pre izoláciu<br>povlakovej krytiny v objektoch<br>výšky nad 6 do 12 m                                               | 021 Stavby | %  | 78,445  | 7,80  | 611,87   | 734,24   | 734,24   |
| 40 | Montáž tepelnej izolácie striech<br>plochých do 10° polystyrénom,<br>jednovrstvová do cementovej malty                          | 021 Stavby | m2 | 152,830 | 1,58  | 241,47   | 289,76   | 289,76   |
| 41 | EPS Roof 150S penový polystyrén<br>hrúbka 200 mm ISOVER                                                                         | 021 Stavby | m2 | 155,887 | 12,60 | 1 964,18 | 2 357,02 | 2 357,02 |
| 42 | Montáž tepelnej izolácie striech<br>plochých do 10° polystyrénom,<br>jednovrstvová kladenými voľne                              | 021 Stavby | m2 | 152,830 | 1,58  | 241,47   | 289,76   | 289,76   |
| 43 | Styrodur 4000 CS Extrudovaný<br>polystyrén - XPS hrúbka 100mm<br>ISOVER                                                         | 021 Stavby | m2 | 155,887 | 14,70 | 2 291,54 | 2 749,85 | 2 749,85 |
| 44 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v<br>objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                           | 021 Stavby | %  | 48,387  | 8,60  | 416,13   | 499,36   | 499,36   |
| 45 | Zhotovenie izolácie bežných<br>stavebných konštrukcií - polozenie<br>ochrannej textílie v jednej vrstve na<br>ploche vodorovnej | 021 Stavby | m2 | 152,830 | 0,63  | 96,28    | 115,54   | 115,54   |
| 46 | Geotextília netkaná<br>polypropylénová Tatratrex PP 300                                                                         | 021 Stavby | m2 | 336,226 | 1,04  | 349,68   | 419,62   | 419,62   |
| 47 | Presun hmôt pre izolácie proti<br>chemickému vplyvom v objektoch<br>výšky nad 6 do 12 m                                         | 021 Stavby | %  | 4,459   | 1,80  | 8,03     | 9,64     | 9,64     |

|    |                                                                                                                         |            |    |        |       |          |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 48 | Obloženie komínov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm + lepidlo sieťka a vonkajšia omietka - ozn. OBC | 021 Stavby | m2 | 3,864  | 57,98 | 224,03   | 268,84   | 268,84   |
| 49 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                          | 021 Stavby | %  | 2,240  | 4,30  | 9,63     | 11,56    | 11,56    |
| 50 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhov                                                                 | 021 Stavby | m  | 88,640 | 18,69 | 1 656,68 | 1 988,02 | 1 988,02 |
| 51 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t                                    | 021 Stavby | m  | 88,640 | 0,85  | 75,34    | 90,41    | 90,41    |
| 52 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm                                                                    | 021 Stavby | ks | 6,000  | 20,48 | 122,88   | 147,46   | 147,46   |
| 53 | Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov                                                     | 021 Stavby | m  | 72,630 | 34,65 | 2 516,63 | 3 019,96 | 3 019,96 |
| 54 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, -0,00230t                                                                    | 021 Stavby | m  | 72,630 | 1,50  | 108,95   | 130,74   | 130,74   |
| 55 | Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, koleno horné                                                                   | 021 Stavby | ks | 6,000  | 15,75 | 94,50    | 113,40   | 113,40   |
| 56 | Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, odskok                                                                         | 021 Stavby | ks | 6,000  | 18,90 | 113,40   | 136,08   | 136,08   |
| 57 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm                                                          | 021 Stavby | m  | 61,000 | 18,27 | 1 114,47 | 1 337,36 | 1 337,36 |

|    |                                                                                                                  |                  |                |                 |        |                               |                           |                         |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 58 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t                                                | 021 Stavby       | m              |                 | 61,000 | 1,03                          | 62,83                     | 75,40                   | 75,40             |
| 59 | Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálnej                                                | 021 Stavby       | ks             |                 | 6,000  | 13,50                         | 81,00                     | 97,20                   | 97,20             |
| 60 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                          | 021 Stavby       | %              |                 | 59,467 | 5,00                          | 297,34                    | 356,81                  | 356,81            |
|    | <b>Spolu výdavky</b>                                                                                             |                  |                |                 |        |                               | <b>51 651,66</b>          | <b>61 981,99</b>        | <b>61 981,99</b>  |
|    | <b>Výmena otvorových konštrukcií</b>                                                                             |                  |                |                 |        |                               |                           |                         |                   |
|    | Názov výdavku                                                                                                    | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek |        | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |
| 1  | Murivo nosné (m3) z tehál pálených - domurovanie, zamurovanie otvoru - ozn. D                                    | 021 Stavby       | m3             | 0,095           |        | 210,16                        | 19,97                     | 23,96                   | 23,96             |
| 2  | Omiетка vápenná vnútorného ostesia okenného alebo dverného štuková                                               | 021 Stavby       | m2             | 190,425         |        | 20,71                         | 3 943,70                  | 4 732,44                | 4 732,44          |
| 3  | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)                                 | 021 Stavby       | m2             | 922,396         |        | 2,88                          | 2 656,50                  | 3 187,80                | 3 187,80          |
| 4  | Vnútorná omiетка stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm | 021 Stavby       | m2             | 731,971         |        | 9,26                          | 6 778,05                  | 8 133,66                | 8 133,66          |
| 5  | BAUMIT Rohová lišta hliníková                                                                                    | 021 Stavby       | m              | 366,203         |        | 2,74                          | 1 003,40                  | 1 204,08                | 1 204,08          |
| 6  | BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou                                                                   | 021 Stavby       | m              | 478,174         |        | 2,84                          | 1 358,01                  | 1 629,62                | 1 629,62          |

|    |                                                                                                     |            |                |         |       |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 7  | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m <sup>2</sup>                          | 021 Stavby | ks             | 66,000  | 0,25  | 16,50  | 19,80  | 19,80  |
| 8  | Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 1 m <sup>2</sup> , -0,08200t  | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 2,916   | 10,16 | 29,63  | 35,55  | 35,55  |
| 9  | Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,06300t  | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 59,520  | 6,22  | 370,21 | 444,26 | 444,26 |
| 10 | Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m <sup>2</sup> , -0,05400t  | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 32,620  | 4,83  | 157,55 | 189,07 | 189,07 |
| 11 | Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy nad 4 m <sup>2</sup> , -0,04800t | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 145,038 | 4,15  | 601,91 | 722,29 | 722,29 |
| 12 | Vybúranie dverových zárubní, - 0,08200t                                                             | 021 Stavby | m <sup>2</sup> | 21,265  | 5,84  | 124,19 | 149,03 | 149,03 |
| 13 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                   | 021 Stavby | t              | 14,737  | 10,51 | 154,89 | 185,86 | 185,86 |
| 14 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                       | 021 Stavby | t              | 884,220 | 0,30  | 265,27 | 318,32 | 318,32 |
| 15 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                         | 021 Stavby | t              | 14,737  | 10,20 | 150,32 | 180,38 | 180,38 |
| 16 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                          | 021 Stavby | t              | 147,370 | 1,15  | 169,48 | 203,37 | 203,37 |
| 17 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                     | 021 Stavby | t              | 14,737  | 11,27 | 166,09 | 199,30 | 199,30 |

|    |                                                                                   |            |    |         |        |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|--------|----------|----------|----------|
| 18 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 021 Stavby | t  | 26,796  | 22,00  | 589,51   | 707,41   | 707,41   |
| 19 | Demontáž parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t - vnútorné a vonkajšie          | 021 Stavby | m  | 207,880 | 1,35   | 280,64   | 336,77   | 336,77   |
| 20 | Oplechovanie parapetov                                                            | 021 Stavby | m  | 103,940 | 8,17   | 849,19   | 1 019,03 | 1 019,03 |
| 21 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m           | 021 Stavby | %  | 11,303  | 1,70   | 19,22    | 23,06    | 23,06    |
| 22 | Montáž výrobkov plastových pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže       | 021 Stavby | m  | 421,986 | 18,10  | 7 637,95 | 9 165,54 | 9 165,54 |
| 23 | Plastové okno 1350x1380mm - ozn. 01                                               | 021 Stavby | ks | 3,000   | 229,25 | 687,75   | 825,30   | 825,30   |
| 24 | Plastové okno 1490x600mm - ozn. 02                                                | 021 Stavby | ks | 1,000   | 172,66 | 172,66   | 207,19   | 207,19   |
| 25 | Plastové okno 1180x580mm - ozn. 03                                                | 021 Stavby | ks | 1,000   | 153,65 | 153,65   | 184,38   | 184,38   |
| 26 | Plastové okno 450x600mm - ozn. 04                                                 | 021 Stavby | ks | 1,000   | 119,66 | 119,66   | 143,59   | 143,59   |
| 27 | Plastové okno 580x600mm - ozn. 05                                                 | 021 Stavby | ks | 1,000   | 128,02 | 128,02   | 153,62   | 153,62   |
| 28 | Plastové okno 1150x1410mm - ozn. 06                                               | 021 Stavby | ks | 28,000  | 214,42 | 6 003,76 | 7 204,51 | 7 204,51 |
| 29 | Plastové okno 2330x1400mm - ozn. 07                                               | 021 Stavby | ks | 10,000  | 410,40 | 4 104,00 | 4 924,80 | 4 924,80 |

|    |                                                |            |    |        |        |          |          |          |
|----|------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|
| 30 | Plastové okno 1200x1420mm - ozn. 08            | 021 Stavby | ks | 2,000  | 220,32 | 440,64   | 528,77   | 528,77   |
| 31 | Plastové okno 600x600mm - ozn. 09              | 021 Stavby | ks | 2,000  | 133,20 | 266,40   | 319,68   | 319,68   |
| 32 | Plastové okno 1200x550mm - ozn. 10             | 021 Stavby | ks | 3,000  | 153,36 | 460,08   | 552,10   | 552,10   |
| 33 | Plastové okno 1000x1410mm - ozn. 11            | 021 Stavby | ks | 1,000  | 202,61 | 202,61   | 243,13   | 243,13   |
| 34 | Plastové okno 720x2335mm - ozn. 12             | 021 Stavby | ks | 1,000  | 276,77 | 276,77   | 332,12   | 332,12   |
| 35 | Plastové okno 1450x1400mm - ozn. 13            | 021 Stavby | ks | 1,000  | 244,53 | 244,53   | 293,44   | 293,44   |
| 36 | Plastová zasklená stena 930x2560mm - ozn. ZS1  | 021 Stavby | ks | 2,000  | 298,51 | 597,02   | 716,42   | 716,42   |
| 37 | Plastová zasklená stena 1490x3000mm - ozn. ZS2 | 021 Stavby | ks | 1,000  | 529,63 | 529,63   | 635,56   | 635,56   |
| 38 | Plastová zasklená stena 2350x2350mm - ozn. ZS3 | 021 Stavby | ks | 10,000 | 764,93 | 7 649,30 | 9 179,16 | 9 179,16 |
| 39 | Plastová zasklená stena 1150x2310mm - ozn. ZS4 | 021 Stavby | ks | 2,000  | 375,55 | 751,10   | 901,32   | 901,32   |
| 40 | Plastová zasklená stena 1170x2350mm - ozn. ZS5 | 021 Stavby | ks | 1,000  | 382,46 | 382,46   | 458,95   | 458,95   |
| 41 | Pákový mechanizmus otvarania okien k ZS3 A ZS5 | 021 Stavby | ks | 11,000 | 160,50 | 1 765,50 | 2 118,60 | 2 118,60 |

|    |                                                                                            |            |    |        |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 42 | Montáž dveří plastových, vchodových, balkónových zostáv, so zasklením, za 1 m obvodu dverí | 021 Stavby | m  | 56,188 | 18,10    | 1 017,00 | 1 220,40 | 1 220,40 |
| 43 | Plastové dvere 1400x2500mm - ozn. D1                                                       | 021 Stavby | ks | 1,000  | 1 335,54 | 1 335,54 | 1 602,65 | 1 602,65 |
| 44 | Plastové dvere 750x1980mm - ozn. D2                                                        | 021 Stavby | ks | 1,000  | 719,06   | 719,06   | 862,87   | 862,87   |
| 45 | Plastové dvere 1440x2000mm - ozn. D3                                                       | 021 Stavby | ks | 2,000  | 1 257,34 | 2 514,68 | 3 017,62 | 3 017,62 |
| 46 | Plastové dvere 860x2250mm - ozn. D4                                                        | 021 Stavby | ks | 1,000  | 757,94   | 757,94   | 909,53   | 909,53   |
| 47 | Plastové dvere 889x2245mm - ozn. D5                                                        | 021 Stavby | ks | 1,000  | 762,26   | 762,26   | 914,71   | 914,71   |
| 48 | Plastové dvere 900x1970mm - ozn. D6                                                        | 021 Stavby | ks | 1,000  | 740,38   | 740,38   | 888,46   | 888,46   |
| 49 | Plastové dvere 1460x2320mm - ozn. D7                                                       | 021 Stavby | ks | 1,000  | 1 306,88 | 1 306,88 | 1 568,26 | 1 568,26 |
| 50 | Plastové dvere 670x2070mm - ozn. D8                                                        | 021 Stavby | ks | 1,000  | 714,17   | 714,17   | 857,00   | 857,00   |
| 51 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                        | 021 Stavby | ks | 7,000  | 9,65     | 67,55    | 81,06    | 81,06    |
| 52 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                      | 021 Stavby | ks | 44,000 | 13,27    | 583,88   | 700,66   | 700,66   |

|    |                                                                                                                           |                    |                |                 |                               |                           |                         |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 53 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                                                    | 021 Stavby         | ks             | 20,000          | 17,91                         | 358,20                    | 429,84                  | 429,84            |
| 54 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE                            | 021 Stavby         | m              | 103,940         | 9,12                          | 947,93                    | 1 137,52                | 1 137,52          |
| 55 | Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá, WINK TRADE                   | 021 Stavby         | ks             | 71,000          | 6,70                          | 475,70                    | 570,84                  | 570,84            |
| 56 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - ostenie                 | 021 Stavby         | m2             | 922,396         | 2,87                          | 2 647,28                  | 3 176,73                | 3 176,73          |
|    | <b>Spolu výdavky</b>                                                                                                      |                    |                |                 |                               | <b>67 226,14</b>          | <b>80 671,37</b>        | <b>80 671,37</b>  |
|    | <b>Ostatné</b>                                                                                                            |                    |                |                 |                               |                           |                         |                   |
|    | Názov výdavku                                                                                                             | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |
|    | Projektová dokumentácia                                                                                                   | 021 Stavby         | kus            | 1,00            | 16 650,00                     | 16 650,00                 | 19 980,00               | 19 980,00         |
|    | Energetický audit                                                                                                         | 518 Ostatné služby | kus            | 1,00            | 2 100,00                      | 2 100,00                  | 2 520,00                | <b>2 434,08</b>   |
|    | Stavebné práce                                                                                                            | 021 Stavby         |                | 1,00            |                               | 292 001,74                | 350 402,09              | 350 402,09        |
|    | <b>Zateplenie podlahy</b>                                                                                                 |                    |                |                 |                               |                           |                         |                   |
| 1  | Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 60 mm | 021 Stavby         | m2             | 410,22          | 24,50                         | 10 050,39                 | 12 060,47               | 12 060,47         |
| 2  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | 021 Stavby         | m3             | 41,02           | 95,27                         | 3 908,17                  | 4 689,80                | 4 689,80          |

|    |                                                                                     |            |    |          |       |          |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------|----------|----------|----------|
| 3  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km                                   | 021 Stavby | t  | 90,25    | 10,51 | 948,51   | 1 138,21 | 1 138,21 |
| 4  | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                       | 021 Stavby | t  | 5 414,88 | 0,30  | 1 624,46 | 1 949,35 | 1 949,35 |
| 5  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m                         | 021 Stavby | t  | 90,25    | 10,20 | 920,53   | 1 104,64 | 1 104,64 |
| 6  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m          | 021 Stavby | t  | 902,48   | 1,15  | 1 037,85 | 1 245,42 | 1 245,42 |
| 7  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                  | 021 Stavby | t  | 90,25    | 11,27 | 1 017,09 | 1 220,51 | 1 220,51 |
| 8  | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   | 021 Stavby | t  | 58,38    | 22,00 | 1 284,36 | 1 541,23 | 1 541,23 |
| 9  | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | 021 Stavby | m2 | 820,44   | 2,82  | 2 313,64 | 2 776,37 | 2 776,37 |
| 10 | Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35                                              | 021 Stavby | m2 | 943,51   | 3,33  | 3 141,87 | 3 770,24 | 3 770,24 |
| 11 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                 | 021 Stavby | %  | 54,56    | 3,00  | 163,67   | 196,40   | 196,40   |
| 12 | Montáž tepelnej izolácie podláh kladeným voľne v jednej vrstve                      | 021 Stavby | m2 | 410,22   | 0,88  | 360,99   | 433,19   | 433,19   |
| 13 | Tepelno izolačné dosky z fenolovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou hr. 30mm    | 021 Stavby | m2 | 418,42   | 9,90  | 4 142,40 | 4 970,88 | 4 970,88 |
| 14 | Separáčna fólia, Pvc fólia                                                          | 021 Stavby | m2 | 820,44   | 2,34  | 1 919,83 | 2 303,80 | 2 303,80 |

|    |                                                                                                                                                         |            |    |        |       |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 15 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                      | 021 Stavby | %  | 64,23  | 1,50  | 96,35    | 115,62   | 115,62   |
| 16 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, protisklz.. alebo reliefovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm vr. soklikov | 021 Stavby | m2 | 410,22 | 19,20 | 7 876,22 | 9 451,46 | 9 451,46 |
| 17 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca                                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 430,73 | 14,20 | 6 116,38 | 7 339,66 | 7 339,66 |
| 18 | CERESIT škárovacia hmota CE 33                                                                                                                          | 021 Stavby | kg | 164,09 | 2,90  | 475,86   | 571,03   | 571,03   |
| 19 | Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vrece KNAUF                                                                           | 021 Stavby | ks | 65,64  | 5,50  | 360,99   | 433,19   | 433,19   |
| 20 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                       | 021 Stavby | %  | 148,30 | 4,90  | 726,65   | 871,98   | 871,98   |
| 21 | <b>Ostatné práce</b>                                                                                                                                    |            |    |        |       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                                                              | 021 Stavby | m2 | 146,16 | 0,63  | 92,08    | 110,50   | 110,50   |
| 23 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 300                                                                                                              | 021 Stavby | m2 | 149,08 | 1,04  | 155,05   | 186,06   | 186,06   |
| 24 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2                                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 24,80  | 17,42 | 432,02   | 518,42   | 518,42   |
| 25 | Betonová dlažba SIVÁ                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 26,04  | 11,58 | 301,54   | 361,85   | 361,85   |
| 26 | Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)                                                                                                     | 021 Stavby | m3 | 12,20  | 46,06 | 562,02   | 674,42   | 674,42   |

|    |                                                                                                   |            |    |        |       |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 27 | Násyp z riečného štrku                                                                            | 021 Stavby | m3 | 4,83   | 53,29 | 257,28   | 308,74   | 308,74   |
| 28 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou             | 021 Stavby | m  | 119,04 | 6,00  | 714,24   | 857,09   | 857,09   |
| 29 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY                                                                 | 021 Stavby | ks | 120,23 | 2,08  | 250,08   | 300,10   | 300,10   |
| 30 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | 021 Stavby | m2 | 55,29  | 3,00  | 165,88   | 199,06   | 199,06   |
| 31 | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                   | 021 Stavby | m  | 39,85  | 4,93  | 196,46   | 235,75   | 235,75   |
| 32 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                 | 021 Stavby | t  | 2,58   | 10,51 | 27,12    | 32,54    | 32,54    |
| 33 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                     | 021 Stavby | t  | 154,80 | 0,30  | 46,44    | 55,73    | 55,73    |
| 34 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                       | 021 Stavby | t  | 2,58   | 10,20 | 26,32    | 31,58    | 31,58    |
| 35 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                        | 021 Stavby | t  | 25,80  | 1,15  | 29,67    | 35,60    | 35,60    |
| 36 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                | 021 Stavby | t  | 2,58   | 11,27 | 29,08    | 34,90    | 34,90    |
| 37 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                 | 021 Stavby | t  | 49,66  | 22,00 | 1 092,43 | 1 310,92 | 1 310,92 |
| 38 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej - pod dlažbu     | 021 Stavby | m2 | 55,29  | 16,19 | 895,18   | 1 074,22 | 1 074,22 |

|    |                                                                                       |            |     |        |          |                 |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|-----------------|----------|----------|
| 39 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                   | 021 Stavby | %   | 8,95   | 3,00     | 26,86           | 32,23    | 32,23    |
| 40 | SDK inštalačný tunel                                                                  | 021 Stavby | m2  | 62,27  | 37,62    | 2 342,41        | 2 810,89 | 2 810,89 |
| 41 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                 | 021 Stavby | %   | 23,42  | 6,80     | 159,28          | 191,14   | 191,14   |
| 42 | Montáž zábradlia rovného                                                              | 021 Stavby | m   | 8,85   | 13,86    | 122,66          | 147,19   | 147,19   |
| 43 | Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne ZSNH4/H2 - zostava 4 m                       | 021 Stavby | m   | 8,85   | 222,60   | 1 970,01        | 2 364,01 | 2 364,01 |
| 44 | Montáž zábradlí schodiskových z nerezu                                                | 021 Stavby | m   | 31,00  | 15,65    | 485,15          | 582,18   | 582,18   |
| 45 | Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne ZSNH4/H2 - zostava 4 m                       | 021 Stavby | m   | 31,00  | 226,80   | 7 030,80        | 8 436,96 | 8 436,96 |
| 46 | Montáž a dodávka požiarneho rebríka                                                   | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 1 286,25 | 1 286,25        | 1 543,50 | 1 543,50 |
| 47 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | %   | 108,95 | 1,20     | 130,74          | 156,89   | 156,89   |
| 48 | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu                  | 021 Stavby | m2  | 55,29  | 22,80    | <b>1 260,66</b> | 1 512,79 | 1 512,79 |
| 49 | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca                                      | 021 Stavby | m2  | 58,06  | 14,20    | 824,41          | 989,29   | 989,29   |
| 50 | CERESIT škárovacia hmota CE 33                                                        | 021 Stavby | kg  | 22,12  | 2,90     | 64,14           | 76,97    | 76,97    |

|    |                                                                                                            |            |     |        |          |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 51 | Lepidlo na obklady a dlažby<br>Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25<br>kg vrece KNAUF                        | 021 Stavby | ks  | 8,85   | 5,50     | 48,66    | 58,39    | 58,39    |
| 52 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc<br>v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                       | 021 Stavby | %   | 21,98  | 4,90     | 107,70   | 129,24   | 129,24   |
| 53 | Opravy podláh potiahnutie a<br>vyrovnanie podláh lepidlom                                                  | 021 Stavby | m2  | 55,29  | 7,62     | 421,33   | 505,60   | 505,60   |
| 54 | Presun hmôt pre podlahy syntetické<br>v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | 021 Stavby | %   | 4,21   | 0,50     | 2,11     | 2,53     | 2,53     |
| 55 | Nátory, vybrúsenie očistenie<br>oceľových prvkov na fasáde                                                 | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 56 | Nátory kov.stav.doplňk.konštr.<br>syntetické farby šedej na vzduchu<br>schnúce dvojnásobné - 70µm          | 021 Stavby | m2  | 411,36 | 5,46     | 2 246,03 | 2 695,24 | 2 695,24 |
| 57 | S-6006 do olej. syntet.                                                                                    | 021 Stavby | kg  | 12,75  | 4,04     | 51,52    | 61,82    | 61,82    |
| 58 | U-5051 polyuret. tmel                                                                                      | 021 Stavby | kg  | 25,09  | 5,67     | 142,28   | 170,74   | 170,74   |
| 59 | Syntetika vrchná farba                                                                                     | 021 Stavby | kg  | 91,40  | 7,98     | 729,40   | 875,28   | 875,28   |
| 60 | Nátory kov.stav.doplňk.konštr.<br>syntetické na vzduchu schnúce<br>základný - 35µm                         | 021 Stavby | m2  | 411,36 | 2,94     | 1 209,40 | 1 451,28 | 1 451,28 |
| 61 | Základná farba                                                                                             | 021 Stavby | kg  | 117,24 | 4,73     | 554,54   | 665,45   | 665,45   |
| 62 | Náter farbami ekologickými<br>riediteľnými vodou SADAKRINOM<br>bielym pre náter sadrokartón.<br>stropov 2x | 021 Stavby | m2  | 62,27  | 3,90     | 242,83   | 291,40   | 291,40   |

|    |                                                                                                    |            |     |        |           |           |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 63 | Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov s umytím                           | 021 Stavby | m2  | 411,36 | 7,98      | 3 282,65  | 3 939,18  | 3 939,18  |
| 64 | Odmasťovač-tech.benzín<br>CHEMOLAK                                                                 | 021 Stavby | kg  | 20,57  | 3,99      | 82,07     | 98,48     | 98,48     |
| 65 | Dodávka a montáž prestrešenia nad vstupom z tvrdého skla a nosnou oceľovou konštrukciou množn .ST2 | 021 Stavby | m2  | 21,72  | 572,25    | 12 429,27 | 14 915,12 | 14 915,12 |
| 66 | Demontáž, dodávka a montáž malého nákladného výťahu typu SKG                                       | 021 Stavby | kpl | 1,00   | 10 920,00 | 10 920,00 | 13 104,00 | 13 104,00 |
|    | <b>Ústredné vykurovanie</b>                                                                        |            |     |        |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1  | Montáž izolačných trubíc, hr.do 19 mm,vnúť.priemer do 38                                           | 021 Stavby | m   | 425,00 | 4,03      | 1 712,75  | 2 055,30  | 2 055,30  |
| 2  | Kaučuk izolácia hr. 13 mm; pre potrubie d18x1,2                                                    | 021 Stavby | m   | 200,00 | 1,32      | 264,00    | 316,80    | 316,80    |
| 3  | Kaučuk izolácia hr. 20 mm; pre potrubie d22x1,5                                                    | 021 Stavby | m   | 50,00  | 2,66      | 133,00    | 159,60    | 159,60    |
| 4  | Kaučuk izolácia hr. 20 mm; pre potrubie d28x1,5                                                    | 021 Stavby | m   | 30,00  | 3,19      | 95,70     | 114,84    | 114,84    |
| 5  | Kaučuk izolácia hr. 30 mm; pre potrubie d35x1,5                                                    | 021 Stavby | m   | 30,00  | 6,56      | 196,80    | 236,16    | 236,16    |
| 6  | Kaučuk izolácia hr. 35 mm; pre potrubie d42x1,5                                                    | 021 Stavby | m   | 15,00  | 19,80     | 297,00    | 356,40    | 356,40    |
| 7  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                          | 021 Stavby | t   | 0,25   | 27,75     | 6,94      | 8,33      | 8,33      |
| 8  | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                 | 021 Stavby | t   | 0,25   | 10,25     | 2,56      | 3,07      | 3,07      |

|    |                                                                                                                                     |            |    |        |          |          |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 9  | Demontáž ocelového potrubia                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 450,00 | 2,27     | 1 021,50 | 1 225,80 | 1 225,80 |
| 10 | Demontáž vykurovacích telies                                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 100,00 | 2,31     | 231,00   | 277,20   | 277,20   |
| 11 | Montáž kotla ocelový teplovodný na kvap. a plyn palivá s výkonom do 50kW                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 241,50   | 483,00   | 579,60   | 579,60   |
| 12 | Závesný plynový, typ ATAG kondenzačný kotol Q25S, nerezový výmenník, 4,4 - 21,9kW (50/30°C), vrátane úsporného elektr. čerpadla A+  | 021 Stavby | ks | 2,00   | 2 385,10 | 4 770,20 | 5 724,24 | 5 724,24 |
| 13 | Hydraulická skupina pre kaskádu 2. kotlov s anuloidom                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 615,81 | 1 615,81 | 1 938,97 | 1 938,97 |
| 14 | Združený rozdeľovač a zberač - montáž                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 27,60    | 27,60    | 33,12    | 33,12    |
| 15 | Rozdeľovač k čerpadlovým skupinám HERZ PumpFix, DN25, 3. okruhový, zváraný (max 75kW pri ?T=20°C)                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 205,52   | 205,52   | 246,62   | 246,62   |
| 16 | Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice                                                                                | 021 Stavby | ks | 3,00   | 32,20    | 96,60    | 115,92   | 115,92   |
| 17 | Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Mix, DN25, čerpadlo Wilo Para Yonos 25/1-6, zmiešavací ventil do 4,0m3/hod - pre vykurovanie a VZT | 021 Stavby | ks | 3,00   | 438,41   | 1 315,23 | 1 578,28 | 1 578,28 |
| 18 | Neutralizátor - montáž                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 28,75    | 28,75    | 34,50    | 34,50    |
| 19 | Neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 303,03   | 303,03   | 363,64   | 363,64   |

|    |                                                                                                                                            |            |    |      |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|----------|----------|----------|----------|
| 20 | Montážne práce spojené s MaR káblováním strojovne až k priestorovým termostatom, čerpacie stanice-káblovanie, kotlová regulácia káblovanie | 021 Stavby | ks | 1,00 | 517,50   | 517,50   | 621,00   | 621,00   |
| 21 | Okruhový a kaskádový regulátor ATAG - MaDQ (vrátene 2x príložné snímača pre MaDQ)                                                          | 021 Stavby | ks | 2,00 | 832,83   | 1 665,66 | 1 998,79 | 1 998,79 |
| 22 | Montážna sada pre ATAG - MaDQ                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00 | 264,90   | 529,80   | 635,76   | 635,76   |
| 23 | Snímač vonkajšej teploty pre kotly serie Q - ARV 12 (NTC12K)                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00 | 68,43    | 68,43    | 82,12    | 82,12    |
| 24 | ATAG - Brain Q - izbový prístroj (termostat) pre MaDQ                                                                                      | 021 Stavby | ks | 3,00 | 275,66   | 826,98   | 992,38   | 992,38   |
| 25 | Montáž -Expanzná nádobas membránou pre vykurovanie                                                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00 | 20,70    | 20,70    | 24,84    | 24,84    |
| 26 | Flamco expanzná nádobas Contraflex 50/6bar                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 86,32    | 86,32    | 103,58   | 103,58   |
| 27 | Poistná sada pre expanznú nádobu_(manometer+poistný ventil+AOV)                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00 | 46,00    | 46,00    | 55,20    | 55,20    |
| 28 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 3/4"                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00 | 1,33     | 1,33     | 1,60     | 1,60     |
| 29 | Flamco Flexcontrol 3/4", uzatvarací ventil pre expanznú nádobu Flexcon                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00 | 29,04    | 29,04    | 34,85    | 34,85    |
| 30 | Montáž - automatické doplňovanie vody                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00 | 109,25   | 109,25   | 131,10   | 131,10   |
| 31 | Flamco-Fill MVE 1 - automatické doplňovanie                                                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00 | 1 871,59 | 1 871,59 | 2 245,91 | 2 245,91 |

|    |                                                                     |            |    |      |          |                 |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------|----|------|----------|-----------------|----------|----------|
| 32 | Flamco-Fill NFE 2.1 - príslušenstvo pre automatické doplňovanie     | 021 Stavby | ks | 1,00 | 230,79   | 230,79          | 276,95   | 276,95   |
| 33 | Montáž - úpravovňa vody                                             | 021 Stavby | ks | 1,00 | 143,75   | 143,75          | 172,50   | 172,50   |
| 34 | Úpravňa vody Aquina WMK 5600 SXT, kap. 40 + príslušenstvo           | 021 Stavby | ks | 1,00 | 1 116,94 | <b>1 116,94</b> | 1 340,33 | 1 340,33 |
| 35 | Chémia pre úpravňu vody, sol', kvapky na meranie tvrdosti           | 021 Stavby | ks | 1,00 | 45,71    | 45,71           | 54,85    | 54,85    |
| 36 | Montáž - spalínovodu                                                | 021 Stavby | ks | 1,00 | 368,00   | 368,00          | 441,60   | 441,60   |
| 37 | PPs Kaskádový T-kus 45° o 110 mm s pripojením o 80 mm L = 1000 mm   | 021 Stavby | ks | 4,00 | 74,00    | 296,00          | 355,20   | 355,20   |
| 38 | PPs čiapka o 110 mm s kontrolným otvorom + odvod kondenzátu o 32 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 75,76    | 151,52          | 181,82   | 181,82   |
| 39 | PP zápachový uzáver o 32 mm + flexibilné pripojenie o 21/25 mm 1 m  | 021 Stavby | ks | 1,00 | 46,24    | 46,24           | 55,49    | 55,49    |
| 40 | Spätná klapka priama D=80 mm                                        | 021 Stavby | ks | 2,00 | 111,44   | 222,88          | 267,46   | 267,46   |
| 41 | PPs Rúra O80 - 500 mm CoxDENS®                                      | 021 Stavby | ks | 6,00 | 7,14     | 42,84           | 51,41    | 51,41    |
| 42 | PPs koleno 87° O80 CoxDENS®                                         | 021 Stavby | ks | 4,00 | 5,28     | 21,12           | 25,34    | 25,34    |
| 43 | PPs koleno 87° O110 CoxDENS®                                        | 021 Stavby | ks | 4,00 | 12,90    | 51,60           | 61,92    | 61,92    |
| 44 | PPs pätkové koleno 87° O110 CoxDENS®                                | 021 Stavby | ks | 1,00 | 22,39    | 22,39           | 26,87    | 26,87    |

|    |                                                                                               |            |    |       |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45 | PPs Rúra O110 - 1000mm<br>CoxDENS®                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00  | 10,47  | 10,47  | 10,47  | 12,56  | 12,56  |
| 46 | PPs Rúra O110 - 1950mm<br>CoxDENS®                                                            | 021 Stavby | ks | 7,00  | 15,94  | 15,94  | 111,58 | 133,90 | 133,90 |
| 47 | Rozperný držiak O110 - sada 2KS /<br>alternatívne objímky pre uchytienie<br>v šachte          | 021 Stavby | ks | 5,00  | 7,14   | 7,14   | 35,70  | 42,84  | 42,84  |
| 48 | Kryt komína pre kondenzačné kotly<br>DHPE O110                                                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 52,89  | 52,89  | 52,89  | 63,47  | 63,47  |
| 49 | Presun hmôt pre kotolne<br>umiestnené vo výške (hlbke) do 6<br>m                              | 021 Stavby | t  | 1,25  | 147,98 | 147,98 | 184,98 | 221,98 | 221,98 |
| 50 | Kotolne, prípl.za presun nad<br>vymedz. najväčšiu dopravnú<br>vzdialenosť do 1000 m           | 021 Stavby | t  | 1,25  | 46,99  | 46,99  | 58,74  | 70,49  | 70,49  |
| 51 | Montáž závitovej armatúry s 2<br>závitmi do G 1/2                                             | 021 Stavby | ks | 37,00 | 3,75   | 3,75   | 138,75 | 166,50 | 166,50 |
| 52 | Armatúry a príslušenstvo<br>automatický odvzdušňovací ventil<br>Herz 1/2" so spätným ventilom | 021 Stavby | ks | 25,00 | 6,66   | 6,66   | 166,50 | 199,80 | 199,80 |
| 53 | Armatúry a príslušenstvo -<br>vypúšťací kohút, DN10                                           | 021 Stavby | ks | 12,00 | 4,05   | 4,05   | 48,60  | 58,32  | 58,32  |
| 54 | Montáž závitovej armatúry s 2<br>závitmi DN40 (6/4")                                          | 021 Stavby | ks | 7,00  | 7,71   | 7,71   | 53,97  | 64,76  | 64,76  |
| 55 | Armatúry závitové - Filter závitový<br>Herz DN40                                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 32,58  | 32,58  | 32,58  | 39,10  | 39,10  |

|    |                                                                                                               |            |    |        |       |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 56 | Gul'ový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40 (6/4")                                                     | 021 Stavby | ks | 6,00   | 27,29 | 163,74   | 196,49   | 196,49   |
| 57 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"                                                                    | 021 Stavby | ks | 19,00  | 5,06  | 96,14    | 115,37   | 115,37   |
| 58 | Gul'ový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25                                                                  | 021 Stavby | ks | 8,00   | 11,76 | 94,08    | 112,90   | 112,90   |
| 59 | Ventil spätný , DN 25mm                                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00   | 15,64 | 62,56    | 75,07    | 75,07    |
| 60 | Armatúry závitové - Filter závitový Herz DN25                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,17 | 10,17    | 12,20    | 12,20    |
| 61 | Adapter Herz na prepojenie čerpadlovej skupiny a rozdeľovača Herz PumpFix                                     | 021 Stavby | ks | 6,00   | 13,36 | 80,16    | 96,19    | 96,19    |
| 62 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"                                                                  | 021 Stavby | ks | 7,00   | 4,63  | 32,41    | 38,89    | 38,89    |
| 63 | Gul'ový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN20                                                                  | 021 Stavby | ks | 3,00   | 7,08  | 21,24    | 25,49    | 25,49    |
| 64 | Ventil spätný , DN 20mm                                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00   | 12,88 | 51,52    | 61,82    | 61,82    |
| 65 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m                                                         | 021 Stavby | t  | 0,41   | 30,16 | 12,37    | 14,84    | 14,84    |
| 66 | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                | 021 Stavby | t  | 0,41   | 49,52 | 20,30    | 24,36    | 24,36    |
| 67 | Potrubié z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d18x1,2 (potrubie+montáž+zavesy) (viditeľná stúpačka/červená farba) | 021 Stavby | m  | 660,00 | 11,74 | 7 748,40 | 9 298,08 | 9 298,08 |

|    |                                                                                                                                                             |            |     |        |        |          |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------|----------|----------|----------|
| 68 | Potrúbie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d22x1,5 (potrubie+montáž+závesy) (viditeľná stúpačka/červená farba)                                               | 021 Stavby | m   | 120,00 | 14,81  | 1 777,20 | 2 132,64 | 2 132,64 |
| 69 | Potrúbie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d28x1,5 (potrubie+montáž+závesy) (viditeľná stúpačka/červená farba)                                               | 021 Stavby | m   | 80,00  | 17,12  | 1 369,60 | 1 643,52 | 1 643,52 |
| 70 | Potrúbie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d35x1,5 (potrubie+montáž+závesy) (stúpačky hygienické zariadenia)                                                 | 021 Stavby | m   | 40,00  | 27,08  | 1 083,20 | 1 299,84 | 1 299,84 |
| 71 | Potrúbie z uhlíkovej ocele Ivar, dimenzia d42x1,5 (potrubie+montáž+závesy) (stúpačky hygienické zariadenia)                                                 | 021 Stavby | m   | 15,00  | 35,52  | 532,80   | 639,36   | 639,36   |
| 72 | Kotviace spony Hilty, závesy pre potrubie vedené po stene a pod stropom, ostatné                                                                            | 021 Stavby | sub | 1,00   | 839,50 | 839,50   | 1 007,40 | 1 007,40 |
| 73 | Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie protipožiarnych pásikov a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami | 021 Stavby | ks  | 40,00  | 6,90   | 276,00   | 331,20   | 331,20   |
| 74 | Protipožiarna páska Hilti CP 648-E-W45 - použiť pri prestupoch medzi požiarnými úsekmi a pri prestupoch cez stenu a strop                                   | 021 Stavby | bal | 1,00   | 604,67 | 604,67   | 725,60   | 725,60   |
| 75 | Protipožiarna pena Hilti                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 2,00   | 51,06  | 102,12   | 122,54   | 122,54   |

|    |                                                                                                                                            |            |    |        |       |        |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|--------|----------|----------|
| 76 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                                                | 021 Stavby | m  | 860,00 | 0,77  | 662,20 | 794,64   | 794,64   |
| 77 | Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63 mm                                                                                          | 021 Stavby | m  | 55,00  | 0,99  | 54,45  | 65,34    | 65,34    |
| 78 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                                                  | 021 Stavby | t  | 2,80   | 39,19 | 109,73 | 131,68   | 131,68   |
| 79 | Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                                        | 021 Stavby | t  | 2,80   | 14,15 | 39,62  | 47,54    | 47,54    |
| 80 | Prechodky a pripojenia na radiátory / uhlíková oceľ                                                                                        | 021 Stavby | ks | 138,00 | 3,92  | 540,96 | 649,15   | 649,15   |
| 81 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                                             | 021 Stavby | ks | 138,00 | 3,75  | 517,50 | 621,00   | 621,00   |
| 82 | Armatúry a príslušenstvo + Termostatická hlavica Herz Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C) | 021 Stavby | ks | 69,00  | 12,85 | 886,65 | 1 063,98 | 1 063,98 |
| 83 | Montáž termostatickej hlavice                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 69,00  | 1,30  | 89,70  | 107,64   | 107,64   |
| 84 | HERZ TS-3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4                                                                                      | 021 Stavby | ks | 46,00  | 20,03 | 921,38 | 1 105,66 | 1 105,66 |
| 85 | RL-5 priamy (R 1/2 / G 3/4) DN 15                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 20,00  | 9,42  | 188,40 | 226,08   | 226,08   |
| 86 | RL-5 rohový (R 1/2 / G 3/4) DN 15                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 5,00   | 9,42  | 47,10  | 56,52    | 56,52    |
| 87 | TS-90 axiálny (R 1/2" / G 3/4") DN 15                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 4,00   | 22,28 | 89,12  | 106,94   | 106,94   |

|     |                                                                     |            |    |        |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 88  | TS-90 priamy (R 1 1/2" / G 3/4") DN 15                              | 021 Stavby | ks | 20,00  | 12,75  | 255,00 | 306,00 | 306,00 |
| 89  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                      | 021 Stavby | ks | 139,00 | 3,75   | 521,25 | 625,50 | 625,50 |
| 90  | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou - 24 hodín | 021 Stavby | ks | 69,00  | 8,27   | 570,63 | 684,76 | 684,76 |
| 91  | KORAD 11 K 600/400 (Nedefinovaná)                                   | 021 Stavby | ks | 5,00   | 39,63  | 198,15 | 237,78 | 237,78 |
| 92  | KORAD 11 K 600/600 (Nedefinovaná)                                   | 021 Stavby | ks | 2,00   | 45,28  | 90,56  | 108,67 | 108,67 |
| 93  | KORAD 21 K 600/400 (Nedefinovaná)                                   | 021 Stavby | ks | 3,00   | 49,99  | 149,97 | 179,96 | 179,96 |
| 94  | KORAD 21 K 600/600 (Nedefinovaná)                                   | 021 Stavby | ks | 5,00   | 57,79  | 288,95 | 346,74 | 346,74 |
| 95  | KORAD 21 VKL 400/500 (Nedefinovaná)                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 66,73  | 66,73  | 80,08  | 80,08  |
| 96  | KORAD 21 VKL 600/400 (Nedefinovaná)                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 72,99  | 145,98 | 175,18 | 175,18 |
| 97  | KORAD 21 VKP 600/800 (Nedefinovaná)                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 93,39  | 93,39  | 112,07 | 112,07 |
| 98  | KORAD 21 VKP 600/1000 (Nedefinovaná)                                | 021 Stavby | ks | 6,00   | 106,00 | 636,00 | 763,20 | 763,20 |
| 99  | KORAD 22 K 600/800 (Nedefinovaná)                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 80,64  | 80,64  | 96,77  | 96,77  |
| 100 | KORAD 22 K 600/1500 (Nedefinovaná)                                  | 021 Stavby | ks | 6,00   | 133,66 | 801,96 | 962,35 | 962,35 |

|     |                                                              |            |    |       |        |          |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|----------|----------|----------|
| 101 | KORAD 22 VKL 600/400<br>(Nedefinovaná)                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 79,19  | 79,19    | 95,03    | 95,03    |
| 102 | KORAD 22 VKL 600/700<br>(Nedefinovaná)                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 96,06  | 96,06    | 115,27   | 115,27   |
| 103 | KORAD 22 VKL 600/800<br>(Nedefinovaná)                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 103,64 | 103,64   | 124,37   | 124,37   |
| 104 | KORAD 22 VKL 600/1000<br>(Nedefinovaná)                      | 021 Stavby | ks | 10,00 | 118,76 | 1 187,60 | 1 425,12 | 1 425,12 |
| 105 | KORAD 22 VKL 600/1500<br>(Nedefinovaná)                      | 021 Stavby | ks | 9,00  | 156,66 | 1 409,94 | 1 691,93 | 1 691,93 |
| 106 | KORAD 22 VKP 600/400<br>(Nedefinovaná)                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 79,19  | 79,19    | 95,03    | 95,03    |
| 107 | KORAD 22 VKP 600/500<br>(Nedefinovaná)                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 80,90  | 80,90    | 97,08    | 97,08    |
| 108 | KORAD 22 VKP 600/800<br>(Nedefinovaná)                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 103,64 | 103,64   | 124,37   | 124,37   |
| 109 | KORAD 22 VKP 600/1000<br>(Nedefinovaná)                      | 021 Stavby | ks | 7,00  | 118,94 | 832,58   | 999,10   | 999,10   |
| 110 | KORAD 22 VKP 600/1200<br>(Nedefinovaná)                      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 133,94 | 267,88   | 321,46   | 321,46   |
| 111 | KORAD 22 VKP 600/1500<br>(Nedefinovaná)                      | 021 Stavby | ks | 3,00  | 156,66 | 469,98   | 563,98   | 563,98   |
| 112 | Montáž vykurovacieho telesa, 2,3-<br>radového s odvzdušnením | 021 Stavby | ks | 69,00 | 23,00  | 1 587,00 | 1 904,40 | 1 904,40 |

|     |                                                                                   |            |     |        |       |          |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 113 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                       | 021 Stavby | t   | 3,80   | 35,83 | 136,15   | 163,38   | 163,38   |
| 114 | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 021 Stavby | t   | 3,80   | 15,80 | 60,04    | 72,05    | 72,05    |
| 115 | Uvedenie strojovne do prevádzky, oživenie, zapojenie prekablovania                | 021 Stavby | hod | 8,00   | 34,50 | 276,00   | 331,20   | 331,20   |
| 116 | Káble - materiál (typy káblov uvedený v PD)                                       | 021 Stavby | m   | 350,00 | 2,33  | 815,50   | 978,60   | 978,60   |
| 117 | Sekanie drážok a vŕtanie otvorov pre UK potrubie do muriva 90% / betón 10%        | 021 Stavby | ks  | 60,00  | 17,25 | 1 035,00 | 1 242,00 | 1 242,00 |
|     | <b>Vzduchotechnika</b>                                                            |            |     |        |       |          |          |          |
| 1   | Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (hranaté potrubie)                | 021 Stavby | m2  | 225,00 | 2,84  | 639,00   | 766,80   | 766,80   |
| 2   | Technická izolácia tepelná - hr. 20mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia       | 021 Stavby | m2  | 225,00 | 11,66 | 2 623,50 | 3 148,20 | 3 148,20 |
| 3   | Montáž technických izolácií - izolácie tepelné, (hranaté potrubie)                | 021 Stavby | m2  | 20,00  | 2,84  | 56,80    | 68,16    | 68,16    |
| 4   | Technická izolácia tepelná - hr. 30mm, syntetický kaučuk, samolep, AL folia       | 021 Stavby | m2  | 20,00  | 15,02 | 300,40   | 360,48   | 360,48   |
| 5   | Montáž odtokového lievika - odvod kondenzu pre jednotku SZTsR pod strop           | 021 Stavby | ks  | 6,00   | 5,67  | 34,02    | 40,82    | 40,82    |

|    |                                                                                                  |            |    |       |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka (sifón pre jednotku SZTsR)       | 021 Stavby | ks | 6,00  | 22,68    | 136,08   | 163,30   | 163,30   |
| 7  | Potrubiie plastové, kanalizačné d40_vnútro (materiál+montáž), v stene pod stropom-odvod kondenzu | 021 Stavby | m  | 40,00 | 5,36     | 214,40   | 257,28   | 257,28   |
| 8  | Montáž čerpadielka kondenzátu                                                                    | 021 Stavby | ks | 6,00  | 18,06    | 108,36   | 130,03   | 130,03   |
| 9  | Čerpadielko kondenzátu Aspen MiniBlue Aqua pre jednotku SZTsR                                    | 021 Stavby | ks | 6,00  | 80,12    | 480,72   | 576,86   | 576,86   |
| 10 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                    | 021 Stavby | t  | 0,10  | 158,00   | 15,80    | 18,96    | 18,96    |
| 11 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m                 | 021 Stavby | t  | 0,10  | 79,00    | 7,90     | 9,48     | 9,48     |
| 12 | Montáž (SZTsR) VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)                                 | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1 884,75 | 1 884,75 | 2 261,70 | 2 261,70 |
| 13 | Montáž elektrického predohrievača (zapojenie a spustenie do prevádzky)                           | 021 Stavby | ks | 1,00  | 194,25   | 194,25   | 233,10   | 233,10   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |    |      |           |           |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | Jednotka SZTsR (VZT), Atea Duplex 5500 Multi ECO, podstropné prevedenie 30 - konfigurácia 15 + kompletne príslušenstvo+kompletná regulácia CP Touch+čidlo vonkaj. teploty ADS100+čidlo vlhkosti ADS RH 24+čidlo CO2 ADS CO2-24 + Elektrický predohrievač Atea | 021 Stavby | ks | 1,00 | 18 154,92 | 18 154,92 | 21 785,90 | 21 785,90 |
| 15 | Montážne práce s prepojovacím materiálom, medené potrubie 10x1 a 16x1 (montáž+potrubie+izolácia), do 15m                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00 | 351,75    | 351,75    | 422,10    | 422,10    |
| 16 | Zdroj energie pre jednotku SZTsR ATREA - kondenzačná jednotka LG, typ UU60W U32                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2 718,45  | 2 718,45  | 3 262,14  | 3 262,14  |
| 17 | Prevodník signálov 0-10V - riadenie vonkajšej inverterovej jednotky. Názov komunikačný modul KM113.05 (verzia Outdoor).                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00 | 768,60    | 768,60    | 922,32    | 922,32    |
| 18 | Montážne práce - osadenie decentralnej jednotky SZTsR do konštrukcie (muriva)                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 5,00 | 103,53    | 517,65    | 621,18    | 621,18    |
| 19 | Jadrové vŕtanie otvoru do steny (pre jednotky SZTsR typu inverter). Priemer otvoru d225 a d270mm. Do dĺžky otvoru 650mm.                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 3,00 | 133,56    | 400,68    | 480,82    | 480,82    |

|    |                                                                                                                                |            |    |       |          |          |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|----------|----------|----------|----------|
| 20 | Prekáblovanie medzi jednotkou SZTsR a regulátorom, uvedenie do prevádzky, vrátane kabeľáže.                                    | 021 Stavby | ks | 3,00  | 134,40   | 403,20   | 483,84   | 483,84   |
| 21 | Decentrálna jednotka SZTsR, typ InVENTer iVTwin s prídavným setom                                                              | 021 Stavby | ks | 3,00  | 1 162,35 | 3 487,05 | 4 184,46 | 4 184,46 |
| 22 | Riadiaca jednotka (regulátor) pre InVENTer. Obsahuje transformátor AC/DC a regulátor DC, typ sMove S8 UP                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 300,51   | 300,51   | 360,61   | 360,61   |
| 23 | Tlmič hluku hranatý 1000x500 - dĺžka 1000mm                                                                                    | 021 Stavby | ks | 8,00  | 295,47   | 2 363,76 | 2 836,51 | 2 836,51 |
| 24 | Montáž výustiek do potrubia                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 65,00 | 12,18    | 791,70   | 950,04   | 950,04   |
| 25 | Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 600x150 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková)         | 021 Stavby | ks | 13,00 | 33,18    | 431,34   | 517,61   | 517,61   |
| 26 | Prívodná/Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 200x100 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková) | 021 Stavby | ks | 32,00 | 17,80    | 569,60   | 683,52   | 683,52   |
| 27 | Anemostat Imos-ADQ-400                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 20,00 | 30,77    | 615,40   | 738,48   | 738,48   |
| 28 | Pretlaková komora pre anemostat ADQ. Typ komory Imos-PB-VVK-S-400-200-S-V-D1, vertikálne napojenie, s klapkou, so sitom.       | 021 Stavby | ks | 20,00 | 34,44    | 688,80   | 826,56   | 826,56   |
| 29 | Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky)                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00  | 514,50   | 1 029,00 | 1 234,80 | 1 234,80 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |    |        |          |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|
| 30 | VZT jednotka, Atrea Duplex 570 EC5.RD5.CF - podstropné prevedenie. Regulácia CP Touch (1 kus) + čidlo vonkaj. teploty ADS100 (štandard vstavane)+vstavaný el. predhrievač 1,3kW + vstavaný el. dohrievač 0,5kW + 1x čidlo koncentrávie CO2 (ADS CO2-24) + prísl | 021 Stavby | ks | 2,00   | 3 566,85 | 7 133,70 | 8 560,44 | 8 560,44 |
| 31 | Kompletizácia a montáž potrubia                                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 240,00 | 6,62     | 1 588,80 | 1 906,56 | 1 906,56 |
| 32 | Štvorhranné a Spiro potrubie - pozinkované                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 165,00 | 23,21    | 3 829,65 | 4 595,58 | 4 595,58 |
| 33 | Tvarovky pre VZT potrubie, 30% z plochy potrubia                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m2 | 75,00  | 27,41    | 2 055,75 | 2 466,90 | 2 466,90 |
| 34 | Flexibilný tlmíč hluku, d250mm, L=1000mm                                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 14,00  | 69,93    | 979,02   | 1 174,82 | 1 174,82 |
| 35 | Montáž stenovej protidažďovej žalúzie                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 23,84    | 47,68    | 57,22    | 57,22    |
| 36 | Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL šírka 900m výška 500mm, so sítom                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 2,00   | 99,96    | 199,92   | 239,90   | 239,90   |
| 37 | Montáž výustiek do potrubia (montáž dvernej mriežky)                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 8,72     | 17,44    | 20,93    | 20,93    |
| 38 | Dverná mriežka Imos_ 600x200                                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 2,00   | 36,02    | 72,04    | 86,45    | 86,45    |
| 39 | Montáž stenovej protidažďovej žalúzie                                                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 4,00   | 11,87    | 47,48    | 56,98    | 56,98    |

|    |                                                                                                            |            |    |       |          |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|----------|----------|----------|----------|
| 40 | Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL<br>šírka 280x280, so sitom                                                 | 021 Stavby | ks | 4,00  | 49,77    | 199,08   | 238,90   | 238,90   |
| 41 | Samotiažne klapky O250                                                                                     | 021 Stavby | ks | 2,00  | 47,67    | 95,34    | 114,41   | 114,41   |
| 42 | Uzatváracia klapka so<br>servopohonom na prívoде<br>nasávaného vzduchu do jednotky,<br>Atrea KEL LF24 O250 | 021 Stavby | ks | 2,00  | 237,72   | 475,44   | 570,53   | 570,53   |
| 43 | Závesný mechanizmus, závitové<br>tyče, ostatné montážne prvky pre<br>uchytienie potrubia                   | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1 044,75 | 1 044,75 | 1 253,70 | 1 253,70 |
| 44 | Montáž dátového káblovania pre<br>jednotku SZTsR ATREA                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 143,00   | 143,00   | 171,60   | 171,60   |
| 45 | Dátové káblovanie SYKFY<br>2x2x0,5mm2                                                                      | 021 Stavby | m  | 80,00 | 0,53     | 42,40    | 50,88    | 50,88    |
| 46 | Presun hmôt v objektoch výšky do<br>6 m                                                                    | 021 Stavby | t  | 4,50  | 105,00   | 472,50   | 567,00   | 567,00   |
| 47 | Príplatok za presun nad vymedz.<br>najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                                       | 021 Stavby | t  | 4,50  | 16,00    | 72,00    | 86,40    | 86,40    |
|    | <b>Zdravotechnika</b>                                                                                      |            |    |       |          |          |          |          |
| 1  | Montáž trubíc z PE, hr.do 10<br>mm,vnút.priemer do 38                                                      | 021 Stavby | m  | 20,00 | 2,63     | 52,60    | 63,12    | 63,12    |
| 2  | Izolácia Trubice 16x2, 9mm                                                                                 | 021 Stavby | m  | 20,00 | 0,74     | 14,80    | 17,76    | 17,76    |
| 3  | Montáž trubíc z PE, do hr.<br>35mm,vnút.priemer 42-70                                                      | 021 Stavby | m  | 35,00 | 2,89     | 101,15   | 121,38   | 121,38   |
| 4  | Izolácia Trubice 20x2, 13mm                                                                                | 021 Stavby | m  | 30,00 | 1,58     | 47,40    | 56,88    | 56,88    |

|    |                                                                                                                                                           |            |     |       |        |               |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|---------------|--------|--------|
| 5  | Izolácia Trubice 26x3, 20mm                                                                                                                               | 021 Stavby | m   | 5,00  | 1,84   | 9,20          | 11,04  | 11,04  |
| 6  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                 | 021 Stavby | t   | 0,15  | 31,47  | 4,72          | 5,66   | 5,66   |
| 7  | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                                                        | 021 Stavby | t   | 0,15  | 11,03  | 1,65          | 1,98   | 1,98   |
| 8  | Plastliníková rúrka HERZ, 16x2, (materiál + montáž + tvarovky)                                                                                            | 021 Stavby | m   | 30,00 | 16,64  | <b>499,20</b> | 599,04 | 599,04 |
| 9  | Plastliníková rúrka HERZ 20x2 mm (materiál + montáž + tvarovky)                                                                                           | 021 Stavby | m   | 30,00 | 22,88  | 686,40        | 823,68 | 823,68 |
| 10 | Plastliníková rúrka HERZ 26x3 mm (materiál + montáž + tvarovky)                                                                                           | 021 Stavby | m   | 10,00 | 26,25  | 262,50        | 315,00 | 315,00 |
| 11 | Montáž prvkov pasívnej požiarnej bezpečnosti - osadenie protipožiarnych pásov a aplikácia protipožiarnej peny Hilti pri prestupoch potrubia konštrukciami | 021 Stavby | ks  | 15,00 | 6,56   | 98,40         | 118,08 | 118,08 |
| 12 | Protipožiarna páska Hilti CP 648-E-W45                                                                                                                    | 021 Stavby | bal | 1,00  | 607,95 | 607,95        | 729,54 | 729,54 |
| 13 | Protipožiarna pena Hilti                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 1,00  | 47,25  | 47,25         | 56,70  | 56,70  |
| 14 | Tlaková skúška vodovodného potrubia                                                                                                                       | 021 Stavby | m   | 55,00 | 1,58   | 86,90         | 104,28 | 104,28 |
| 15 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia                                                                                                          | 021 Stavby | m   | 55,00 | 1,58   | 86,90         | 104,28 | 104,28 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |    |       |          |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|----------|----------|----------|----------|
| 16 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | %  | 23,76 | 4,70     | 111,65   | 133,98   | 133,98   |
| 17 | Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho                                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00  | 52,50    | 52,50    | 63,00    | 63,00    |
| 18 | Montáž splitovej jednotky tepelného čerpadla (montáž na fasadu alebo strechu)                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00  | 367,50   | 367,50   | 441,00   | 441,00   |
| 19 | Závesný zásobník teplej vody, typ ELÍZ Euro 150 TCA++. Objem zásobníka 150 Litrov. Prevedenie tepelné čerpadlo - splitové prevedenie s vonkajšou jednotkou tepelného čerpadla. Príkion tepelné čerpadlo 0,88kW, príkon zásobník 2,0kW. Zásobník je v bivalentnom | 021 Stavby | ks | 1,00  | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 20 | Predizolované medené potrubie 6x1, (prepojenie ohrievača ELÍZ s tepelným čerpadlom).<br>Montáž+potrubie+izolácia.                                                                                                                                                | 021 Stavby | m  | 10,00 | 32,24    | 322,40   | 386,88   | 386,88   |
| 21 | Predizolované medené potrubie 10x1, (prepojenie ohrievača ELÍZ s tepelným čerpadlom).<br>Montáž+potrubie+izolácia.                                                                                                                                               | 021 Stavby | m  | 10,00 | 57,75    | 577,50   | 693,00   | 693,00   |
| 22 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 4,00  | 3,68     | 14,72    | 17,66    | 17,66    |
| 23 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, dimenzia DN6 - pre medenie potrubie tepelného čerpadla                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00  | 5,04     | 10,08    | 12,10    | 12,10    |

|    |                                                                                           |            |    |      |       |       |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|-------|-------|--------|--------|
| 24 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, dimenzia DN10 - pre medenie potrubie tepelného čerpadla | 021 Stavby | ks | 2,00 | 5,78  | 11,56 | 13,87  | 13,87  |
| 25 | Montáž - expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie a TV                                 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 30,45 | 30,45 | 36,54  | 36,54  |
| 26 | Expanzná nádoba pre TV, Flamco AirFix A8, objem 8 litrov, tlak 10bar                      | 021 Stavby | ks | 1,00 | 91,35 | 91,35 | 109,62 | 109,62 |
| 27 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00 | 3,68  | 3,68  | 4,42   | 4,42   |
| 28 | Poistný ventil s tlakomerom - poisťná zostava k expanznej nádobě                          | 021 Stavby | ks | 1,00 | 26,25 | 26,25 | 31,50  | 31,50  |
| 29 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                            | 021 Stavby | ks | 3,00 | 3,68  | 11,04 | 13,25  | 13,25  |
| 30 | Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 1/2"                            | 021 Stavby | ks | 1,00 | 4,39  | 4,39  | 5,27   | 5,27   |
| 31 | Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10                                          | 021 Stavby | ks | 2,00 | 7,88  | 15,76 | 18,91  | 18,91  |
| 32 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do 1"                                               | 021 Stavby | ks | 3,00 | 4,33  | 12,99 | 15,59  | 15,59  |
| 33 | Guľový ventil - uzatvárací, DN15                                                          | 021 Stavby | ks | 2,00 | 7,61  | 15,22 | 18,26  | 18,26  |
| 34 | Ventil spätný HERZ , DN 15                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00 | 7,69  | 7,69  | 9,23   | 9,23   |

|    |                                                                                                                                                       |            |     |        |        |          |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------|----------|----------|----------|
| 35 | Montáž - prietokový ohrievač vody                                                                                                                     | 021 Stavby | ks  | 7,00   | 37,21  | 260,47   | 312,56   | 312,56   |
| 36 | Elektrický prietokový ohrievač vody s hydraulickým spínaním a beztlakovou prevádzkou, typ HAKL PM-B 135, P=3,5kW, 16A, 230V + beztlaková batéria HAKL | 021 Stavby | ks  | 7,00   | 159,36 | 1 115,52 | 1 338,62 | 1 338,62 |
| 37 | Sekanie drážok do muriva 90% / betón 10%                                                                                                              | 021 Stavby | m   | 40,00  | 12,60  | 504,00   | 604,80   | 604,80   |
| 38 | Demontáž a odvoz jestvujúceho potrubia                                                                                                                | 021 Stavby | m   | 250,00 | 5,25   | 1 312,50 | 1 575,00 | 1 575,00 |
|    | <b>Bleskozvod</b>                                                                                                                                     |            |     |        |        |          |          |          |
| 1  | Montáž požiarnej kotvy                                                                                                                                | 021 Stavby | kus | 120,00 | 1,05   | 126,00   | 151,20   | 151,20   |
| 2  | Protipožiarna skrutkovacia kotva : 3498260 , typ MMS-MS 7,5x50                                                                                        | 021 Stavby | kus | 120,00 | 0,70   | 84,00    | 100,80   | 100,80   |
| 3  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm <sup>2</sup> , spojenie svorkami                                                               | 021 Stavby | m   | 130,00 | 2,18   | 283,40   | 340,08   | 340,08   |
| 4  | Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 (105mm <sup>2</sup> )                                                                  | 021 Stavby | m   | 130,00 | 2,72   | 353,60   | 424,32   | 424,32   |
| 5  | Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm                                                                                      | 021 Stavby | m   | 150,00 | 6,25   | 937,50   | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 6  | Kruhový zvodový vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm <sup>2</sup> )                                                                           | 021 Stavby | m   | 150,00 | 0,90   | 135,00   | 162,00   | 162,00   |

|    |                                                                                                            |            |     |        |       |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|
| 7  | Kruhový zvodový vodič (Al) :<br>5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý<br>bielym PVC plášťom (50mm2)            | 021 Stavby | m   | 72,00  | 3,72  | 267,84 | 321,41 | 321,41 |
| 8  | - podpera, držiak vedenia (betón) :<br>5218691, typ 165 MBG-8,                                             | 021 Stavby | kus | 60,00  | 1,49  | 89,40  | 107,28 | 107,28 |
| 9  | - adaptér na podpery 165 MBG (D8)<br>(plast PP) : 5218882, typ 165 MBG<br>UH, univerzálny, čierny          | 021 Stavby | kus | 60,00  | 0,32  | 19,20  | 23,04  | 23,04  |
| 10 | - podpera, držiak vedenia (PA) :<br>5207460, typ 177 30 M8, pre vodič<br>D8-10,                            | 021 Stavby | kus | 60,00  | 0,43  | 25,80  | 30,96  | 30,96  |
| 11 | - podpera, držiak vedenia (PA) :<br>5207487, typ 177 55 M8, pre vodič<br>D8-10,                            | 021 Stavby | kus | 10,00  | 0,71  | 7,10   | 8,52   | 8,52   |
| 12 | Strešný držiak vedenia 132                                                                                 | 021 Stavby | kus | 25,00  | 7,77  | 194,25 | 233,10 | 233,10 |
| 13 | Strešný držiak vedenia 159                                                                                 | 021 Stavby | kus | 50,00  | 2,38  | 119,00 | 142,80 | 142,80 |
| 14 | Montáž zvodového drôtu                                                                                     | 021 Stavby | m   | 100,00 | 1,48  | 148,00 | 177,60 | 177,60 |
| 15 | Kruhový zvodový vodič (St-FT) :<br>5021162, typ RD 10-PVC,<br>potiahnutý čiernym PVC plášťom<br>15 (78mm2) | 021 Stavby | m   | 30,00  | 6,21  | 186,30 | 223,56 | 223,56 |
| 16 | Montáž zvodovej tyče                                                                                       | 021 Stavby | kus | 3,00   | 17,08 | 51,24  | 61,49  | 61,49  |
| 17 | Tyč zvodová (Al) : 5401983, typ 101<br>VL2000, zúžená rúrová                                               | 021 Stavby | kus | 3,00   | 13,47 | 40,41  | 48,49  | 48,49  |
| 18 | Držiak ISO A -500                                                                                          | 021 Stavby | kus | 4,00   | 25,35 | 101,40 | 121,68 | 121,68 |

|    |                                                                                                        |            |     |        |       |        |          |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|--------|----------|----------|
| 19 | Izolovaný distančný držiak ISAV1000R                                                                   | 021 Stavby | kus | 2,00   | 80,88 | 161,76 | 194,11   | 194,11   |
| 20 | Rozpojovací dielec 223                                                                                 | 021 Stavby | kus | 3,00   | 2,86  | 8,58   | 10,30    | 10,30    |
| 21 | Páska antikoročná (plast) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m                                 | 021 Stavby | kus | 1,00   | 9,59  | 9,59   | 11,51    | 11,51    |
| 22 | Montáž bleskozvodnej svorky                                                                            | 021 Stavby | kus | 201,00 | 4,48  | 900,48 | 1 080,58 | 1 080,58 |
| 23 | Svorka Vario rýchlospojka : 5311705, typ 249 B ST                                                      | 021 Stavby | kus | 20,00  | 1,25  | 25,00  | 30,00    | 30,00    |
| 24 | Svorka krížová (St-FT) : 5312906, typ 250, pre vodič D8-10                                             | 021 Stavby | kus | 10,00  | 2,38  | 23,80  | 28,56    | 28,56    |
| 25 | Svorka krížová (St-FT) : 5314534, typ 255 A-FL30 FT, pre pás do FL30xFL30                              | 021 Stavby | kus | 37,00  | 2,15  | 79,55  | 95,46    | 95,46    |
| 26 | Svorka žľabová (St-FT) : 5316450, typ RK-FIX, pre 2x vodič D8 (15-25mm)                                | 021 Stavby | kus | 7,00   | 5,54  | 38,78  | 46,54    | 46,54    |
| 27 | Svorka prepojovacia : 5304270 , typ 5002 N-VA                                                          | 021 Stavby | kus | 7,00   | 25,36 | 177,52 | 213,02   | 213,02   |
| 28 | Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, pre vodič D8-10 (pripojovacia) | 021 Stavby | kus | 120,00 | 0,38  | 45,60  | 54,72    | 54,72    |
| 29 | Označenie zvodu štítkom (kov, plast)                                                                   | 021 Stavby | kus | 7,00   | 2,28  | 15,96  | 19,15    | 19,15    |
| 30 | Číselný štítok : 3049345, typ 311 N-ALU 16                                                             | 021 Stavby | kus | 7,00   | 2,04  | 14,28  | 17,14    | 17,14    |

|    |                                                                                               |            |     |        |       |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 31 | Montáž krabice,                                                                               | 021 Stavby | kus | 7,00   | 2,93  | 20,51    | 24,61    | 24,61    |
| 32 | Krabica KT 250/1 s viečkom, šedá                                                              | 021 Stavby | kus | 7,00   | 9,77  | 68,39    | 82,07    | 82,07    |
| 33 | Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku                    | 021 Stavby | kus | 7,00   | 2,93  | 20,51    | 24,61    | 24,61    |
| 34 | Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku | 021 Stavby | kus | 7,00   | 17,06 | 119,42   | 143,30   | 143,30   |
| 35 | Demontáž bleskozvodu                                                                          | 021 Stavby | hod | 30,00  | 10,90 | 327,00   | 392,40   | 392,40   |
| 36 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                       | 021 Stavby | hod | 30,00  | 16,50 | 495,00   | 594,00   | 594,00   |
| 37 | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3                                             | 021 Stavby | m   | 130,00 | 5,50  | 715,00   | 858,00   | 858,00   |
| 38 | Zriadenie káblí lôžka š.45/10cm, piesok, tehly                                                | 021 Stavby | m   | 130,00 | 9,34  | 1 214,20 | 1 457,04 | 1 457,04 |
| 39 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3                                               | 021 Stavby | m   | 130,00 | 2,58  | 335,40   | 402,48   | 402,48   |
|    | <b>Osvetlenie a napojenie</b>                                                                 |            |     |        |       |          |          |          |
|    | <b>Technická</b>                                                                              |            |     |        |       |          |          |          |
| 1  | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm                                  | 021 Stavby | m   | 60,00  | 1,08  | 64,80    | 77,76    | 77,76    |
| 2  | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá                                        | 021 Stavby | m   | 60,00  | 0,40  | 24,00    | 28,80    | 28,80    |

|    |                                                                                                                     |            |     |          |       |           |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3  | Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D20 (d16)mm                                             | 021 Stavby | m   | 40,00    | 0,93  | 37,20     | 44,64     | 44,64     |
| 4  | Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo @ 20, s hrdlom, svetlosivá                                                | 021 Stavby | m   | 40,00    | 0,31  | 12,40     | 14,88     | 14,88     |
| 5  | Príchytká PVC (klip) s čelustami 082178 : CL 20, svetlosivá                                                         | 021 Stavby | kus | 40,00    | 0,08  | 3,20      | 3,84      | 3,84      |
| 6  | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová                                                   | 021 Stavby | kus | 75,00    | 1,18  | 88,50     | 106,20    | 106,20    |
| 7  | Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá                                          | 021 Stavby | kus | 75,00    | 0,22  | 16,50     | 19,80     | 19,80     |
| 8  | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou                                 | 021 Stavby | kus | 86,00    | 4,93  | 423,98    | 508,78    | 508,78    |
| 9  | Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá                                  | 021 Stavby | kus | 86,00    | 1,54  | 132,44    | 158,93    | 158,93    |
| 10 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | 021 Stavby | kus | 730,00   | 0,93  | 678,90    | 814,68    | 814,68    |
| 11 | Hmoždinka PA : HIM 8/1                                                                                              | 021 Stavby | kus | 730,00   | 0,04  | 29,20     | 35,04     | 35,04     |
| 12 | Vysekanie otvoru pre rozvádzač                                                                                      | 021 Stavby | kus | 7,00     | 34,10 | 238,70    | 286,44    | 286,44    |
| 13 | Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm                                          | 021 Stavby | m   | 2 700,00 | 4,15  | 11 205,00 | 13 446,00 | 13 446,00 |

|    |                                                                                |            |     |        |       |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|
| 14 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2                               | 021 Stavby | kus | 210,00 | 0,95  | 199,50 | 239,40 | 239,40 |
| 15 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2                             | 021 Stavby | kus | 20,00  | 1,03  | 20,60  | 24,72  | 24,72  |
| 16 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2                                | 021 Stavby | kus | 10,00  | 2,38  | 23,80  | 28,56  | 28,56  |
| 17 | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2                                | 021 Stavby | kus | 8,00   | 2,90  | 23,20  | 27,84  | 27,84  |
| 18 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 50 mm2    | 021 Stavby | kus | 8,00   | 11,20 | 89,60  | 107,52 | 107,52 |
| 19 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2   | 021 Stavby | kus | 76,00  | 2,48  | 188,48 | 226,18 | 226,18 |
| 20 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2 | 021 Stavby | kus | 4,00   | 4,00  | 16,00  | 19,20  | 19,20  |
| 21 | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm2    | 021 Stavby | kus | 2,00   | 10,08 | 20,16  | 24,19  | 24,19  |
| 22 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1                                           | 021 Stavby | kus | 32,00  | 1,75  | 56,00  | 67,20  | 67,20  |
| 23 | Spínač zapustený rad.1, 10A biela, IP20 + rámik                                | 021 Stavby | kus | 32,00  | 4,61  | 147,52 | 177,02 | 177,02 |
| 24 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5                                           | 021 Stavby | kus | 20,00  | 1,98  | 39,60  | 47,52  | 47,52  |

|    |                                                                                       |            |     |       |       |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| 25 | Spínač zapustený sériový č. 5 ,<br>10A , biela , IP20 + rámik                         | 021 Stavby | kus | 20,00 | 5,97  | 119,40 | 143,28 | 143,28 |
| 26 | Montáž, prepínač zapustený IP20,<br>dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a<br>pod       | 021 Stavby | kus | 1,00  | 4,30  | 4,30   | 5,16   | 5,16   |
| 27 | Prepínač zapustený rad.5B (6+6) :<br>biela, IP20 + rámik                              | 021 Stavby | kus | 1,00  | 7,08  | 7,08   | 8,50   | 8,50   |
| 28 | Montáž, prepínač zapustený IP20,<br>rad.6                                             | 021 Stavby | kus | 12,00 | 1,98  | 23,76  | 28,51  | 28,51  |
| 29 | Spínač zapustený striedavý č.6 ,<br>10A , biela , IP20 + rámik                        | 021 Stavby | kus | 12,00 | 4,81  | 57,72  | 69,26  | 69,26  |
| 30 | Montáž, prepínač zapustený IP20,<br>rad.7                                             | 021 Stavby | kus | 1,00  | 2,23  | 2,23   | 2,68   | 2,68   |
| 31 | Spínač krížový č.7 , 10A , biela                                                      | 021 Stavby | kus | 1,00  | 6,20  | 6,20   | 7,44   | 7,44   |
| 32 | Montáž, snímač pohybu, zapustený<br>stenový, nastavenie ovládania<br>osvetlenia, IP20 | 021 Stavby | kus | 1,00  | 4,83  | 4,83   | 5,80   | 5,80   |
| 33 | Pohybový snímač                                                                       | 021 Stavby | kus | 1,00  | 28,00 | 28,00  | 33,60  | 33,60  |
| 34 | Montáž, spínač - šporáková<br>prípojka zapustená, rad.3                               | 021 Stavby | kus | 13,00 | 5,10  | 66,30  | 79,56  | 79,56  |
| 35 | Šporáková prípojka rad.3S :<br>zapustená, kompletná, biela                            | 021 Stavby | kus | 13,00 | 15,36 | 199,68 | 239,62 | 239,62 |
| 36 | Montáž, zapojenie zdroja 230V/24V                                                     | 021 Stavby | kus | 1,00  | 15,00 | 15,00  | 18,00  | 18,00  |

|    |                                                                       |            |     |        |        |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------|----------|----------|----------|
| 37 | Zdroj 230V/24V DC                                                     | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 105,00 | 105,00   | 126,00   | 126,00   |
| 38 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 021 Stavby | kus | 8,00   | 4,18   | 33,44    | 40,13    | 40,13    |
| 39 | Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela        | 021 Stavby | kus | 8,00   | 5,30   | 42,40    | 50,88    | 50,88    |
| 40 | Montáž rozvodnice do 50kg                                             | 021 Stavby | kus | 5,00   | 15,67  | 78,35    | 94,02    | 94,02    |
| 41 | Montáž rozvodnice do 100kg                                            | 021 Stavby | kus | 2,00   | 24,05  | 48,10    | 57,72    | 57,72    |
| 42 | Rozvádzač R2                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 213,95 | 213,95   | 256,74   | 256,74   |
| 43 | Rozvádzač RH                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 637,88 | 637,88   | 765,46   | 765,46   |
| 44 | Rozvádzač RK                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 926,59 | 926,59   | 1 111,91 | 1 111,91 |
| 45 | Rozvádzač RS                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 702,12 | 702,12   | 842,54   | 842,54   |
| 46 | Rozvádzač R3                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 306,24 | 306,24   | 367,49   | 367,49   |
| 47 | Rozvádzač R1                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 574,03 | 574,03   | 688,84   | 688,84   |
| 48 | Rozvádzač RZ                                                          | 021 Stavby | kus | 1,00   | 552,37 | 552,37   | 662,84   | 662,84   |
| 49 | Montáž svietidiel LED                                                 | 021 Stavby | kus | 202,00 | 11,90  | 2 403,80 | 2 884,56 | 2 884,56 |
| 50 | Svietidlo typ A                                                       | 021 Stavby | ks  | 86,00  | 26,91  | 2 314,26 | 2 777,11 | 2 777,11 |
| 51 | Svietidlo typ C1                                                      | 021 Stavby | ks  | 15,00  | 26,95  | 404,25   | 485,10   | 485,10   |

|    |                                                                              |            |     |       |        |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|--------|----------|----------|----------|
| 52 | Svietidlo typ E                                                              | 021 Stavby | ks  | 37,00 | 24,95  | 923,15   | 1 107,78 | 1 107,78 |
| 53 | Svietidlo typ H                                                              | 021 Stavby | ks  | 22,00 | 27,29  | 600,38   | 720,46   | 720,46   |
| 54 | Svietidlo typ J                                                              | 021 Stavby | ks  | 2,00  | 32,15  | 64,30    | 77,16    | 77,16    |
| 55 | Svietidlo typ R                                                              | 021 Stavby | ks  | 7,00  | 53,97  | 377,79   | 453,35   | 453,35   |
| 56 | Svietidlo typ F                                                              | 021 Stavby | ks  | 17,00 | 222,45 | 3 781,65 | 4 537,98 | 4 537,98 |
| 57 | Svietidlo typ N                                                              | 021 Stavby | ks  | 16,00 | 29,55  | 472,80   | 567,36   | 567,36   |
| 58 | Montáž konzoly                                                               | 021 Stavby | kus | 2,00  | 36,90  | 73,80    | 88,56    | 88,56    |
| 59 | Konzola rohová                                                               | 021 Stavby | kus | 2,00  | 35,00  | 70,00    | 84,00    | 84,00    |
| 60 | Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)                               | 021 Stavby | kus | 10,00 | 3,35   | 33,50    | 40,20    | 40,20    |
| 61 | Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás                                      | 021 Stavby | kus | 10,00 | 0,49   | 4,90     | 5,88     | 5,88     |
| 62 | - páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)                                         | 021 Stavby | kus | 10,00 | 0,62   | 6,20     | 7,44     | 7,44     |
| 63 | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice                             | 021 Stavby | kus | 2,00  | 18,20  | 36,40    | 43,68    | 43,68    |
| 64 | Prípojnicia potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom | 021 Stavby | kus | 2,00  | 19,71  | 39,42    | 47,30    | 47,30    |
| 65 | Montáž krabice, revízných dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku   | 021 Stavby | kus | 2,00  | 2,93   | 5,86     | 7,03     | 7,03     |

|    |                                                                                   |            |     |          |      |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|------|----------|----------|----------|
| 66 | Krabica pre bleskozvodné svorky :<br>KT 250/1 (255x205x68) s viečkom,<br>šedá     | 021 Stavby | kus | 2,00     | 9,77 | 19,54    | 23,45    | 23,45    |
| 67 | Montáž, vodič Cu prepojovací,<br>lanové jadro, uložený pevne H07V-<br>K, CYA 6    | 021 Stavby | m   | 50,00    | 1,18 | 59,00    | 70,80    | 70,80    |
| 68 | Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE<br>lanko (RM) zel/žltý                             | 021 Stavby | m   | 50,00    | 0,57 | 28,50    | 34,20    | 34,20    |
| 69 | Montáž, vodič Cu prepojovací,<br>lanové jadro, uložený pevne H07V-<br>K, CYA 25   | 021 Stavby | m   | 40,00    | 1,18 | 47,20    | 56,64    | 56,64    |
| 70 | Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE<br>lano (RM) zel/žltý                             | 021 Stavby | m   | 40,00    | 2,35 | 94,00    | 112,80   | 112,80   |
| 71 | Montáž, šnúra gumená 750V,<br>lanové jadro, uložená pevne<br>H07RN-F (CGSG) 5x2,5 | 021 Stavby | m   | 20,00    | 1,18 | 23,60    | 28,32    | 28,32    |
| 72 | Kábel ohybný gumený Cu 750V :<br>(CGSG) H07RN-F 5X2,5                             | 021 Stavby | m   | 20,00    | 1,71 | 34,20    | 41,04    | 41,04    |
| 73 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 2x1,5                                 | 021 Stavby | m   | 96,00    | 1,18 | 113,28   | 135,94   | 135,94   |
| 74 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5                                                      | 021 Stavby | m   | 96,00    | 0,33 | 31,68    | 38,02    | 38,02    |
| 75 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 3x1,5                                 | 021 Stavby | m   | 105,00   | 1,18 | 123,90   | 148,68   | 148,68   |
| 76 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5                                                      | 021 Stavby | m   | 105,00   | 0,43 | 45,15    | 54,18    | 54,18    |
| 77 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 3x1,5                                 | 021 Stavby | m   | 4 600,00 | 1,08 | 4 968,00 | 5 961,60 | 5 961,60 |

|    |                                                    |            |   |          |      |          |          |          |
|----|----------------------------------------------------|------------|---|----------|------|----------|----------|----------|
| 78 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5                       | 021 Stavby | m | 4 600,00 | 0,43 | 1 978,00 | 2 373,60 | 2 373,60 |
| 79 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 3x2,5  | 021 Stavby | m | 130,00   | 1,18 | 153,40   | 184,08   | 184,08   |
| 80 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                       | 021 Stavby | m | 130,00   | 0,69 | 89,70    | 107,64   | 107,64   |
| 81 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 3x6-16 | 021 Stavby | m | 40,00    | 1,18 | 47,20    | 56,64    | 56,64    |
| 82 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6                         | 021 Stavby | m | 40,00    | 1,71 | 68,40    | 82,08    | 82,08    |
| 83 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 4x1,5  | 021 Stavby | m | 530,00   | 1,18 | 625,40   | 750,48   | 750,48   |
| 84 | Kábel Cu 750V : CYKY 4x1,5                         | 021 Stavby | m | 530,00   | 0,62 | 328,60   | 394,32   | 394,32   |
| 85 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 5x2,5  | 021 Stavby | m | 250,00   | 1,18 | 295,00   | 354,00   | 354,00   |
| 86 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5                       | 021 Stavby | m | 250,00   | 1,24 | 310,00   | 372,00   | 372,00   |
| 87 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 5x4-16 | 021 Stavby | m | 145,00   | 1,23 | 178,35   | 214,02   | 214,02   |
| 88 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6                         | 021 Stavby | m | 145,00   | 2,67 | 387,15   | 464,58   | 464,58   |
| 89 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 5x4-16 | 021 Stavby | m | 10,00    | 1,23 | 12,30    | 14,76    | 14,76    |
| 90 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10                        | 021 Stavby | m | 10,00    | 4,46 | 44,60    | 53,52    | 53,52    |
| 91 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 5x4-16 | 021 Stavby | m | 30,00    | 1,23 | 36,90    | 44,28    | 44,28    |

|     |                                                              |            |     |        |       |               |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|---------------|----------|----------|
| 92  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16                                  | 021 Stavby | m   | 30,00  | 6,91  | <b>207,30</b> | 248,76   | 248,76   |
| 93  | Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16              | 021 Stavby | m   | 30,00  | 1,23  | 36,90         | 44,28    | 44,28    |
| 94  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4                                   | 021 Stavby | m   | 30,00  | 1,85  | 55,50         | 66,60    | 66,60    |
| 95  | Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x35                 | 021 Stavby | m   | 30,00  | 2,15  | 64,50         | 77,40    | 77,40    |
| 96  | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x35                                 | 021 Stavby | m   | 30,00  | 13,07 | 392,10        | 470,52   | 470,52   |
| 97  | Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50                 | 021 Stavby | m   | 20,00  | 2,18  | 43,60         | 52,32    | 52,32    |
| 98  | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50                                 | 021 Stavby | m   | 20,00  | 17,40 | 348,00        | 417,60   | 417,60   |
| 99  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x1,5 | 021 Stavby | m   | 250,00 | 1,35  | 337,50        | 405,00   | 405,00   |
| 100 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5                | 021 Stavby | m   | 250,00 | 1,03  | 257,50        | 309,00   | 309,00   |
| 101 | Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie          | 021 Stavby | hod | 60,00  | 14,55 | 873,00        | 1 047,60 | 1 047,60 |
| 102 | Sádrovanie a drobné vysprávky                                | 021 Stavby | hod | 55,00  | 10,90 | 599,50        | 719,40   | 719,40   |
| 103 | Sádra                                                        | 021 Stavby | kg  | 55,00  | 0,30  | 16,50         | 19,80    | 19,80    |
| 104 | Demontáž existujúceho zariadenia                             | 021 Stavby | hod | 80,00  | 10,90 | 872,00        | 1 046,40 | 1 046,40 |

|     |                                                                            |            |     |        |        |          |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|--------|----------|----------|----------|
| 105 | Demontáž a spätná montáž káblov na fasáde                                  | 021 Stavby | hod | 20,00  | 10,90  | 218,00   | 261,60   | 261,60   |
| 106 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                    | 021 Stavby | hod | 100,00 | 16,50  | 1 650,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 107 | Doprava plošiny                                                            | 021 Stavby | km  | 40,00  | 0,79   | 31,60    | 37,92    | 37,92    |
| 108 | Projekt skutkového stavu                                                   | 021 Stavby | ks  | 1,00   | 400,00 | 400,00   | 480,00   | 480,00   |
| 109 | Montáž, kábel uložený v rúrkach LiYY                                       | 021 Stavby | m   | 30,00  | 0,70   | 21,00    | 25,20    | 25,20    |
| 110 | Kábel Cu pre elektroniku LiYY 3x0,75                                       | 021 Stavby | m   | 30,00  | 0,55   | 16,50    | 19,80    | 19,80    |
| 111 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm                             | 021 Stavby | kus | 29,00  | 9,21   | 267,09   | 320,51   | 320,51   |
| 112 | Plošina                                                                    | 021 Stavby | hod | 3,00   | 55,00  | 165,00   | 198,00   | 198,00   |
| 113 | <b>Zásuvky</b>                                                             |            |     |        |        |          |          |          |
| 114 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm               | 021 Stavby | m   | 50,00  | 1,08   | 54,00    | 64,80    | 64,80    |
| 115 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá                     | 021 Stavby | m   | 50,00  | 0,40   | 20,00    | 24,00    | 24,00    |
| 116 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová          | 021 Stavby | kus | 134,00 | 1,18   | 158,12   | 189,74   | 189,74   |
| 117 | Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá | 021 Stavby | kus | 134,00 | 0,22   | 29,48    | 35,38    | 35,38    |

|     |                                                                            |            |     |        |       |          |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 118 | Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm | 021 Stavby | m   | 900,00 | 4,15  | 3 735,00 | 4 482,00 | 4 482,00 |
| 119 | Montáž, spínač - šporáková prípojka                                        | 021 Stavby | kus | 5,00   | 5,10  | 25,50    | 30,60    | 30,60    |
| 120 | Šporákový spínač 25A                                                       | 021 Stavby | kus | 4,00   | 15,36 | 61,44    | 73,73    | 73,73    |
| 121 | Šporákový spínač 40A                                                       | 021 Stavby | kus | 1,00   | 26,00 | 26,00    | 31,20    | 31,20    |
| 122 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná      | 021 Stavby | kus | 134,00 | 4,18  | 560,12   | 672,14   | 672,14   |
| 123 | Zásuvka zapustená 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela             | 021 Stavby | kus | 134,00 | 5,30  | 710,20   | 852,24   | 852,24   |
| 124 | Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)             | 021 Stavby | kus | 2,00   | 5,23  | 10,46    | 12,55    | 12,55    |
| 125 | Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IP44,              | 021 Stavby | kus | 2,00   | 3,84  | 7,68     | 9,22     | 9,22     |
| 126 | Montáž STOP tlačidla                                                       | 021 Stavby | kus | 2,00   | 4,80  | 9,60     | 11,52    | 11,52    |
| 127 | Núdzový spínač STOP s aretáciou                                            | 021 Stavby | kus | 2,00   | 16,37 | 32,74    | 39,29    | 39,29    |
| 128 | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6    | 021 Stavby | m   | 50,00  | 1,18  | 59,00    | 70,80    | 70,80    |

|     |                                                        |            |     |          |       |          |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-------|----------|----------|----------|
| 129 | Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE<br>lanko (RM) zeližtý   | 021 Stavby | m   | 50,00    | 0,57  | 28,50    | 34,20    | 34,20    |
| 130 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 2x1,5      | 021 Stavby | m   | 25,00    | 1,18  | 29,50    | 35,40    | 35,40    |
| 131 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5                           | 021 Stavby | m   | 25,00    | 0,33  | 8,25     | 9,90     | 9,90     |
| 132 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 3x2,5      | 021 Stavby | m   | 1 940,00 | 1,18  | 2 289,20 | 2 747,04 | 2 747,04 |
| 133 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                           | 021 Stavby | m   | 1 940,00 | 0,69  | 1 338,60 | 1 606,32 | 1 606,32 |
| 134 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 5x2,5      | 021 Stavby | m   | 40,00    | 1,18  | 47,20    | 56,64    | 56,64    |
| 135 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5                           | 021 Stavby | m   | 40,00    | 1,24  | 49,60    | 59,52    | 59,52    |
| 136 | Montáž, kábel Cu 750V uložený ne<br>CYKY 5x4-16        | 021 Stavby | m   | 50,00    | 1,23  | 61,50    | 73,80    | 73,80    |
| 137 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4                             | 021 Stavby | m   | 50,00    | 1,85  | 92,50    | 111,00   | 111,00   |
| 138 | Montáž, kábel Cu 750V uložený<br>pevne CYKY 5x4-16     | 021 Stavby | m   | 80,00    | 1,23  | 98,40    | 118,08   | 118,08   |
| 139 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6                             | 021 Stavby | m   | 80,00    | 2,67  | 213,63   | 256,36   | 256,36   |
| 140 | Zabezpečenie vypnutého stavu a<br>provizórne napájanie | 021 Stavby | hod | 20,00    | 14,55 | 291,00   | 349,20   | 349,20   |
| 141 | Drobné murárske vysprávky a<br>sadorovanie             | 021 Stavby | hod | 35,00    | 10,90 | 381,50   | 457,80   | 457,80   |

|     |                                                                            |                                     |     |       |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|------------|------------|------------|------------|
| 142 | Sádra                                                                      | 021 Stavby                          | kg  | 35,00 | 0,30       | 10,50      | 12,60      | 12,60      |
| 143 | Demontáž zásuviek                                                          | 021 Stavby                          | hod | 30,00 | 10,90      | 327,00     | 392,40     | 392,40     |
| 144 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                    | 021 Stavby                          | hod | 40,00 | 13,55      | 542,00     | 650,40     | 650,40     |
| 145 | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm                             | 021 Stavby                          | kus | 40,00 | 9,21       | 368,40     | 442,08     | 442,08     |
|     | Stavebný dozor                                                             | 021 Stavby                          | kus | 1,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  |
|     | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami            | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | %   | 2,50  | 508 882,30 | 12 722,06  | 15 266,47  | 15 266,47  |
|     | Energetický certifikát                                                     | 518 Ostatné služby                  | kus | 1,00  | 750,00     | 750,00     | 900,00     | 900,00     |
|     | SPOLU výdavky                                                              |                                     |     |       |            | 337 223,80 | 402 068,56 | 401 982,64 |
|     | SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu) |                                     |     |       |            | 554 104,36 | 662 325,23 | 662 239,31 |

| Podporné aktivity projektu                                              |                    |                |                 |                                         |                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Názov výdavku                                                           | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR] | Celková cena práce/resp. cena |            |
| 1 projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie) | 521 Mzdové výdavky | hodina         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          |            |
| 2 projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)                | 521 Mzdové výdavky | hodina         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          |            |
| 3 projektový manažér – externé riadenie                                 | 518 Ostatné služby | hodina         | 600,00          | 10,00                                   | 5 990,00                      |            |
| 4 dočasný pútač                                                         | 518 Ostatné služby | ks             | 1,00            | 138,00                                  | 138,00                        |            |
| 5 stála tabuľa                                                          | 518 Ostatné služby | ks             | 1,00            | 48,00                                   | 48,00                         |            |
| 6 plagát                                                                | 518 Ostatné služby | ks             | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          |            |
| 7 publikovanie článku o projekte                                        | 518 Ostatné služby | ks             | 1,00            | 200,00                                  | 200,00                        |            |
| SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)   |                    |                |                 | 6 376,00                                |                               |            |
| S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)                          |                    |                |                 | 560 480,36                              | 668 701,23                    | 668 615,31 |

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

| Č.                                                                            | Názov porušenia                                                                                    | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Výška finančnej opravy |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 1.                                                                            | Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania | Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 %                  |
|                                                                               |                                                                                                    | Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                               |                                                                                                    | Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.                                                                                           |                        |
|                                                                               |                                                                                                    | Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|                                                                               |                                                                                                    | Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25%                    |
|                                                                               |                                                                                                    | Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkyccko@vlada.gov.sk">zakazkyccko@vlada.gov.sk</a> alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkyccko@vlada.gov.sk">zakazkyccko@vlada.gov.sk</a> , ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie |                        |

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

| Č. | Názov porušenia                        | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výška finančnej opravy                                               |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | <p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| 2  | Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky | <p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytuje 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Íde o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p> | <p>10 %</p> <p>100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> |

| Č. | Názov porušenia                                                                               | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výška finančnej opravy                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                               | <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> | 25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek |
|    |                                                                                               | Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.                                                                                                                                        | 10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek |
| 3  | Neodovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti | Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 %                                             |
|    |                                                                                               | Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 %                                             |
| 4  | Neodovodenie nerozdelenia zákazky na časti                                                    | Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 %                                              |
|    |                                                                                               | Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                               | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Výška finančnej opravy |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5  | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo                                                               | Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 %                  |
|    | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup> alebo                                                     | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|    | alebo                                                                                                                                         | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 %                   |
|    | Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky | V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.<br><br>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky. | 10 %                   |
|    |                                                                                                                                               | V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 %                    |

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                            | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výška finančnej opravy |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6  | Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) | Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 %                   |
|    | alebo                                                                                                                                                                                      | Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky o dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup> |                        |
|    | obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky                                                                  | V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.                                                                                     | 10 %                   |
|    |                                                                                                                                                                                            | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|    |                                                                                                                                                                                            | V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 %                    |

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Výška finančnej opravy |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7  | Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> alebo<br>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk | <p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadala dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadala záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p> | 10 %                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.                                                                                                                                                                               | 5 %                    |
| 8  | Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu                                                                                                                                                                                                                                                          | Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 %                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 %                   |

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                              | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Výška finančnej opravy |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 9  | Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní | <p>Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>6</sup>, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>                                                                                                                         | 25%                    |
| 10 | Neuvedenie:                                                                                                                                                                                  | <p>Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>7</sup>, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p> | 10 %                   |
|    |                                                                                                                                                                                              | Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 %                   |

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Výška finančnej opravy |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p> | <p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p> | 10 %                   |
| 11 | Nezáonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <p>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p>                                                                                                                                        | 25 %                   |

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                       | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Výška finančnej opravy |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 %                   |
| 12 | Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk | <p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť</p> | 25 %                   |

| Č. | Názov porušenia | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Výška finančnej opravy |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                 | <p>alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p> <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> <li>-</li> </ul> | <p>10 %</p>            |
|    |                 | <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>5 %</p>             |

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výška finančnej opravy |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 13 | Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>                                                                                                                                              | Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 %                   |
| 14 | Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov                                                                                                                                                      | Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. | 5 %                    |
| 15 | Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu | Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)                                                                                                                                                     | 5 %                    |
| 16 | Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo v rámci dynamického nákupného systému                                           | Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.                                                                                                                                                                                                                | 10 %                   |

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Výška finančnej opravy |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 %                    |
| 17 | <p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p> | <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné</p> | 25 %                   |

| Č.                                           | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výška finančnej opravy |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p> <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.</p> | 10 %                   |
| <b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 18                                           | <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení</p> | <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 %                   |

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výška finančnej opravy |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi                                                                                                                                                                                                                          | ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 19 | Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. | 25 %                   |
|    | alebo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                     |                        |
|    | Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch                      | Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. | 10 %                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.                                                                                                                                                                                                     |                        |

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výška finančnej opravy                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1) | <p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> | <p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p> |
| 21 | Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť                                                                                                                                                                                                                | <p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p> <p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk/neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>        | <p>100 %</p> <p>25 %</p>                                                                                    |
| 22 | Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk                                                                                                                                                                                                                      | <p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p>                                                                      | 25 %                                                                                                        |

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                 | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Výška finančnej opravy |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                 | V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/zájemcovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 23 | Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia zájemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže                                           | Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného zájemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. | 25 %                   |
| 24 | V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch | V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 %                   |
| 25 | Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky                                                                                                                               | Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 %                   |
| 26 | Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>                                                                                                      | Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 %                  |

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výška finančnej opravy |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 27 | Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                  |
|    | Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO                                                                                                                                                                                                                                                             | Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 %                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 %                   |
| 28 | Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora | Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora <sup>10)</sup> a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.<br><br>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.<br><br>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. | 25 %                   |

<sup>10)</sup> zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

| Č. | Názov porušenia                                                                                                                                                                                                    | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Výška finančnej opravy                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                    | <p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatčne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>                                                                                                                                                                                             | 10 %                                                                              |
| 29 | <p><b>Realizácia zákazky</b></p> <p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p> | <p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> | 25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy. |

| Č. | Názov porušenia | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výška finančnej opravy                                                                         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p> | <p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p> |