ZMLUVA O DIELO

wzaveats pr‘\r'll'a § 538 a nasl Obhchaodnéhg zakonnika

& Jp2 2070

ZMLUVNE STRANY
Nazov: Obec Obisovce
Sidlo: ObiSovece 133, 044 81 Kysak
Statutarny organ: Méria Babolova, starostka obce
ICO: 00324566
DIC: 2021244918

Zastupca na jednanie vo veciach zmluvnych:  Maria Babolova, starostka obce
Zastupca na jednanie vo veciach technickych: Maria Babolova, starostka obce

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK79 0200 0000 0000 0682 3542
SWIFT: SUBASKBX

Kontakt e-mail: obecobisovce@gmail.com

Tel. &.: +421 55699 13 12

(d'alej len ,objednavate!™)

Zhotovitel':

Obchodné meno: FAZA s.r.o.

Sidlo: Kysak 381, 044 81 Kysak

ICO: 46 105 378

DIC: 2023242342

IC pre DPH: SK2023242342

Zapisany v: OR OS Kosice |, oddiel: Sro, vl. C. 2750/V
Statutarny zastupca: Pavol Fazekas

Csoby opravnené rokovat vo veciach zmiuvnych: Pavol Fazeka$
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Pavol Fazekasd

Bankové spojenie: CSOB banka, a.s.

Cislo U&tu (IBAN): SK79 7500 0000 0040 1379 1209
Tel.: 0948 538 590

E-mail: sakezaf@pobox.sk

Webova stranka: www.faza.sk

Druh podniku: maly

{dalej len ,zhotovitel™)

1.1

12

1.3

uzatvarajl tito Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

CLANOK I

Uvodné ustanovenia a preambula
Zmluvne strany sa rozhodli vstapit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujlice tdto spolupracu, priCom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel' — v procese verejného obstaravania ako uchadzag, predioZenim svojej ponuky v
plnom rozsahu a bez cobmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky
zakazky vratane vSetkych &asti obsiahnutych v sdtaznych podkladoch a vo vyzve na
predkladanie ponik, ako wyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objednavatefa) v
predmetnom verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou ,,Kolumbarium ObiSovee —
Vystavba pochbdznej plochy®.
Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocefiovani zohladnil podmienky Zmluvy a kioré si podrobne
prestudoval.

CLANOK I
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Vychodiskoveé lidaje a podklady
Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:
a) kompletna dokumentécia z vergjného obstaravania
b) ponukovy rozpocet.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych orgénov a operativhe pokyny
objednavatela zhotovitelovi poéas zhotovenia technického diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zaviznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodn inak.

CLANOK Ill
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmiuvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych
prac pre zhotovenie stavebného diela: Kolumbarium ObiSovce - Vystavba
pochddznej plochy (v dalom iba ,dielo®).
Podrobna Specifikédcia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizédciu diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenencm Vykaze vymer - Rozpotte, ktory je siéastou ponuky
uspedného uchadzaéa, Prilchy ¢.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku Il, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavujd konefny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit' dohodnuty rozsah prac.
Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad réamec tejto
Zmiuvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZzity
material nebudd uhradené objednavatelom zhotovitelovi,
Zhotovitel sa zavézuje akceptovat moZnost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a
poZadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpodtu. Zhotovitel a
objednavatel pristipia na vzajomnd dohodu ocefovania tychto naviac prac, napr.
ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukoveho rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v
rozpodte nachadza. Pokial sa nenachadza - ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi ohbjednavatelom a zhotovitelomn, pricom tato cena bude zaloZzenad na ekonomicky
opravnenych nakladoch. V3etky Upravy povodneho zadania, nerealizované prace a naviac
prace budd zhotovitelom a technickym dozorom objednavatela zaznamenané, odstihlasené
a potvrdene v stavebnom denniku a budud sldzif ako podklad pre uplatnenie zmien napr.
formou pisomného dodatku k tejto uzavrete] Zmiuve aiebo formou novej Zmluvy na naviac
préce. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sllade so zékonom &, 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a 0o zmene a dopineni niekiorych zdkonov v zneni neskordich
predpisov (dalgj len ,zakon o verejnom obstaravani” alebo ,zakon” alebo ,ZoVO*}.
Zhotovitel podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom diela oboznamil v
dostatoCnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starosilivosti si ho prezrel a tak pondkol
aj cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejfto Zmluve ako konecni cenu diela obsahujlicu v
sebe vSetky (icelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a
vBasne ukoncenie realizacie celého diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Spobsob zhotovenia predmetu zmiuvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo (.dielo") musi byt vyhotovené na vysokej
kvalitativnej Urovni stavebno-montaZnych prac, pri dodrzani poZadovanych parametrov,
platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, slvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zavéznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpetnostnych predpisov v SR.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni spdsobilost vztahujicu sa k
predmetu tejto Zmluvy. S0 mu zname vSetky prisludné predpisy, vyhlasky, zakony a
normy, kioré si platné,

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s oéislovanymi listami, ktory obsahuje
min. dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovaf v3etky skutonosti rozhodujlice
pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou technickeho dozaru sledovat obsah stavebného dennika a k
zapisom sa vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa technicky dozor ani na vyzvu
zhotovitefa nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom sthlasi a
zhotovitel méZe pokracovat v pracach, Zhotovite! je povinny vyzvat technicky dozor 3
pracovneé dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budd zakryté alebo sa stanl nepristupnymi a
zaroven lieto prace dostatoCne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neuraobi, jepovinnyna poZiadanie objednavatelaalebo technického dozoru tieto prace odkryt
na vlastné nakiady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovatl odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatotnej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonane, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpeCensitvo $Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukeii pri
vykonavani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto daf’ do pévodného stavu, resp.
vyhovujliceho stavu, o bude odsuhlasené cbjednavatelom, a to vo vzajomne dohodnuiej
lehote (tato lehota musi byt' primerana tak, aby nebol narugeny zavazny termin ukoncenia
realizacie diela medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskdr v8ak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania,

Zhetovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viasiné riadenie postupu prac, za
bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na
stavbu poCas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpedénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat zakon NR
SR &. 82/2005 Z. z. 0 nelegélnegj praci a nelegalnom zamestnavani,

Zhotovitel je povinny pouZit’ pre realizéciu diela len materidly a vyrobky v zmysle Vyzvy na
predioZenie ponuky a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi
uvedenymi v Rozpocte, kiore majl take vilastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beZnej UdrZbe zarutena poZadovand mechanicka pevnost a stabilita,
poZiarna bezpelnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prosiredia a
bezpecnosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov aZz do ich zabudovania -
namontovania a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo chijednavatelom.

V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitefa, ktory
bude mat pravomoc a povinnost riedit pripadné problémy vzniknuié v priebehu vystavby.
Zhotovite! poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho s
dostatocnymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho v
zmysle z&kona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Odborne spdsobild osoba
{stavbyvedlci s odbornym zameranim pozemné stavby) zodpovedna za realizaciu diela za
zhotovitela je: Ing. Peter Sute.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze poCas celej vystavby diela, aZ do riadneho odovzdania diela
objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneni vstipit na
stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skisky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, sk(sky a pod. a
vysiedky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo technického dozoru a suhrnne pri
odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dal$ich nahrad pravideine po cely Cas realizacie diela odpratavat
zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny reaiizovat v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z,
Z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonaov v zneni neskorSich predpisov
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6.4

zékonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, tj. vratane
dokiadovania o nalozeni s odpadom. Vznikajlci odpad z pouZitych materidlov  a demolacii
zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhladky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitefom kaikulované v celkovej cene predmetu tejto Zmiuvy. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze stavebnl sut uloZi na organizovany skladku odpadu a materidly vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prisludnych zberni surovin. Doklady o tom
predloZi objednavatefovi pri Ciastkovej fakiuracii a suhrnne pri odovzdavacom a
preberacom konanl,

Objednavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zakona & 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii diela
zastupovat' technicky dozor, Pred zafatim prac objednavatel zasle pisomnl informaciu
zhotovitelovi o technickom dozore, Technicky dozor bude opravneny vydavat zavizneg
pokyny {dalej ,pokyny") v mene objednavatela, ktoré moézu byl potrebné pre realizéciu
technickeho diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
pokyny a rozhodnutia technického dozoru potas celej doby trvania fejto zmluvy. Technicky
dozor bude vykonavaf oscba urCena objednavaielom, ako obdasny technicky dozor
investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom,
stavebnym Uradom a dal3imi do Gvahy prichadzajicimi organmi a organizaciami. Je
opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpetnost uskutodfiovane
stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske §kody a
pod..

Meno a priezvisko technického dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti G&innosti tejto Zmiuvy, najneskdr vak
dniom fyzickeho zatiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkofvek udalosti, kiora brani alebo
staZuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvngj lehoty
zhotovenia diela informovat objednavatela a predmetn( skutoénost zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovovat elektronickil fotodokumentaciu kazdy dep, poéas
ktorého dochadza k realizacii diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovent elektronickdl fotodokumentéciu do rik
technického dozora.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi wvstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednévatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti U€innosti tejto Zmiuvy a to do froch
pracovaych dni po obdrzani pisomne] vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavézuje odovzdatl zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia
staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
V zdzname budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
VytyCovanie a iné meratské prace potrebné pre vykonanie predmetu
zmluvy zabezpeduje zhotovitel na sveoje naklady odborne spésobilymi osobami a
zodpoveda za:
a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a
vySkovym pevnym bodom
b) spravnost polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
¢} zabezpelanie véetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a
pracovnikov vo vzfahu k vySSie uvedenej zodpovednosti za vyty&ovacie prace,
Zhotovitel berie na vedomie, Zze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygonovy fah s presnymf sUradnicami objektav, Sachiet a pod. tvoriacich dielo. Zhotovitef
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je povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé &asti diela na parcelach v zmysle ohlasenia
drobnej stavby a v zmysle mapovych podkladov o ktoré méZe poZiadat objednavatela.
Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov & umiestnenia v3etkych
objektov stavby vzhladom na wvy3Sie uvedene. Pokial sa kedykolvek v priebehu
vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné wysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek Casti diela, ku kiorym doSlo z dévodov na strane zhotovitela, zhotovitel je
povinny takl vadu na viastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela, & uz je k
naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie. Pokial véak chyba vznikla pouzitim
nespravnych Udajov, pisomne odovzdanych objednavatefiom, potom naklady na zvySenie
zmiuvnej ceny pripadne na Gpravu ostatnych zmluvnych podmienok znasa chiednavatel.
Kontrola wytyCenia alebo akejkolvek wvySky wvykonanda objednavatefom nezbavuje
zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyenia. Zhotovitel je povinny starostiivo
udrziaval vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie konsirukcie, vytyCovacie koliky,
klince a dalSie predmety, pripadne oznadenia pouZité pre vytyCovanie objektov. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZzije len priestor uréeny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpecdi pripadne straZzenie a osvetlenie staveniska poCas realizacie
technického diela na vlastne naklady, ak je relevantné.

Objednavatel nezodpoveda za pripadne straty a Skody, kioré vzniknd v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona take opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpeCené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poSkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela poas trvania tejio Zmluvy. V pripade, 2e ddjde ku
vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho Sasti, za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel,

Zhotovitel je v pripade zhotovovania diela na mieste pristupnom tretim subjektorm povinny
primeranym a preukdzatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov o
prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
osdb na stavenisko.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylutne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolinych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedlGeeho, s cielom odsdhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat’ vdetky vyZiadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto
Zmluvy,

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia poCas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spréavania, a pod.)

Objednavatel poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elekirickll energiu pre potreby
vystavby.

Objednavatel poskytne zhofovitelovi odberny bod dZitkovej vedy pre potreby vystavby.
Pitnl vodu pre potreby vystavby je zhotovitel povinny zabezpedit' si na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku diu pisomneého odovzdania a
prevzatia diela.

CLANOK Vi
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmiuvnych stran na zaklade ponukového
rozpod&tu uspeSnym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je stidastou Prilohy €.1 tejto Zmiuvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢, 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €, 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskordich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienck uréenych vo Vyzve na predioZenie ponuky, respekiive vo Vykaze vymer -
Rozpodte.

Strana 5z 2



7.4

75

76

7.7

7.8

79

7.10

711

712

81

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné naklady na
material a prace, kioré su potrebné a Gfelné pre vykonanie technického diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini;
4 385,26 € bez DPH, slovom: Styritisictristoosemdesiatpai’ 26/100 eur

877,05 € DPH 20%, slovom: osemstosedemdesiatsedem 05/100 eur
5 262,31 € s DPH, slovom: pattisicdvestoSestdesiatdva 31/100 eur
Sudastou ceny predmetu tejto  Zmiluvy sU vBetky naklady sivisiace s realizéciou a
uspednym odovzdanim diela objednavatelovi {(zakiadné a vedlajSie rozpoctové naklady
+ rezijné naklady + primerany zisk). Cena v poZadovanom &leneni (bez DPH,
sadzba a vySka DPH a vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer,
Cena za dielo je stanovena ako cena maximalna a keneéna pocas platnosti tejto Zmiuvy na
rozsah prac podfa predioZzeného vykazu vymer a si v ngj zahrnuté véetky naklady, dodavky
a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit z akychkolvek
ddvodov na strane zhotovitela poCas celej zmluvngj lehoty realizacie technického diela, t. j.
je pevna. Pri pripadne] zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit' faktura&nl cenu
s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH.
Skutotne vykonané prace sa budl merat a vyplacat ,neito" (tzn. na zéklade skutotne
vykonanych prac) odsihlasenych technickym dozorom.
Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,
ktore s obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpodtu
okrem pripadov, ked takélo ceny neexistujtl. V takychio pripadoch sa pouZiid ceny
dohodnuté medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pricom tieto ceny budl zaloZené na
ekonomicky opravnenych nakladoch.
Za straty a2 po3kodenie materidlu a zariadeni alebo ich &asti poéas zhotovenia diela (napr,
straty v ddsledku rezania materiélu, zniCenia alebo pogkodenia materialu potas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), po€as celého trvania Zmiuvy a
poSas vsetkych faz vystavby zodpovedd vyluéne zhotovitel. Zhotovitel si musi stratné
zapoditat do jednotkovych cien.
PouZivané jednotky st Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a
pouZité v technickych Specifikaciach a vykresoch.
Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,
pripadne pisomneho stihlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel nededrzi a zahaji
realizaciu takejio naviac prace, nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudi mu
uhradene.

K zmene ceny mbze dojst:

7111 v pripade rozséirenia alebo  z(Ozenia predmetu Zmluvy
vyvolaného objednavatelom a pisomne schvalenéhe Statutarnym organom
objednavatels,

7112 pri zmene technického rie$enia, pisomne schvalengho Statutamym organom
objednavatela,

7.11.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7114 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, kioré
nie suU dostupné na dzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu
oproti domace]j ponuke, o musi zhotovitel preukézat,

7115 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia technickéhe diela z dovodov na strane
objednéavatela, viedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky,

7.11.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel' pristipi k
uprave ceny aZ po prekroeni preukazatelnej celkovej rocnej inflacie o viac ako 8
%, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tradom Slovenske] republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné,

CLANOK VIII

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z viastnych finanénych prostriedkov.
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Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.,

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovosingho platobného styku.

Pred vystavenim jedinej a koneénej fakilry zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovite!

na kontrolu prostrednictvom Zistovacieho proiokolu o vykonanych stavebnych pracach a

Supisu vykonanych stavebnych prac technickému dozoru a objednavatelovi, kiori tieto

vykonané prace najskor skontroluju.

Splatnost fakttiry ie 30 dni od jej doruéenia objednavatelovi.

K thrade vystavenej faktdry zhotovitelom predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu

o vykonanych stavebnych pracach a Sipisu vykonanych stavebnych prac technickym

dozorom a objednavatelom v bezchybnej podobe, ato v lehote do 5 pracovnych dni od

ich cbdrzania.

Faktira musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu. Sacéastou fakiGry musia byt aj

odsuhlasené fakturaéne podklady technickym dozorom a objednavatelom.

Fakiira bude vystavend v 2 originaloch a musi obsahovat vietky naleZitosti poZzadované

prislu§nymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Cbjednavatel poZaduje, aby vystavena fakira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujice n&lezitosti, a to:

-meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, kiory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Zislo, identifikaéné &islo pre dan, danové
identifikagne &islo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktlry, datum splatnosti faktdry a datum zdanitefného plnenia,

- meno & adresu sidla objednévatela realizacie technického diela,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovy fakturovan( cenu v €,

- oznadenie peflazného ustavu a &islo Uctu IBAN, na kiory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu technického diela

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavene] faktire priloZii:

- Kryci list rozpodtuy,

- Zistovaci protokol o vykananych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v sUpise vykonanych prac bude vypoctitana pomocou
funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Stipis vykonanych stavebnych prac,

~ fotodokumentaciu na CD tykajdcu sa uskuiotnenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu
{(druhotné suroviny} do prislunych zbernych surovin.

Objednavatel vrati faktGru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.

neobsahuje nalezZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktaru vratit’ zhotovitelovi po€as plynutia lehoty splatnosti,

Vratenim fakttry sa prerusi splatnost faktlry a nové splatnost zacne plyn(t od dorucenia

novej, opravene] faktlry zhotovitelom objednavatelovi,

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Cast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

— skutoCne vykonanych a technickym dozorom prevzatych prac,

= miestneho zistovania a kontroly fakturatnych podkladov, kioré predlozi zhotovitel

technickemu dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkiadmi uvedenymi v

bode 8.6 tejto Zmiuvy.
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Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnend v defi, ked bude na (éte
zhotovitela pripisand z jeho bankového 0&tu prisludna platha v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu, len za skutofne vykonané prace
vyiactovane v zmysle ponukového rozpoétu ~ oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe £.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlaseng objednavatelom a
technickym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebud( fakturované), a to v cene v
akej s zahrnute do ponukového rozpoéiu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu,

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu - oceneného
Vykazu vymer - Rozpoftu moZno udtovatl iba viedy, ak ich plsomne vopred schvéli
objednavate!.

Za neuhradenie faktdry objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na
zaplatenie troku z omedkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za
kazdy kalendarny defi omeékania, aZz do splnenia zmluvne] povinnosti. Po¢as omesgkania s
Uhradou fakitry objednavaielom sa zhotovitel zavizuje neprerusit realizaciu diela.

CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo a odovzdaf ho riadne a v&as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' aj pripadné prace nad rozsah diela vymedzengho v tejto
Zmluve za Uhradu, a to na zaklade pisomneho pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto
Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit' dielo bude spineny odovzdanim bezchybného diela zhotovitefomn a jeho
prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavadzuje riadne ukontené dielo prevzial a
zaplatit' zan zmiuvne dohodnuta cenu,
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci viastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany poc¢as realizacie diela, t,j. ustanovenia zakona &. 124/2006 Z.
Z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmé Ze bude
dodrziavat podmienky na zaisienie bezpegnosti a ochrany zdravia pri uskutoSfiovani
stavby. Zodpovednost za 8kodu spdsobent nedodrZanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitef v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality diela pouZije v
zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky splfiajlice podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢. 246/1985 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j.
pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoétu do verejného obstaravania a
prisludné doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo
zabudovanim a sthmne pri preberacom konani diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimaine
predpisané poZiadavky uvedené vo Vyzvy na predloZenie ponuky a Vykaze vymer -
Rozpocte.
Neoddelitelnou sGcastou tejto zmiuvy je Priloha ¢. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny
Vykaz vymer.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoériovania stavby prebera zhotovite!.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy
Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmiuvy: katastralne Uzemie obce ObiSovce.
Terminy plhenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie fejtc Zmiuvy. po oznameni o vysledku verejného obstaravania s riadnym
poskytnutim sudinnosti vitazného uchadzaga

- odovzdanie staveniska: do froch pracovnych dni po obdrZani pisomne] wyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin zadatia realizécie diela: do piatich pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska,
- termin ukondéenia realizacie diela:
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10.2.1 Zhotovenie beténového zakladu: do 5 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia
staveniska

10.2.2 Ostatné poZadované &innosti okrem uloZenia zamkovej dlaZby a montaZe exiernych
svietidiel: do 20 dni od zhotovenia beténového zakladu

10.2.3 Do 10 pracovnych dni od osadenia kolumbaria

Ukon€enim realizacie diela Uspednym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli
prebratie diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a
preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dal&ich vad braniacich
bezpednej prevadzke a uZivaniu diela. Lehota realizacie diela uvedena v predchadzajucom
bode 10.2 je maximaina, pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je v omeSkani s terminom ukenéenia o dobu, po ktorG nemochol svoiu
povinnost' phnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatefa, pritom lehota
realizacie sa predlZi o tGto dobu.

Pokial dbjde v dobe realizicie diela k takym zmenam technického riedenia, kioré si
vyZiadaju zvac3enie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti Vykazu vymer,
po dohode zmluvnych stran sa méZe prediZit termin dokongenia diela o dobu potrebni na
realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel' je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a
veas, a to aZ do doby poskytnutia riadneho pinenia alebo do doby, ked' zavazky vyplyvajlce
z tejto Zmiuvy zaniknd inym spdsobom.

CLANOK X)
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdzZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, ze dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a

bezpeénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, i dielo prevezme a do

Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu

s lehotou, v ramci kiorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit,

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati diela a2z do

tpiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel spini svoj zmluvny zavazok ukonéenim a odovzdanim predmetného technického

diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripraveneé na odovzdanie. Qdovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o ¢om bude spisany

Zapis o odovzdani a prevzati technického diela, ktorého navrh pripravi technicky dozor.

Objednavateiom poZadovanym odovzdanim a prevzatim diela pre U€ely tejto Zmiuvy sa

rozumie:

- podpisanie Zépisu o odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatela a zhotovitefa s
poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpetnej prevadzke a uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

technickeho diela odovzdat objednavatelovi v min. 2 exemplaroch;

g technicky dennik,

B protokoly o vykonani jednotlivych sku$ok,

9 dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vilastnosti technologickych a
stavebnych dodavok {(atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
osved@enia o akosti a kompletnosti strojov, zariaden/ a materidlov podla STN EN a
pod.),

g doklady o zakonnej likvidacii odpadov poéas realizécie.

Absencia niekiorého z tychto dokladov je dbvodom pre nezadatie odovzdavacieho a

preberacieho konania,

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi sihrnnl fotodokumentdciu realizovanych

stavebnych prac poCas celej doby pinenia predmetu tejto Zmiuvy, a to vietko minimalne

v dvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nositl), najneskdr 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim diela.
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Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie diela ako jeden celok.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel sa
zavézuje toto dielo prevziat' aj v skorSom termine ponlkanom zhotovitelom.

CLANOK XN
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykananie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto

Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle prislugnych ustanoveni tejto

Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikii jeho Ginnostou pri plneni zavazkov

tejto Zmluvy.

Dielo je vadné, ak nema viastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a

pod. alebo ak sa nevyhotovi podla technickej Specifikacie poskytnulej objednavatelom pre

zhotovitela.

Drobné odchylky od tohic technického rieSenia, kitoré nemenia prijaté riedenie, ani

nezvy3ujd cenu diela, sa nepovaZujl za vady, ak boli dohodnuté aspon sithlasnym zépisom

v stavebnom denniku, schvalenym technickym dozorom, objednévatelom a zastupcom

zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych

mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhoiovitel ani pri vynaloZeni odbornej

starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebe na ne objednavatela upozornit' a

objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené

dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrzani trvai alebo ak zhofovitef tuto nevhodnost nemohol zistit,

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v

kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch technického diela, stanovenych v tejto Zmiuve,

v technickych narmach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokontena

praca oproii technickému zadaniu vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavne vady, 1. . vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani diela. Musia byt reklamované zapisanim v
Zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo
neprevziat' dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o
odovzdani a prevzati diela aZ do Upiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov,

b} skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela a
vyskytn sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrZani a
dohodnit s objednavatelom spfsob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej €asti diela prediZuju zaruéné lehoty podla tejto Zmiuvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatet v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méZe zaroven urdéit
akym spdsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdd reklamaciu.

O vybaven] rekiamacie vykonajd zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukdZe, Ze vada diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavizuje dodat
pinchodnotnli nahradu alebo objednavatelovi poskytnif primerant zlavu z odplaty za
vykonanie diela, resp. finanéna nahradu. Pripadnou zfavou a finanénou nahradou nie je
dotknuté pravo objednavatelfa na zaruku,

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia

Strana 10z 2



1215

1216

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

151

15141

1612

1513

1614

615

povinnosti zhotovitela, resp. v ddsledku jeho neodbornej Sinnosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatefa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné
strany urobit’ vietky nevyhnutne opatrenia a tkony, aby sa zahranilo hroziace] skode a ak
by vznikla, aby sa zabranilo jej daldlemu &ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp.
eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskanéeho nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknut( Skodu.

CLANOK Xili

Zaruka na realizovany predmet zmiuvy
Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté dielo sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia
uspesneho odovzdania a prevzatia diela od =zhotovitela objednavatelom, Tato zaruéna
doba neplati pre tie <&asti a zariadenia diela, na kioré vyrobca poskytuje ind zaruénu
dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo dfia uspesného
odovzdania a prevzatia diela. PoZzadovana zaruéna doba je v sllade s §12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela vykonaného podla poZadovane] technickej
Specifikacie, ktory bol odovzdany objednavatelom zhotovitelovi, Viykazu vymer — Rozpodiu
a podla podmienok tejto Zmluvy, Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat' vlastnosti
dojednane v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo ma v dobe prevzatia zmiuvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda stavebnym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom,
Plynutie zaru¢nej doby na predmetné dielo alebo jeho &ast sa prerudi dhom uplatnenia
prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontakiné osoby
Pripadne zmeny v osobach splnomocnenych, &i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, méZu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmiuvnej strane s odvolanim sa na tlto Zmluvu.

CLANOK XV

Zmiuvné pokuty
Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit' objednavatelovi:
za vCasné neukongenie a neodovzdanie diela — predmetu tejto Zmluvy Uspesnym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienck z dévodov na
strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 50 EUR s DPH za kazdy defi
omeskania.
Za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajicich z
odovzdavacieho a preberacieho kenania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise,
sa stanovuje zmluvnd pokuta 20,00 € s DPH za kazdy zadaty den omeskania, kiord je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.
za odstipenie od tejto Zmiluvy objednavatefom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuiad nahrada za vzniknutl preukazatelnd
Skodu.
za nespristupnenie stavebného dennika v pracovne] dobe pre potreby objednavatela a
technického dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v akiualnom dni sa stanovuje
zmluvna pokuta na 20,00 € s DPH jednorazovo, Uvedentl zmluvnd pokutu je mozZné uloZit
aj opakovane.
za poruSenie povinnosti  zhotovitela v pravidelnych  intervaloch  vyhotovovat
elektronickt fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa
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stanovuje zmluvna pokuta na 20,00 € s DPH jednorazove. Uveden( sankciu je moZné
uloZit' aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedene] v Zapise o odovzdani a
prevzati technického diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kaZdy zacaty
defl omeskania. Tuto zmiuvnl pokutu je mozné uloZit' zhotovitefovi aj opakovane po 10
pracovnych diioch, az pokial zhotovitel' neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokat pouZijd pisomnt formu s
datumom splatnosti 30 dni od jej dorugenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena
bezhotovostnym sposcbom na UCet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvni pokutu.

Vznik naroku na zmluvnl pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluduje narok na
nahradu skody,

CLANOK XVI
Odstipenie od zmiuvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a

nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor&ich predpisov.

Odstlipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmiuvne] sirane oznamené pisomne.

Objednéavatel a zhotovitel md2Zu jednostranne odstlpit od tejto Zmluvy, av8ak len v pripade

podstatného poruSenia zmiuvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odsttipenfm od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskyind

druhe] zmluvnej strane primerant (najdlhsiu 30-dfiov) lehotu na dodatoéné plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych strén, zmluvna strana, kiora odstdpenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, Ze si voii nej uplatni druha zmluvna strana zmluvnl pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zéroves si uplatni nahradu za vzniknutd preukézatelnd kodu,

Podsiatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objednavatefa

odstipit od tejto Zmiuvy je:

a) bezddvodne neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dihsie ako 15 dni zhotovitela s pinenim diela podia Clanku Il tejto Zmiuvy z
dévodov na strane zhotovitela,

c) neplnenie stanovenych terminoch vysiavby uvedenych v bode 10.2, kioré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozomeniu zo sirany objednavatela,

d) vadné plnenie zhotoviiela, kioré zhotovitel napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urenej lehote neodstranil,

€) heplhenie zavazkov vyplyvajacich z tejto Zmluvy ani po opétovhom pisomnom
upozorneni zo strany objednavaiels,

) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokiaf bol na zhotovitela vyhlaseny korkurz,

Fodstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujlcim Zhotovitela

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b} pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢} neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozornen|
zo sirany zhotovitefa.

Za podstatneé porusenie tejto Zmiuvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych strén nie

je schopna pinit svoje zavazky z dovodov vyssej moci.

Vy&Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmiuvy rozumie udalost alebo okolnost”

a} ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku kiorej sa zmiuvna strana nemohlia primerane zabezpedit' pred uzavretim
tejto Zmiuvy,

¢} kiorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patriCne vyhnit alebo ju prekonat,

d} ktord nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vy$§§ia moc zahifia najma, nie v3ak vyluéne, nasledovné udalosti:

a} vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b} prirodne katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povodes,
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€) S3trajk, blokéda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, kiora je dotknutd pdsobenim vy$sej moci je povinna na poziadanie druhej
zmiuvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy38ej moci vydané Statnym organom.

Za vy88iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych strén a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych siran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie
vy55e] moci a o dobu nevyhnutni na odsiranenie jej priamych nasledkov.

Uginky odstipenia od tejto Zmluvy nastavajl dorudenim pisomného oznamenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovitel prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnil do 4 tyzdfiov od dorudenia tohio
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysperiadania,

V pripade odstUpenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na uhradu skutoCne realizovanych prac, odsdhlasenych objednavatelom a
technickym dozorom ku diiu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmiuvngj strany od tejto Zmluvy.

Zhotovite!' je povinny uhradit naklady, kioré vzniknl objednavatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dbvodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu
nakladov zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy ddjde
z dovodov na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptoval pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak
nastant podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva. Pri odstipenti
cbjednavatefa od tejto Zmluvy v dosledku predchadzajlcej vety neplati narok zhotovitela
uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XVII

Ostatné ustanovenia
Ak zhotovitel' zisti skutodné a vazne vady technického rieSenia, realizaciou ktorého by
porusil pravny predpis, Uradné nariadenie, alebo by priame ohrozil bezpedénost Zivota alebo
zdravia, ajebo poskodil majetok objednavatela a tretich 0sbb, je povinny na ne bezodkladne
upozomit objednavatela a technického dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s
prislusnym odbornym odévodnenim.
Ak objednavatel a technicky dozor napriek upczorneniu zhotovitela nadalej trvaji na
vyhotoveni prac podla stanoveného technického rieenia, nezodpoveda zhotovitel za vady,
ktorych povod spoc€iva v takychto vadach.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK xviiI
Obchodné tajomstvo a povinnost’ micanlivosti

Zmluvné strany tymio berd na vedomie, Ze st povinné zachovavat mléanlivost o vetkych a
akychkolvek ddvernych informécidch druhej zmluvnej strany, ktoré taio zmiuvna strana
povaZuje za obchodné tajomsivo v zmysle ustanovenia § 17 zak. &. 513/1991 Zb. Ohchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stand stranam zname pri pineni predmetu
tejto Zmiluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostava platnd a G&innd aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazujd, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného slhlasuy,
alebo tieto informacie nepouzije pre iné Ucely, neZ pre pinenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré

zmluvny partner nechrani zodpovedajdcim spdsobom,

- kontrolne orgény objednévatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZujd najmad akekolvek informacie tykajlice sa
vedenia Uétovnictva druhej zmiuvne] strany, nékiadov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych
partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu zabezpeéenia ochrany
majetku, technickych a technologickych, organizadnych a inych skutotnosti a poznatkov,
ako aj ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.,
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CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

19.1 V8etky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doru¢enu aj v pripade uplynutia jedného dia, odo diia,
kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej doru€enia, alebo
odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna
lehota je dohodnuta na 8 dni.

19.2 Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a Gcinnou def po zverejneni na internetovej stranke objednavatela v
sulade so zakonom NR SR ¢&. 546/2010 Z.z.. O nadobudnuti G¢innosti tejto Zmiluvy bude
objednavatel informovat’ zhotovitela pisomnou formou.

19.3 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzéjomnej dohode
zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve mé objednavatel povinnost'
zvergjnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho uginnost nastava defl po
zverejneni na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti G¢innosti
uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat' zhotovitela pisomnou formou.

19.4 Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne reSpekiovat ustanovenia Obchodného zakonnika v
platnom zneni podla dielu X — Zmluva o dielo v zmysle § 536 at § 565.

19.5 Zmluvne strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

19.7 Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne
Obcianskeho zakonnika.

19.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo séasti Géinné pripadne
stratia Gc€innost neskér, nie je tym dotknuta platnost' ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Gprava, ktora sa,
pokial je to mozné o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani
tejto Zmluvy GCastnici tdto otazku brali do Gvahy,

19.9 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmiluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

19.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorych 1 (jeden) je pre objednavatela a

1 (Jeden) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujl, Ze si tdto Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze
tato bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnuté v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju
svoje podpisy.

19.10 Neoddelitelnou sucastou Zmluvy su: Priloha €. 1 PoloZkovity rozpocet

Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov

Za objednavatela Za zhotovitela:

28 4. 2000

V ObiSovciach dna <. ... V Kysaku dfa
.................... 29. o 2020
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OBEC OBISOVCE
Ocl ObiSovee 133
044 81 KoSice - okolie

e e

aria Babolova, ) " Pavol Fazekas
starostka obce konatel

Priloha €. 2 k Zmluve

Informacia o subdodavatel'och, ktori sa maju podielat' na dodani plnenia

Obchodné meno, nazov uchadzaca - Adresa, sidlo uchadzaca:

FAA ey <. KHLIAK 3p9  OY L BT

...................................... E AR R O e e e e e R L LR R

Nazov zakazky: Kolumbarium ObiSovce — Vystavba pochédznej plochy

1. Obchodné meno, adresa a sidlo subdodavatela Podiel na plneni v %
Bez subdodavatelov /

2. Obchodné meno, adresa a sidlo subdodavatela Podiel na ;ﬂ?i v %
3. Obchodné meno, adr73 sidlo subdodavatela Podiel nayeni v %

V Kysaku dfia 25:8.202s

Pavol Fazeka$, konatel

Strana 15z 2



Priloha. @. 1 k 20D

c Obisovece
bisovce 133, 044 81 Kysak
7 1E0: 003245686, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Priloha €. 2 k vyzve na predloZenie ponuky

Polozkovity rozpodet
Nézov zékazky: Kolumbarium ObiSovce — Vystavba pochddznej plochy

Verejny obstaravatel: Obec ObiSovce

Poradové Nazov polozky Merna Cena za | MnoZstvo | Cena za | DPH v
¢islo jednotka | memnt poloZku bez | %
jednotku DPH
veur bez
DPH
1 Vykopy, odkopy zemina tr. 2 M2 /\ 20,70 =
RIE PAS L 2 ARLY’
Tl | i ©
2 Betonovy zaklad C20 VE _ 1170
SHE 154,54 1%
3 Obrubnik zahradny M * 12830 e ok
Dodavka a montaz 3(13}( WG 3K 264,
4 Zamkova dlazba hr. 80 mm vratane | M? 28,15
podioZia a Sparovania 11 4+ %
Dodavka a montaz (0/1{ 1 /H'zf(/h‘( Loly
5 Odvodriovaci Zfab osadeny de | M 14,40
betonu C35/45, B125, le Dk )
Qolypropylén, pozinkovana mrieZka ’}8 ‘\;}(3 ( ;.g(z-iw‘ 2“ .
6 Uprava plane M2 9 L‘\‘.}_— 104,00 | . 953 R 26
o] | o et ] 2
7 Vybudovanie novej | kpl 3 '
elekiroinstalacie za Gcelom 0 A
osadenia 6 ks exteriérovych lamp 1;0\ Fliﬁt" ‘1(;@3

vedenim popod dlaZbu

8 Montaz svietidla ks 6 e

_ @0\\-— yQO!/' a1,
ENA

CELKOM v eur bez DPH Ll 3 81;_1 2(°\A

Uskladnenie vykopovej zeminy umozni verejny obstaravatel v k.d. ObiSovce.
Dodavka svietidiel nie je predmetom obstaravania
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