

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ohradzany
Sídlo: Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany
IČO: 00323322
DIČ: 2021173682
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Kličová, starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Mgr. Andrea Kličová
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Mgr. Andrea Kličová
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0042 5001 9001
Tel.: 057/788 02 39
E-mail: ohradzany@gmail.com
Webová stránka: <https://www.ohradzany.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: REGIOBAU s.r.o.
Sídlo: Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné
IČO: 56136609
DIČ: 2122217504
IČ pre DPH: SK2122217504
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.47638
Štatutárny zástupca: Miroslav Rjaby - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Miroslav Rjaby
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Miroslav Rjaby
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
IBAN: SK7711110000001786345004
SWIFT: UNCRSKBX
Tel.: 0915990543
Fax: ---
E-mail: regiobau.info@gmail.com
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky

vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy súp. č. 162 v obci Ohradzany**“.

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.

1.4 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítvať do jednotkových cien.

Používané jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

a) uchádzanie sa o prostriedky mechanizmu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov na základe „Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ z:

Plánu obnovy: Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

Kód výzvy: 02I02-29-V01, komponent: 2 – Obnova budov, Investícia: 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy súp. č. 162 v obci Ohradzany**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk; súťažných podkladov, projektovej dokumentácie vypracovanej – Ing. arch. Petrom Tracíkom, ev. č. 2268 AA,

c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,

d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy súp. č. 162 v obci Ohradzany**“, ktorá bola povolená Rozhodnutím o stavebnom povolení č.: SV-2023/014-OCÚ zo dňa 22.02.2023, vydaným obcou Slovenská Volová, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.1.1 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedený:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.2 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávatel' sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávatel'om zhotoviteľ'ovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávatel' pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávatel'om a zhotoviteľ'om, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľ'om a stavebným dozom objednávatel'a zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľ'ov a zmena zmluvy počas jej trvania

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne

záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu Prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho

v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Ing. Jozef Grešš	13562	0902552583, gresssro@gmail.com

- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.16 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.17 Objednávateľ a bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.18 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.24 Zmena zmluvy počas jej trvania môže nastať iba vtedy, ak sú dodržané jednotlivé ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).
- 5.25 Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 § 18 ZVO sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel'. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výskopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska dve sady kompletnej PD - 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatel'om.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
355231,11 € bez DPH, slovom trisťpäťdesiatpäťtisíc dvestotridsaťjeden eur a jedenásť centov
71046,22 € DPH 20%, slovom sedemdesiatjedentisíc štyridsaťšesť eur a dvadsaťdva centov
426277,33 € s DPH, slovom štyristodvadsaťšesťtisíc dvestosedemdesiatšesť eur a tridsaťtri centov
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III.a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. podľa dohody mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných

- prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 3origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnostipodľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - príslušnú fotodokumentáciu, skúšky a certifikáty zabudovaných materiálov.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluvealebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracováaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.
- 9.7 V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
- 9.8 Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
-termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) stavebné denníky,
 - b) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - c) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - d) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.).
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení

- odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľ upozorniť a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti dielapredlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. Andrea Kličová	starostka	Telefón: 057/788 02 39 Email: ohradzany@gmail.com

- za zhotoviteľa:

	Funkcia	Telefón, e-mail
Miroslav Rjaby	konateľ	0915990543, regiobau.info@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3000,00 € za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
 - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
 - 15.1.7 Za nedodržanie podmienky objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 500,00€ za každý deň daného pochybenia.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 anasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné prevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, núdzový stav, pandémie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.

- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmkoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
- 19.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.

- 19.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 19.5 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, nie však skôr ako po splnení odkladacej podmienky podľa bodu 19.7 tejto zmluvy.
- 19.6 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.
- 19.7 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
- 19.8 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať zhotoviteľa.
- 19.9 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 19.10 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 19.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.12 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 19.13 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.14 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.15 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Ohradzanoch

V Humennom

dňa 17.10.2024

dňa 17.10.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Andrea Kličová, starostka obce

Miroslav Rjaby – konateľ REGIOBAU s.r.o.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

– **príloha č. 1:** Projektová dokumentácia

– **príloha č. 2:** nacenенý položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby

– **príloha č. 3:** Údaje o subdodávateľoch

– **príloha č. 4:** Harmonogram realizácie stavebného diela (predkladá až úspešný uchádzač)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202212091
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162 V OBCI OHRADZANY

JKSO: KS:
Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2 Dátum: 7.10.2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 IČ DPH:
Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o. Duchnovičová 1677/2. 06601 HUMENNÉ IČO: 56136609
IČ DPH: SK2122217504

Projektant: IČO:
ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martin Kofira - KM IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			355 231,11
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	355 231,11	71 046,22
Cena s DPH v EUR			426 277,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202212091

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162 V OBCI OHRADZANY

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIER 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		355 231,11	426 277,33
01	SO 01 Budova školy	355 231,11	426 277,33
A.	A - Obalové konštrukcie	227 024,24	272 429,09
A1.01	A1.1 - Zlepšenie tepel.ochrany konštr.TOK zateplením z vonkajšej strany použitím KZS	118 368,43	142 042,12
A1.06	A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy	83 720,70	100 464,84
A1.09	A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostredím	13 140,86	15 769,03
A1.11	A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru prilahlej k zemine	10 013,62	12 016,34
A1.12	A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií	1 780,63	2 136,76
B.	B - Zariadenia	108 527,78	130 233,34
B1.03	B1.3 – Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol	23 064,26	27 677,11
B1.05	B1.5 – Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému	8 216,94	9 860,33
B2.05	B2.5 – Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody	672,13	806,56
B3.01	B3.1 – Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – rekuperácia	14 266,58	17 119,90
B4.01	B4.1 – Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdroj.za nové svietidlá využívajúce LED techn.	62 307,87	74 769,44
C.	C - Iné aktivity	18 965,57	22 758,68
C1.01	C1.1 – Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy v päte muriva	16 923,54	20 308,25
C1.02	C1.2 – Obnova vonkajších povrch.úprav a otvor.konštrukcií–bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností	2 042,03	2 450,44
N.	N - Neoprávnené náklady	713,52	856,22
N.01	N.01 - Zdravotechnika	713,52	856,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3:

**A1.01 - A1.1 - Zlepšenie tepel.ochrany konštr.TOK zateplením z vonkajšej
strany použitím KZS**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 368,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	118 368,43	20,00%	23 673,69

Cena s DPH

v EUR

142 042,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: A1.01 - A1.1 - Zlepšenie tepel.ochrany konštr.TOK zateplením z vonkajšej
strany použitím KZS

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	118 368,43
HSV - Práce a dodávky HSV	101 149,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 480,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 402,33
99 - Presun hmôt HSV	3 266,73
PSV - Práce a dodávky PSV	17 218,68
762 - Konštrukcie tesárske	1 998,04
764 - Konštrukcie klampiarske	10 635,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 585,01

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: A1.01 - A1.1 - Zlepšenie tepel.ochrany konštr.TOK zateplením z vonkajšej
strany použitím KZS

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1.
mája 2055/7, 069 01
Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

118 368,43

D HSV Práce a dodávky HSV

101 149,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

72 480,69

1	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	46,935	4,07	191,03
2	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová, hr. 2 mm	m2	46,935	19,17	899,74
3	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	836,574	2,94	2 459,53
4	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	807,879	3,09	2 496,35
5	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová, hr. 2 mm	m2	741,799	16,98	12 595,75
6	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	66,080	32,38	2 139,67
7	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, zatlkacie kotvy (vrátane výstužnej vrstvy - lepiaca stierka + sklotextilná mriežka)	m2	55,678	46,32	2 579,00
8	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia a parapetu XPS hr. 30 mm (vrátane výstužnej vrstvy - lepiaca stierka + sklotextilná mriežka)	m2	22,366	35,57	795,56
9	K	625250702.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy (vrátane výstužnej vrstvy - lepiaca stierka + sklotextilná mriežka)	m2	46,935	45,76	2 147,75
10	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatlkacie kotvy (vrátane výstužnej vrstvy - lepiaca stierka + sklotextilná mriežka)	m2	5,089	48,57	247,17
11	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatlkacie kotvy (vrátane výstužnej vrstvy - lepiaca stierka + sklotextilná mriežka)	m2	678,639	62,50	42 414,94
12	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm (vrátane výstužnej vrstvy - lepiaca stierka + sklotextilná mriežka)	m2	74,802	46,98	3 514,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 402,33

13	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	898,300	2,81	2 524,22
14	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 593,200	1,78	6 395,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	898,300	1,82	1 634,91
16	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	898,300	2,11	1 895,41
17	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	898,300	0,80	718,64
18	K	952903011.4	Príprava podkladu - čistenie podkladov jestv. omietok od prachu, nečistôt, nerovnosti, usadenín a pod. s prípadným osekaním a vyspravením podkladov	m2	836,574	3,78	3 162,25
19	K	953923012.S	Montáž hniezdnej boudky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 2 komorami	ks	2,000	8,11	16,22
20	M	591820001150	Hniezdna boudka pre vtáky dvojkomorová pre vrabce drevobetón	ks	2,000	31,11	62,22
21	K	953923051.S	Montáž boudky na budovy pre netopiere z drevobetónu s 1 a viac komorami	ks	2,000	7,70	15,40
22	M	591820001260.S	Boudka pre netopiere z drevobetónu do zatepľovacích systémov	ks	2,000	81,01	162,02
23	K	953945315.S	Soklový profil šírky 163 mm	m	98,320	10,93	1 074,64
24	K	953945351.S	Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	332,580	3,09	1 027,67
25	K	953995400	Rohový profil s integrovanou sieťovinou a s okapničkou pre balkóny, odsokky, okapy a pod.	m	105,320	4,16	438,13
26	K	953995407.S	Okenný a dverový začiatkový a dilatačný profil	m	391,720	6,63	2 597,10
27	K	953995412.S	Nadokenný profil s okapničkou	m	97,140	4,06	394,39
28	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	94,120	4,70	442,36
29	K	968072875.1	Vybúranie a vybratie mreží, -0,00600t	m2	16,740	6,14	102,78
30	K	968072875.7	Demontáž a spätná montáž prvkov fasády - infotabule	m2	3,000	13,67	41,01
31	K	968072875.8	Demontáž a spätná montáž prvkov fasády - poštová schránka	m2	1,000	19,58	19,58
32	K	971528620	Preloženie plynového vedenia pred zateplenie - demontáž a spätná montáž	m	53,850	27,14	1 461,49
33	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	59,761	6,06	362,15
34	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,128	13,34	108,43
35	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,128	8,36	67,95
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,128	15,22	123,71
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	235,712	0,48	113,14
38	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,128	11,80	95,91
39	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,256	1,36	22,11
40	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,319	37,51	199,52
41	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,585	5,82	3,40
42	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,224	53,81	119,67

D 99 Presun hmôt HSV 3 266,73

43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	77,100	42,37	3 266,73
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 17 218,68

D 762 Konštrukcie tesárske 1 998,04

44	K	762421334.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	46,935	35,96	1 687,78
45	K	762421500.1	Montáž obloženia stropov, drevený podkladový rošt vč. dodávky a impregnácie	m2	46,935	5,16	242,18
46	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrty	m2	1,204	0,74	0,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	1,126	59,67	67,19

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 635,63

48	K	764327220.S	Oplechovanie z plechu, odkvapov na strechách r.š. 330 mm	m	110,520	16,86	1 863,37
49	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	110,520	1,26	139,26
50	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000	1,56	7,80
51	K	764410370.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. do 450 mm	m	94,120	27,69	2 606,18
52	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	94,120	1,64	154,36
53	K	764453842.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	5,000	2,15	10,75
54	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	32,500	1,00	32,50
55	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	5,000	1,38	6,90
56	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	32,500	35,20	1 144,00
57	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry, priemer 100 mm	ks	10,000	17,28	172,80
58	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry, priemer 100 mm	ks	1,000	17,71	17,71
59	K	764751166.S	Medzikus zvodovej rúry, priemer 100 mm	ks	5,000	13,84	69,20
60	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	5,000	13,73	68,65
61	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	110,520	37,80	4 177,66
62	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	5,000	21,63	108,15
63	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,672	83,84	56,34

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 585,01

64	K	767662110.S.1	Montáž mreží pevných	m2	16,740	15,85	265,33
65	M	5582630001	Z/2 - Mreža oceľová vč. povrchovej úpravy	m2	16,740	223,30	3 738,04
66	K	767772851.1	Demontáž a spätná montáž oceľového prestrešenia nad vstupom, kotvenie do obvodovej steny pred zateplením, očistenie, oprava, doplnenie oplechovania a zhotovenie nového ochranného náteru	ks	1,000	575,76	575,76
67	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,101	58,23	5,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3:

A1.06 - A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 720,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	83 720,70	20,00%	16 744,14

Cena s DPH

v EUR

100 464,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: **A1.06 - A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	83 720,70
HSV - Práce a dodávky HSV	2 507,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 506,80
99 - Presun hmôt HSV	0,97
PSV - Práce a dodávky PSV	77 573,24
713 - Izolácie tepelné	30 955,50
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	148,56
762 - Konštrukcie tesárske	11 179,33
764 - Konštrukcie klampiarske	34 936,26
766 - Konštrukcie stolárske	189,43
783 - Nátery	164,16
M - M	3 639,69
21-M. - Elektromontáže	3 639,69

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: A1.06 - A1.6 - Zlepšenie TOK šikmej strechy

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2 Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 83 720,70

D HSV Práce a dodávky HSV 2 507,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 506,80

1	K	952901111.1	Vypratanie povaly - očistenie a predpríprava podlahy povaly pre pokládku zateplenia	m2	450,000	2,17	976,50
2	K	967852632.1	Zhotovenie otvorov v streche - prístup do povalového priestoru pre netopierov	ks	2,000	130,28	260,56
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,301	13,34	164,10
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	12,301	8,36	102,84
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,301	15,22	187,22
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	356,729	0,48	171,23
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,301	11,80	145,15
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,602	1,36	33,46
9	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,405	67,23	228,92
10	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,040	5,82	29,33
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,856	53,81	207,49

D 99 Presun hmôt HSV 0,97

12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,023	42,37	0,97
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 77 573,24

D 713 Izolácie tepelné 30 955,50

13	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	919,800	1,62	1 490,08
14	M	631440004300.1	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm	m2	918,000	28,73	26 374,14
15	M	631440003700.1	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	20,196	12,12	244,78
16	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	516,818	0,95	490,98
17	M	283230011900.1	Separčná PE fólia	m2	594,341	1,05	624,06
18	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	35,252	1,79	63,10
19	M	631440042300.1	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm	m2	35,957	31,11	1 118,62
20	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	12,932	42,51	549,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	148,56			
21	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	4,000	37,10	148,40
22	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,005	31,69	0,16

D		762	Konštrukcie tesárske	11 179,33			
23	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 383,836	0,92	2 193,13
24	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	876,150	1,39	1 217,85
25	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 50 mm, š. 50 mm	m3	8,965	502,15	4 501,77
26	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	681,096	0,83	565,31
27	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,965	39,91	357,79
28	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním, pochôdná lávka	m2	36,000	6,09	219,24
29	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	38,880	18,17	706,45
30	K	762526130.S	Položenie trámov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	36,000	4,00	144,00
31	M	605120000100.1	Rezivo - hranoly	m3	1,750	478,16	836,78
32	K	762595000.S	Zakrytie - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	2,650	4,29	11,37
33	K	762810017.1	Záklop stropov z dosiek OSB, debnenie komínového otvoru, hr. dosky 25 mm	m2	1,938	31,72	61,47
34	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	6,103	59,67	364,17

D		764	Konštrukcie klampiarske	34 936,26			
35	K	764171907.1	Strešný výlez pre plechové krytiny 600x800 mm, sklon strechy od 30° do 45°	ks	1,000	161,33	161,33
36	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, so sklonom do 35st., -0,00732t	m2	681,096	1,59	1 082,94
37	K	764313202.S	Krytiny strešná plechová, sklon nad 30° do 45°	m2	681,096	40,01	27 250,65
38	K	764321850.S	Demontáž oplechovania ríms vrátane podkladového plechu, do 30° rš 900 mm, -0,00610t	m	8,950	1,60	14,32
39	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	101,200	29,10	2 944,92
40	K	764393420.S	Hrebeň strechy z plechu, r.š. do 330 mm	m	77,440	17,15	1 328,10
41	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	749,206	2,18	1 633,27
42	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,211	83,84	520,73

D		766	Konštrukcie stolárske	189,43			
43	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	48,14	48,14
44	M	612330000200.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 550x550 mm PO EW 30/D3	ks	1,000	117,56	117,56
45	K	766231801.S	Demontáž výlezu na povalu, -0,030t	ks	1,000	22,10	22,10
46	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,035	46,64	1,63

D		783	Nátery	164,16			
47	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	43,200	3,80	164,16

D M M 3 639,69

D 21-M. Elektromontáže 3 639,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	140,000	6,93	970,20
49	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	4,000	3,49	13,96
50	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	20,000	5,04	100,80
51	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	KUS	6,000	12,19	73,14
52	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	6,000	2,48	14,88
53	K	1	ODBORNA PREHLIADKA A SKUSKA	HOD	8,000	29,66	237,28
54	K	210220401.1	Demontážne práce	HOD	30,000	12,97	389,10
55	M	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	KUS	3,000	21,51	64,53
56	M	1	VODIC AlMgSi 8	KG	35,000	18,31	640,85
57	M	1.1	SVORKA SZ	KS	6,000	1,21	7,26
58	M	1.2	SVORKA SK	KS	4,000	6,20	24,80
59	M	1.3	SVORKA SO	KS	6,000	0,64	3,84
60	M	1.4	SVORKA SP1	KS	2,000	2,10	4,20
61	M	1.5	SVORKA SS	KS	4,000	0,63	2,52
62	M	1.6	PODPERA PV 15	KS	30,000	1,60	48,00
63	M	1.8	OCHRANNY UHOLNIK OU	KS	6,000	17,44	104,64
64	M	1.9	DRZIAK OU DOU	KS	12,000	12,26	147,12
65	M	1.10	PODPERA PV 23	KS	40,000	13,02	520,80
66	M	1.11	ZACHYTAVACIA TYC JP20	KS	3,000	14,82	44,46
67	M	1.12	PODPERA PV 01	KS	30,000	2,80	84,00
68	M	1.7	PODRUZYNY MATERIAL	KS	1,000	143,31	143,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3:

**A1.09 - A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich konštrukcií medzi
vykurovaným a nevykurovaným prostredím**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 140,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 140,86	20,00%	2 628,17

Cena s DPH

v EUR

15 769,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: **A1.09 - A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostredím**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 140,86
HSV - Práce a dodávky HSV	12 596,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 003,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 384,56
99 - Presun hmôt HSV	207,91
PSV - Práce a dodávky PSV	544,52
784 - Maľby	544,52

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: A1.09 - A1.9 - Zlepšenie TO vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným prostredím

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2 Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 13 140,86

D HSV Práce a dodávky HSV 12 596,34

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 003,87

1	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou	m2	162,060	3,19	516,97
2	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	162,060	3,22	521,83
3	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	162,060	10,36	1 678,94
4	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	162,060	9,88	1 601,15
5	K	625254071.1	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené a kotvené	m2	162,060	41,25	6 684,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 384,56

6	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	162,060	3,57	578,55
7	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	162,060	4,94	800,58
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,049	13,34	0,65
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,049	15,22	0,75
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,421	0,48	0,68
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,049	11,80	0,58
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,098	1,36	0,13
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,049	53,81	2,64

D 99 Presun hmôt HSV 207,91

14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,907	42,37	207,91
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 544,52

D 784 Maľby 544,52

15	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	162,060	1,08	175,02
16	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	162,060	0,44	71,31
17	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	162,060	1,84	298,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3:

**A1.11 - A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru priľahlej k
zemine**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 013,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 013,62	20,00%	2 002,72

Cena s DPH

v EUR

12 016,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: **A1.11 - A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru priľahlej k zemi**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 013,62
HSV - Práce a dodávky HSV	6 871,28
1 - Zemné práce	2 422,24
2 - Zakladanie	13,64
5 - Komunikácie	624,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	144,53
8 - Rúrové vedenie	484,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 212,99
99 - Presun hmôt HSV	969,30
PSV - Práce a dodávky PSV	3 142,34
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 646,00
713 - Izolácie tepelné	1 496,34

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: A1.11 - A1.11 - Zlepšenie TOK steny vykurovaného priestoru priľahlej k
zemine

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1.
mája 2055/7, 069 01
Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 013,62

D HSV Práce a dodávky HSV

6 871,28

D 1 Zemné práce

2 422,24

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	17,796	5,08	90,40
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	14,595	3,81	55,61
3	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,595	27,03	394,50
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	19,424	50,07	972,56
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,424	4,97	96,54
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	330,208	0,51	168,41
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,424	0,89	17,29
8	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,438	10,34	335,41
9	K	184921111.S	Položenie membrány proti prerastaniu koreňov v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,780	2,12	160,65
10	M	693110004500.1	Membrána proti prerastaniu koreňov	m2	83,358	1,57	130,87

D 2 Zakladanie

13,64

11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	50,520	0,27	13,64
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 5 Komunikácie

624,58

12	K	564760311.S	Okapový chodník z kameniva fr. 16-32 mm s rozprestretím hr. 200 mm, plochy do 200 m2	m2	50,520	11,34	572,90
13	K	596911141.S	Spätné kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. do 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	3,060	16,89	51,68

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

144,53

14	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	49,160	2,94	144,53
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 8 Rúrové vedenie

484,00

15	K	894431111.1	Montáž čistiacej šachty z PVC, D 200 mm	ks	4,000	15,64	62,56
16	M	286610026200.1	Čistiaca šachta plastová D 200 mm	ks	4,000	105,36	421,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 212,99

17	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	103,600	5,68	588,45
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, šxv 50x200 mm	m	104,636	3,31	346,35
19	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,331	127,78	297,86
20	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	24,925	9,47	236,04
21	K	952903011.4	Príprava podkladu - čistenie podkladov jestv. omietok od prachu, nečistôt, nerovnosti, usadenín a pod. s prípadným osekaním a vyspravením podkladov	m2	49,160	3,78	185,82
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,602	15,22	100,48
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	191,458	0,48	91,90
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,602	11,80	77,90
25	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,204	1,36	17,96
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,654	37,51	174,57
27	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,824	48,79	88,99
28	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,124	53,81	6,67

D 99 Presun hmôt HSV 969,30

29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,877	42,37	969,30
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 142,34

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 646,00

30	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	59,592	4,73	281,87
31	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	99,320	7,08	703,19
32	K	711212001.1	Hydroizolačná hmota, hydroizolačný náter na vonkajšie použitie, zvislý	m2	109,252	5,92	646,77
33	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,348	40,71	14,17

D 713 Izolácie tepelné 1 496,34

34	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	49,160	7,62	374,60
35	M	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm,	m2	50,143	22,08	1 107,16
36	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,343	42,51	14,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3:

A1.12 - A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

IČO:

IČ DPH:

56136609

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 780,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 780,63	20,00%	356,13

Cena s DPH

v EUR

2 136,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: **A1.12 - A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 780,63
HSV - Práce a dodávky HSV	299,85
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	142,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	145,89
99 - Presun hmôt HSV	11,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 480,78
766 - Konštrukcie stolárske	1 464,42
784 - Maľby	16,36

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: A. - A - Obalové konštrukcie

Úroveň 3: A1.12 - A1.12 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 06601 HUMENNÉ

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 780,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

299,85

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

142,52

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	7,176	19,86	142,52
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

145,89

2	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	23,920	5,66	135,39
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,120	13,34	1,60
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,120	15,22	1,83
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,480	0,48	1,67
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,120	11,80	1,42
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,240	1,36	0,33
8	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,048	67,23	3,23
9	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,072	5,82	0,42

D 99

Presun hmôt HSV

11,44

10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,270	42,37	11,44
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 480,78

D 766

Konštrukcie stolárske

1 464,42

11	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,920	15,04	359,76
12	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	25,116	2,50	62,79
13	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	25,116	0,92	23,11
14	M	611410000100.1	Plastové okno jednokridlové 570x350 mm, izolačné dvojsklo	ks	13,000	60,45	785,85
15	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	13,000	7,99	103,87
16	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	7,410	14,58	108,04
17	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	13,000	0,51	6,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,308	46,64	14,37
D 784			Maľby				16,36
19	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	7,176	0,44	3,16
20	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	7,176	1,84	13,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

B. - B - Zariadenia

Úroveň 3:

**B1.03 - B1.3 – Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za
plynový kondenzačný kotol**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 064,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	23 064,26	20,00%	4 612,85

Cena s DPH

v EUR

27 677,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: B1.03 - B1.3 – Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za
plynový kondenzačný kotol

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	23 064,26
HSV - Práce a dodávky HSV	228,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	77,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	148,82
99 - Presun hmôt HSV	2,08
PSV - Práce a dodávky PSV	20 361,91
713 - Izolácie tepelné	174,09
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	226,45
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	12 916,54
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	2 011,50
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 416,45
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 004,86
791 - Zariadenia veľkokuchynské	1 612,02
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	679,04
OST - Ostatné	1 794,49

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: B1.03 - B1.3 – Plynový kondenzačný kotol – výmena zdroja tepla za
plynový kondenzačný kotol

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 064,26

D		HSV	Práce a dodávky HSV			228,82	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			77,92	
1	K	612401191	Vyplnenie, vyspravenie škár po prestupe potrubí	ks	16,000	4,87	77,92
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			148,82	
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,343	13,34	17,92
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,343	15,22	20,44
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,947	0,48	18,69
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,343	11,80	15,85
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,686	1,36	3,65
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,343	53,81	72,27
D		99	Presun hmôt HSV			2,08	
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,049	42,37	2,08
D		PSV	Práce a dodávky PSV			20 361,91	
D		713	Izolácie tepelné			174,09	
9	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	25,000	4,24	106,00
10	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,000	2,72	68,00
11	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,002	42,51	0,09
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety			226,45	
12	K	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)	ks	2,000	9,61	19,22
13	M	484120020300.S	Sada odtokového lievika - odtokový lievik so sifónom a rozetou	sada	2,000	38,43	76,86
14	M	4849110114.2	Dopojovacia rada odvod kondenzu k neutralizátoru kondenzátu	sub	2,000	32,44	64,88
15	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	m	5,000	13,07	65,35
16	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,004	35,43	0,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 731		Ústredné kúrenie, kotolne				12 916,54	
17	K	731200826.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	3,000	59,99	179,97
18	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	345,93	691,86
19	M	484120011110	Kotol plynový, kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W 7" pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, výkon 1,9-25,0 kW (50/30°C)/1,7-23,0 kW (80/60°C), VIESSMANN	ks	2,000	3 160,71	6 321,42
20	M	484810013900.S	Montážna pomôcka na omietku	ks	2,000	283,58	567,16
21	M	484120024000.S	Adaptér paralelný na oddelenie vedenia spalín a prívodu vzduchu, pre D 60/100 mm	ks	2,000	29,59	59,18
22	M	484120036900.S	Kaskáda spalínová do 35 kW, s poistkou proti spätnému prúdeniu pre každý kotol, pre 2 kotlové zariadenia, max. dĺ. potrubia 25 m, pre D 150 mm	ks	2,000	436,24	872,48
23	M	VE1131	Mriežka vetracia kruhová so sieťovinou 150 mm biela DEN BRAVEN	bal.	1,000	4,96	4,96
24	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR pre Vitotronic 300-K, typ MW2B, VIESSMANN	ks	2,000	195,04	390,08
25	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami	ks	2,000	168,54	337,08
26	M	484120042400	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	2,000	40,85	81,70
27	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice pre Vitotronic(2ks) typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	2,000	8,82	17,64
28	M	ZK02669	prepojovací M-BUS kábel 30 m	ks	1,000	63,88	63,88
29	M	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	70,77	141,54
30	M	7426463	príložný snímač teploty NTC č. 2 I=5800	ks	2,000	75,58	151,16
31	M	484120038200	Ovládanie diaľkové Vitotrol 200-A pre Vitotronic 200, typ KW6B, VIESSMANN	ks	2,000	179,07	358,14
32	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	108,34	216,68
33	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	2,000	790,83	1 581,66
34	M	484120042300.S	Sada doplnková so zmiešavačom k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	sada	2,000	245,89	491,78
35	M	484810012300.S	Sada montážna pre doplnkovú sadu pre vykurovací okruh so zmiešavačom	sada	2,000	54,99	109,98
36	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	3,000	9,92	29,76
37	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1,069	209,97	224,46
38	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,115	208,44	23,97

D 732		Ústredné kúrenie - strojovne				2 011,50	
39	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	45,88	45,88
40	M	ZK03679.1	hydraulická výhybka Q70 do 3m3/h	ks	1,000	233,45	233,45
41	M	7501899	Stenová konzola (2 kusy)	sub	2,000	66,95	133,90
42	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	3,000	3,32	9,96
43	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	25,96	25,96
44	M	7741068.1	mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný	ks	1,000	507,53	507,53
45	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	3,000	18,36	55,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	3,000	4,45	13,35
47	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	2,000	7,22	14,44
48	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	60,20	120,40
49	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	34,54	69,08
50	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	18,25	18,25
51	M	484630005650.S	Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá	ks	1,000	202,36	202,36
52	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	58,34	58,34
53	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	2,000	7,59	15,18
54	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,274	75,23	20,61
55	K	734296270r	Montáž servomotora	ks	2,000	7,71	15,42
56	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN	ks	2,000	224,98	449,96
57	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	83,88	2,35

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 416,45

58	K	733121116.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	35,000	24,08	842,80
59	K	733123116.S	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 44,5/2,6	ks	4,000	19,66	78,64
60	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm	m	1,500	28,87	43,31
61	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	25,000	57,59	1 439,75
62	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,190	62,92	11,95

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 004,86

63	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	3,13	12,52
64	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	4,000	10,96	43,84
65	K	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	4,000	5,44	21,76
66	M	551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	4,000	24,39	97,56
67	K	734270015.S	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	6,000	6,80	40,80
68	M	551260001000.S	Posúvač 5/4" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	35,23	211,38
69	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	8,15	16,30
70	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	6,45	12,90
71	M	ZK04656.1	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1"	ks	2,000	175,42	350,84
72	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,29	10,58
73	M	551190001900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", tesnenie kov-kov, mosadz, IVAR	ks	2,000	21,76	43,52
74	K	734252130	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	1,000	4,44	4,44
75	M	551210024200	Ventil poistný pre vykurovanie, 1" x 5/4", 0,5-5,5 bar, PN16, KD25 Duco, mosadz, IVAR	ks	1,000	134,11	134,11
76	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,096	44,90	4,31

D 791 Zariadenia veľkokuchynské 1 612,02

77	K	791741107	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	64,45	64,45
78	M	ZK06294.1	zostava Aquahome 30 Smart	ks	1,000	1 393,43	1 393,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	146,95	146,95
80	K	998791101.S	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,058	123,97	7,19

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 679,04

81	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	21,22	679,04
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

D OST Ostatné 1 794,49

82	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	602,79	602,79
83	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	592,66	592,66
84	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	8,32	599,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

B. - B - Zariadenia

Úroveň 3:

B1.05 - B1.5 – Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 216,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 216,94	20,00%	1 643,39

Cena s DPH

v EUR

9 860,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3:

B1.05 - B1.5 – Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	8 216,94
HSV - Práce a dodávky HSV	5,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,60
PSV - Práce a dodávky PSV	5 235,74
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	264,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 408,61
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	563,13
M - Práce a dodávky M	1 846,00
23-M - Montáže potrubia	1 846,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 129,60

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3:

B1.05 - B1.5 – Vykurovací systém – výmena vykurovacieho systému

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2 Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 216,94

D		HSV	Práce a dodávky HSV					5,60
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5,60
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,047	13,34		0,63
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,047	8,36		0,39
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,047	15,22		0,72
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,363	0,48		0,65
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,047	11,80		0,55
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,094	1,36		0,13
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,047	53,81		2,53
D		PSV	Práce a dodávky PSV					5 235,74
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					264,00
8	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	440,000	0,60		264,00
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.					4 408,61
9	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	104,000	3,32		345,28
10	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	104,000	3,79		394,16
11	M	1183847	Termostatický ventil "AV9" DN15, 3/4" x 1/2, PN10, priamy	ks	52,000	27,56		1 433,12
12	M	1091162	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN15, 1/2", PN10, mosadz nikl., priame	ks	52,000	12,59		654,68
13	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	52,000	1,94		100,88
14	M	1011473	Termostatická hlavica "Uni LD" 7-28°C, * 1-5, kvapalinové čidlo, biela	ks	52,000	20,98		1 090,96
15	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,047	73,00		3,43
16	K	HZS000211r	Ostatné prepojavacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...)	sub	2,000	191,48		382,96
17	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,070	44,90		3,14
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					563,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	56,000	5,76	322,56
19	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	240,000	0,98	235,20
20	K	998735103.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,106	50,64	5,37

D M Práce a dodávky M 1 846,00

D 23-M Montáže potrubia 1 846,00

21	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	104,000	6,48	673,92
22	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	104,000	6,79	706,16
23	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	104,000	4,48	465,92

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 129,60

24	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	23,66	946,40
25	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	16,000	11,45	183,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

B. - B - Zariadenia

Úroveň 3:

B2.05 - B2.5 – Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody

JKSO: 801 1

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS: 1263

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

IČO: 56136609

IČ DPH: SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

672,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	672,13	20,00%	134,43

Cena s DPH

v EUR

806,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: **B2.05 - B2.5 – Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	672,13
HSV - Práce a dodávky HSV	99,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	41,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55,45
99 - Presun hmôt HSV	2,54
PSV - PSV	572,47
713 - Izolácie tepelné	89,83
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	246,82
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	232,40
784 - Maľby	3,42

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: B2.05 - B2.5 – Systém distribúcie teplej vody – výmena distribučného systému teplej vody

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

672,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

99,66

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41,67

1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,500	27,78	41,67
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55,45

2	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	15,000	2,64	39,60
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,143	13,34	1,91
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,143	15,22	2,18
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,147	0,48	1,99
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,143	11,80	1,69
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,286	1,36	0,39
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,143	53,81	7,69

D 99

Presun hmôt HSV

2,54

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,060	42,37	2,54
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV

PSV

572,47

D 713

Izolácie tepelné

89,83

10	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	3,90	58,50
11	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica na potr. DN 15	m	15,000	2,08	31,20
12	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,003	42,51	0,13

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

246,82

13	K	722172300.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 10 D 20 mm	m	15,000	6,15	92,25
14	M	286140018700.S	Rúra PP-R D 20x1,9 mm dl. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	15,000	1,08	16,20
15	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	9,47	28,41
16	M	2860032190	Nástenka DN 15 pre bateriu	ks	3,000	12,71	38,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,92	2,92
18	M	551110007100	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2"	ks	1,000	15,21	15,21
19	K	722250155	Montáž požiarneho uzáveru do DN 32	ks	1,000	0,41	0,41
20	M	449180000400	Požiarny uzáver na vodovodné potrubie do DN 32	ks	1,000	5,57	5,57
21	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,000	1,81	27,15
22	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,000	1,36	20,40
23	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,006	28,81	0,17

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 232,40

24	K	725590813.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,008	85,26	0,68
25	K	725820810	Demontáž batérie vylevkovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	4,81	14,43
26	K	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stenových pákových alebo klasických	ks	3,000	14,80	44,40
27	M	5514674365	UMYVADLOVA BATERIA stenova pakova na SV+TUV	ks	3,000	57,56	172,68
28	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,006	35,43	0,21

D 784 Maľby 3,42

29	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1,500	0,44	0,66
30	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1,500	1,84	2,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

B. - B - Zariadenia

Úroveň 3:

**B3.01 - B3.1 – Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla –
rekuperácia**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 266,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	14 266,58	20,00%	2 853,32

Cena s DPH

v EUR

17 119,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: **B3.01 - B3.1 – Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – rekuperácia**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	14 266,58
HSV - Práce a dodávky HSV	996,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	996,01
PSV - Práce a dodávky PSV	13 270,57
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	13 270,57

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: B3.01 - B3.1 – Systém núteného vetrania so spätným získavaním tepla – rekuperácia

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 266,58

D HSVPráce a dodávky HSV996,01

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie996,01

1	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	550,000	1,74	957,00
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,352	13,34	4,70
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,352	15,22	5,36
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,208	0,48	4,90
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,352	11,80	4,15
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,704	1,36	0,96
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,352	53,81	18,94

D PSVPráce a dodávky PSV13 270,57

D 769Montáže vzduchotechnických zariadení13 270,57

8	K	769052003.1	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 275 m3/h, vč. vyspravenia prestupov a zaškolenie obsluhy	ks	11,000	269,70	2 966,70
9	M	429530032100.S	Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s jedným ventilátorom, max. prietok vzduchu nad 60 m3/h, vr. snímačov a ovládania	ks	11,000	936,42	10 300,62
10	K	998769103.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	t	0,057	57,06	3,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

B. - B - Zariadenia

Úroveň 3:

**B4.01 - B4.1 – Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdroj.za
nové svietidlá využívajúce LED techn.**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 307,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	62 307,87	20,00%	12 461,57

Cena s DPH

v EUR

74 769,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: **B4.01 - B4.1 – Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdroj.za nové svietidlá využívajúce LED techn.**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	62 307,87
HSV - Práce a dodávky HSV	9 419,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 930,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 266,50
99 - Presun hmôt HSV	222,82
PSV - Práce a dodávky PSV	609,90
784 - Maľby	609,90
M - M	52 278,25
21-M - Elektromontáže	52 278,25

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: B. - B - Zariadenia

Úroveň 3: B4.01 - B4.1 – Systém umelého osvetlenia – výmena svetelných zdroj.za nové svietidlá využívajúce LED techn.

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 307,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 419,72

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 930,40

1	K	611425521.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou hladkou	m2	14,400	24,90	358,56
2	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	114,000	22,56	2 571,84

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 266,50

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	350,000	3,57	1 249,50
4	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	350,000	4,94	1 729,00
5	K	973011141	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm	KUS	250,000	0,56	140,00
6	K	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0, 25 m2, -1,80000t	M3	2,000	151,19	302,38
7	K	974031138	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 50 mm. Príplatok k cene za každých ďalších 100 mm X -0,009 t	M	700,000	0,37	259,00
8	K	974031139	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hl. 50 mm. Príplatok za prácu v priestore priľahlom k stropnej kO	M	200,000	0,93	186,00
9	K	974051112	Vyrežanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou, - 0,00300t	M	150,000	5,30	795,00
10	K	974051113	Vyrežanie rýh v murive tehlovom 40x40 mm frézou, - 0,00400t	M	100,000	6,18	618,00
11	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	M	700,000	0,46	322,00
12	K	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	M	120,000	0,65	78,00
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,303	13,34	70,74
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,303	15,22	80,71
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	153,787	0,48	73,82
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,303	11,80	62,58
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,606	1,36	14,42
18	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,303	53,81	285,35

D 99

Presun hmôt HSV

222,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,259	42,37	222,82
D PSV Práce a dodávky PSV							609,90
D 784 Maľby							609,90
20	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	267,500	0,44	117,70
21	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	267,500	1,84	492,20
D M M							52 278,25
D 21-M Elektromontáže							52 278,25
22	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	M	20,000	1,45	29,00
23	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	M	10,000	1,52	15,20
24	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	90,000	2,09	188,10
25	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KUS	250,000	1,59	397,50
26	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	KUS	40,000	3,44	137,60
27	K	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	KUS	80,000	9,65	772,00
28	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	120,000	1,26	151,20
29	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	12,000	1,83	21,96
30	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	4,000	2,49	9,96
31	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	25,000	2,67	66,75
32	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	KUS	27,000	3,46	93,42
33	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	KUS	22,000	2,96	65,12
34	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	165,000	5,78	953,70
35	K	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	KUS	1,000	7,75	7,75
36	K	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	6,000	33,19	199,14
37	K	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	KUS	27,000	6,63	179,01
38	K	210201012	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom	KUS	70,000	10,31	721,70
39	K	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ 231 29 01 - 4 x 20 W, stropné, vaničkové	KUS	129,000	15,80	2 038,20
40	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	7,000	6,93	48,51
41	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	16,000	3,49	55,84
42	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	8,000	5,04	40,32
43	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	KUS	27,000	3,20	86,40
44	K	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	M	100,000	0,47	47,00
45	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	M	700,000	0,72	504,00
46	K	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	M	500,000	0,82	410,00
47	K	210800110	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 2, 5	M	20,000	0,71	14,20
48	K	210800112	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 6	M	70,000	1,04	72,80
49	K	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	M	30,000	0,58	17,40
50	K	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	M	30,000	0,55	16,50
51	K	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	M	80,000	1,06	84,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	210800546	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	M	170,000	1,22	207,40
53	K	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	M	120,000	1,12	134,40
54	K	210800550	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	M	30,000	1,18	35,40
55	K	210220401.1	Demontážne práce	HOD	80,000	12,97	1 037,60
56	M	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	KUS	3,000	21,51	64,53
57	M	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	KUS	3,000	19,04	57,12
58	M	1	KRABICA 1901	KS	250,000	0,91	227,50
59	M	1.1	KRABICA 1902	KS	40,000	1,21	48,40
60	M	1.2	KRABICA 1903	KS	80,000	6,20	496,00
61	M	1.3	TRUBKA PVC 2316	M	200,000	0,64	128,00
62	M	1.4	ELEKTROINSTALACNA LISTA LHD 20x20HF BEZHALOGENOVA	M	90,000	2,10	189,00
63	M	1.5	SVORKA WAGO	KS	290,000	0,63	182,70
64	M	1.6	KABEL N2XH-J 2x1,5	M	100,000	1,60	160,00
65	M	1.7	KABEL N2XH-J 3x2,5	M	500,000	3,31	1 655,00
66	M	1.8	KABEL N2XH-J 3x1,5	M	700,000	2,08	1 456,00
67	M	1.9	KABEL N2XH-J 5x4	M	80,000	6,63	530,40
68	M	1.10	KABEL N2XH-J 5x6	M	70,000	13,02	911,40
69	M	1.11	KABEL N2XH-J 5x10	M	35,000	14,82	518,70
70	M	1.12	VODIC CY 25 zz	M	30,000	2,80	84,00
71	M	1.13	VODIC CY 6 zz	M	120,000	1,56	187,20
72	M	1.14	VODIC CY 4 zz	M	170,000	1,31	222,70
73	M	1.15	KABEL N2XH-J 5x2,5	M	20,000	5,24	104,80
74	M	1.16	SVIETIDLO STROPNE LED, 10W, IP 20	KS	20,000	42,43	848,60
75	M	1.17	SVIETIDLO STROPNE LED 120 cm, 2x18W, IP 54	KS	17,000	88,86	1 510,62
76	M	1.18	SVIETIDLO STROPNE LED 120 cm, 2x18W, IP 20	KS	10,000	71,46	714,60
77	M	1.19	SVIETIDLO STROPNE LED 60cm, 4x9W, IP 20	KS	129,000	97,78	12 613,62
78	M	1.20	SVIETIDLO STROPNE LED, 10W, IP 54	KS	30,000	54,08	1 622,40
79	M	1.21	SVIETIDLO NÚDZOVE LED, 11W, NM, IP 44	KS	18,000	72,63	1 307,34
80	M	1.22	SVIETIDLO S PRIESTOROVYM SNIMACOM	KS	1,000	90,91	90,91
81	M	1.23	ROZVADZAC HRE	KS	1,000	1 260,99	1 260,99
82	M	1.24	ROZVADZAC RPP	KS	1,000	1 001,22	1 001,22
83	M	1.25	ROZVADZAC R1	KS	1,000	1 996,54	1 996,54
84	M	1.26	ROZVADZAC R2	KS	1,000	1 972,64	1 972,64
85	M	1.27	ROZVADZAC RP2.1	KS	1,000	850,32	850,32
86	M	1.28	ROZVADZAC RK	KS	1,000	710,76	710,76
87	M	1.29	LED TRUBICA, 120 cm, 18W	KS	54,000	2,90	156,60
88	M	1.30	LED TRUBICA, 60 cm, 9W	KS	520,000	3,61	1 877,20
89	M	1.31	LED ZIAROVKA ,10W	KS	75,000	7,06	529,50
90	M	1.32	HLAVNA UZEMNOVACIA PRIPOJNICA EPS 2 + MONTAZ	KS	1,000	263,33	263,33
91	M	1.33	SVORKA NA POTRUBIE BERNARD	KS	27,000	2,36	63,72
92	M	1.34	ZEMNIACA PASOVINA FeZn 30x4 mm	KG	25,000	2,10	52,50
93	M	1.35	POZINKOVANY DRôT FeZn pr. 10 mm	KG	7,000	2,41	16,87
94	M	1.36	PROTIPOZIARNA TRUBKE pr. 23 mm	M	10,000	0,56	5,60
95	M	1.37	KRABICA KO 125	KS	1,000	1,28	1,28
96	M	1.38	SVORKA SZ	KS	1,000	1,73	1,73
97	M	1.39	SVORKA SR 03	KS	16,000	1,84	29,44
98	M	1.40	SVORKA SR 02	KS	8,000	2,44	19,52
99	M	1.41	ZEMNIACA TYC ZT2	KS	3,000	20,01	60,03
100	M	1.43	3-FÁZOVA ZASUVKA, 16A, 400V, IP 67	KS	1,000	32,54	32,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	M	1.44	JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č. 1, IP 20	KS	25,000	3,91	97,75
102	M	1.45	SERIOVY PREPINAC, RADENIE č.5, IP 20	KS	27,000	6,91	186,57
103	M	1.46	STRIEDAVY PREOINAC, RADENIE č. 6, IP 20	KS	22,000	5,86	128,92
104	M	1.47	KRÍZOVY PREPINAC, RADENIE č. 7, IP 20	KS	10,000	6,90	69,00
105	M	1.48	DOMOVA JEDNOZASUVKA, IP 20	KS	6,000	6,56	39,36
106	M	1.49	DOMOVA DVOJZASUVKA, IP 20	KS	42,000	5,29	222,18
107	M	1.50	DOMOVA JEDNOZASUVKA, IP 44	SUB	17,000	7,25	123,25
108	M	1.51	4-ZASUVKA V RAMIKU, IP 20	KS	51,000	37,91	1 933,41
109	M	1.52	3-ZASUVKA V RAMIKU, IP 20	KS	56,000	27,01	1 512,56
110	M	2	Podružny material	KUS	1,000	557,15	557,15
111	K	2	Murárske výpomocné práce	KUS	1,000	557,15	557,15
112	K	2.1	Odborna prehliadka a skuska	HOD	40,000	28,93	1 157,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:
01 - SO 01 Budova školy

Časť:
C. - C - Iné aktivity

Úroveň 3:
C1.01 - C1.1 – Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej
vrstvy v päte muriva

JKSO:
Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Objednávateľ:
Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

Projektant:
ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

Poznámka:

KS:
Dátum: 07.10.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 56136609
IČ DPH: SK2122217504

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 923,54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 923,54	20,00%	3 384,71
Cena s DPH		v EUR	20 308,25

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: C. - C - Iné aktivity

Úroveň 3: C1.01 - C1.1 – Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej
vrstvy v päte muriva

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	16 923,54
HSV - Práce a dodávky HSV	16 578,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 373,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 034,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 784,43
99 - Presun hmôt HSV	385,36
PSV - Práce a dodávky PSV	345,49
784 - Maľby	345,49

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: C. - C - Iné aktivity

Úroveň 3: C1.01 - C1.1 – Sanácia vlhkosti stien – vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy v päte muriva

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2 Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 16 923,54

D HSV Práce a dodávky HSV 16 578,05

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 373,88

1	K	311208425.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 400 mm	m	17,520	46,31	811,35
2	K	311208435.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva krémovou hmotou na báze silanu pre hrúbku muriva do 650 mm	m	52,160	68,30	3 562,53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 034,38

3	K	612465311.S	Vnútrotný sanačný systém stien s obsahom cementu, kompletný systém, hr. cca 45 mm	m2	151,531	66,22	10 034,38
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 784,43

4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	38,940	3,57	139,02
5	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	69,680	4,94	344,22
6	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	151,531	3,49	528,84
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,970	13,34	92,98
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,970	15,22	106,08
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,130	0,48	97,02
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,970	11,80	82,25
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,940	1,36	18,96
12	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,970	53,81	375,06

D 99 Presun hmôt HSV 385,36

13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,095	42,37	385,36
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 345,49

D 784 Maľby 345,49

14	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	151,531	0,44	66,67
15	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	151,531	1,84	278,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

C. - C - Iné aktivity

Úroveň 3:

**C1.02 - C1.2 – Obnova vonkajších povrch.úprav a otvor.konštrukcií–bez
zlepšenia tepelnoizolačných vlastností**

JKSO:

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS:

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

IČO:

56136609

IČ DPH:

SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 042,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 042,03	20,00%	408,41

Cena s DPH

v EUR

2 450,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: C. - C - Iné aktivity

Úroveň 3: **C1.02 - C1.2 – Obnova vonkajších povrch.úprav a otvor.konštrukcií–bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 042,03
HSV - Práce a dodávky HSV	2 042,03
4 - Vodorovné konštrukcie	46,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	178,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 800,33
99 - Presun hmôt HSV	16,65

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: C. - C - Iné aktivity

Úroveň 3: C1.02 - C1.2 – Obnova vonkajších povrch.úprav a otvor.konštrukcií–bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2 Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 042,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV					2 042,03
D		4	Vodorovné konštrukcie					46,12
1	K	411388531.S	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	m3	0,098	470,61		46,12
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					178,93
2	K	632451626.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 30 mm	m2	3,319	53,91		178,93
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 800,33
3	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	5,376	39,40		211,81
4	K	966055121.S	Vybúranie prestrešenia, ríms zo železobetónu vyložených nad 500 mm, -0,18700t	m	8,850	28,77		254,61
5	K	967852632.1	Zhotovenie otvorov v streche - prístup do povalového priestoru pre netopierov	ks	2,000	130,28		260,56
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,434	13,34		139,19
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,434	8,36		87,23
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,434	15,22		158,81
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	302,586	0,48		145,24
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,434	11,80		123,12
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,868	1,36		28,38
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,434	37,51		391,38
D		99	Presun hmôt HSV					16,65
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,393	42,37		16,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt:

01 - SO 01 Budova školy

Časť:

N. - N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

N.01 - N.01 - Zdravotechnika

JKSO: 801 1

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

KS: 1263

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ:

Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

IČO: 56136609

IČ DPH: SK2122217504

Projektant:

ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

713,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	713,52	20,00%	142,70

Cena s DPH

v EUR

856,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: N. - N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3: **N.01 - N.01 - Zdravotechnika**

Miesto:	k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2	Dátum:	07.10.2024
Objednávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22	Projektant:	ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Zhotoviteľ:	REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné	Spracovateľ:	Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	713,52
HSV - Práce a dodávky HSV	5,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,21
PSV - PSV	708,31
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	708,31

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162
V OBCI OHRADZANY

Objekt: 01 - SO 01 Budova školy

Časť: N. - N - Neoprávnené náklady

Úroveň 3: N.01 - N.01 - Zdravotechnika

Miesto: k.ú. Ohradzany, p.č. CKN 259/2

Dátum: 07.10.2024

Objednávateľ: Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22

Projektant: ATELIÉR 23 s.r.o., 1. mája 2055/7, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: REGIOBAU s.r.o., Duchnovičová 1677/2, 066 01 Humenné

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu713,52

D HSVPráce a dodávky HSV5,21

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie5,21

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,047	13,34	0,63
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,047	15,22	0,72
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,363	0,48	0,65
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,047	11,80	0,55
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,094	1,36	0,13
6	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,047	53,81	2,53

D PSVPSV708,31

D 725Zdravotechnika - zariad. predmety708,31

7	K	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	súb.	5,000	8,29	41,45
8	K	725590813.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,047	96,63	4,54
9	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadené predmety, umývadlá, drezy, pisoare - 0,00085t	ks	5,000	1,73	8,65
10	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	SUB	5,000	43,87	219,35
11	M	6420136330	Umývadlo 50 cm biele	ks	5,000	63,99	319,95
12	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadené predmety, umývadlová do D 40	ks	5,000	8,67	43,35
13	M	5516281001	Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	ks	5,000	13,75	68,75
14	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadené predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,064	35,43	2,27

Údaje o subdodávateľoch

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany
Typ zákazky:	Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky s oslovením minimálne 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky:	Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy súp. č. 162 v obci Ohradzany

Subdodávateľ

Názov, sídlo, IČO: ...

Predmet subdodávky: ...

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: ...

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): ...

Subdodávateľ, ktorého kapacity boli využité na preukázanie podmienok účasti

Názov, sídlo, IČO: ...

Predmet subdodávky: ...

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: ...

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): ...

„Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“

V Humennom, dňa 07.10.2024

.....

Miroslav Rjaby – konateľ REGIOBAU s.r.o.

Harmonogram stavby "ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY súp. č. 162 V OBCI OHRADZANY"

TRVANIE: 12 MESIACOV



