ZMLUVA O DIELO
Cislo: 4905.4062039PDO
uzatvorend podla § 536 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Myslina

Zastipeny : Pavol Jevcak, starosta obce

Sidlo organizacie: Myslina ¢. 19, 066 01 Humenné

Telefon: 057/775 4990

e-mail: obexmyslina@gmail.com

ICO: 00323268

DIC: 2021232774

IC DPH: obec nie je platcom DPH
Zhotovitel’: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: ul. Osloboditel’'ov 66, 040 17 KosSice
Statutarny organ: predstavenstvo
Zastipené: Ing. Robert Sinaly, podpredseda predstavenstva

Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva
Mgr. Lenka Simkova, ¢len predstavenstva

Dielo realizuje: zavod KoSice

Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych : Ing. Stefan Balint, riaditel' zAvodu Kogice

b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo — obchodny ndmestnik zadvodu
Kosice

Ing. Peter Domani¢, veduci prevadzky Michalovce
¢) realizacnych - hlavny stavbyveduci: Bc. Peter Dobrovolsky, +421 908 774 172,
peter.dobrovolsky@vinci-construction.com

ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelnia, a.s.,

Cislo uétu: 5025284698/0900

IBAN: SK7709000000005025284698

SWIFT: GIBASKBX

Telefon: +421 557 261 328

e-mail: zavod-ke@eurovia.sk, ponuky-ke@eurovia.sk
web.stranka: www.eurovia.sk

Zapis v registri: Obchodny register Mestského sudu KoSice, vloZzka ¢. 248/V, odd.: Sa
Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zakona

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘).
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2. Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predlozend vo
verejnej sutazi na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym
rozpoctom (priloha €.1) spracovand na zdklade oceneného vykazu vymer prac a
poskytnutymi informéaciami a ktord tvori neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy. Cenova
ponuka so vSetkymi jej prilohami je zadvéznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane
udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré st
pre zhotovitel'a zavdzné.

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby:  Oprava miestnych komunikacii v obci Myslina / Vetva 02
Miesto stavby:  Obec Myslina

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Oprava miestnych komunikacii v obci
Myslina / Vetva 02 (dalej len ,dielo”) v zmysle dokumenticie odovzdanej
objednavatel'om.

Objednavatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel’ prebera zavézok na zhotovenie diela
a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravnych
predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu
v zavislosti od povahy stavby.

V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyZaduje kolaudécia diela, obsahom
zaviazku zhotovitela je d’alej sti¢innost’ pri kolaudacnom konani a realizacia vSetkych
ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo,
ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviazuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom S§tandarde stavebno-montaZznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov,
vydaného stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohldseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' zhotovi a dokonci dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ajej prilohdch, vyzve objedndvatela na prevzatie diela a objednavatel’ sa
zavézuje za riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta
cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: Dnom prevzatia staveniska. Zhotovitel' je povinny pisomne prevziat

stavenisko najneskor do 5 dni odo dia pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie
staveniska. V pripade neprevzatia staveniska mé objedndvatel’ ndrok na zmluvnu
pokutu podl’a tejto zmluvy, alebo narok na odstipenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokoncenie: do 1 mesiaca od odovzdania staveniska



4.2. Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je

4.3.

5.1.

mozna v pripade, ze je zhotovitel v omeSkani v dosledku poruSenia povinnosti
objednavatel'a podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade
nemoznosti vykonat’ montaze z dovodu vysSej moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 4.1. su pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt’ pocas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho ma
pravo kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné
nedostatky kedykol'vek zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt osobe
stavbyveduceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je
opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela za iCasti povereného zastupcu zhotovitela
najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je objednavatel opravneny kontrolovat
zhotovenie diela aj bez ucasti zastupcu zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na realizaciu
tychto prav je zhotovitel povinny poskytnut” objednavatelovi potrebnu sic¢innost,
najmd umoznit’ kontrolu v priestoroch vykondvania diela, zabezpecit' pristup ku
vSetkym cCastiam zhotovovaného diela a poskytnit potrebné vysvetlenie o
skutoCnostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednéavatel’ je opravneny pre
ucely kontroly zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory
si sdm zvoli, ako aj v sprievode prisluSného znalca, ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel je
povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto zhotovenia diela a umoznit’ im vykonat’ na
mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj d’alSie
ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit im
stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v projektovej dokumentécii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zavdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Ziklad ceny pre DPH 119 464,61 | EUR
DPH 20% 23 892,92 | EUR
Celkova cena s DPH 143 357,53 | EUR

Slovom :Stostyridsat’tritisic tristopat’desiatsedem EUR, pit'desiattri centov
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl'a platnych predpisov.

5.3.

Cena diela je konecna a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky ndklady spojené s vytyCenim
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podzemnych inzinierskych sieti, dopravné ndklady, ndklady na zabezpecenie dopravne;j
situdcie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich §kdéd, naklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vzniknu v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych
na stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela st zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, doCasné uZzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a
vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie
ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektricke;j
energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na ¢innost’, skusky a merania
kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpe€enie neobmedzenej prevadzky, vyroba a
osadenie informacnej tabule a pamitnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazateI'nym sposobom. Vo
fakturach bude objednavatelom odsthlasena cena a mnoZzstvo vykonanych prac v
zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu €.
1 tejto zmluvy. Faktira musi byt zostavend prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto
zmluvy.

Sucastou faktiry je zastupcom objednavatela potvrdeny stpis vykonanych prac vo
forme poloZkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch
a profesidch v zmysle zavdzného ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu €. 1 tejto zmluvy a odstihlasenej objednavky zistovaci protokol
podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulcia stavebnych prac a pripadne iné
doklady potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vézne
listky a pod.). Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykona zistenie do 5
pracovnych dni. Potvrdené stpisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané
zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit' ako podklad k thrade
faktar.

Platby budt vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v
zéhlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky
z Uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitel’a.

Faktara bude predlozena spolu so sipisom vykonanych prac v dvoch rovnopisoch.
Zhotovitel' vystavi faktiry s nalezitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z

pridanej hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma
obsahovat’ nasledovné idaje:
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oznacenie "faktira" a jej Cislo,

identifika¢né idaje zhotovitel'a a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

¢islo zmluvy,

datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’ v sulade so zmluvou,
celkovu fakturovanu sumu,

nalezitosti pre tcely dane z pridanej hodnoty,

oznacenie diela,

objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucast'ou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom
objednévatel'a a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

faktura,
kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac

Vsetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné cisla.

Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na
30 dni od datumu dorucenia faktury do sidla objednavatel’a uvedeného v zahlavi tejto
zmluvy. V pripade, ze splatnost’ faktiry pripadne na deni pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujici pracovny
deni. V pripade chybne vystavenych faktur je objednavatel opravneny vratit’ takéto
faktiry zhotovitel'ovi a zhotovitel' povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni
od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na odstranenie nedostatkov. Po¢as doby
odstraniovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktary neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vztahu,
nie je mozZné postlpit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zaloZné pravo na tieto
pohl'adavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané mesacne podla vzdjomne odsthlaseného vykazu prac,
vychéadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

6.10. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odliSne od

dohodnutého rozsahu, nebudi uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny
odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote moézu byt odstrdnené
objednavatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi objedndvatelom na néaklady
zhotovitela, ktory je povinny tieto nadklady uhradit’ objednédvatel'ovi do 14 dni odo
diia doru€enia vyuctovania tychto nakladov.

6.11. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo

konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu
rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace mézu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude
vykonavat’ zhotovitel’ denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom



7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajicich mernych jednotkach. V stavebnom
denniku ich riadne odlisi od ostatnych zdznamov.

7. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v

tejto zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zarucnej
doby bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov, ktora zacina plynit’ diiom pisomného prevzatia
diela na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti, podpisaného
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade, ze buda v preberacom konani zistené
vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého
stavebného objektu ako celku, je Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to
az do ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednévatel’ u zhotovitel'a
pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamécie,
pricom v reklamacii vadu popiSe a uvedie pozadovany spOsob jej odstranenia.
Zhotovitel' je povinny na opravu reklamovanej vady ithned’ nastupit’ na obhliadku,
najneskor vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatel’om, pokial’ strany
samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v
¢o najkratSom technicky moZnom termine. Objednavatel’ nasledne po odstraneni vady
pisomne potvrdi zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel' do 3 dni na odstrdnenie reklamovanej vady diela nenastupi resp.
bezdovodne prerusi odstraiiovanie tejto vady, resp. objednavatel nesuhlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode ned6jde ani v termine do 5
dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani
ani do 14 dni odo dna oznamenia vady, je objedndvatel opravneny zabezpelit
odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady
zhotovitel'a. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi do
14 dni odo dna dorucenia faktary za vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatel'a na ndhradu skody alebo na dohodnutii zmluvnu pokutu
voci zhotovitel'ovi.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizena o ¢as od zadatia
odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do Casu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel’

vykona dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpoveda objedndvatel'ovi tak, ako by
vykonal dielo sam.
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O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednévatel’
nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouZzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit oznacenie vsSetkych os6b pohybujicich sa na
stavenisku vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitel’'a na
vlastné naklady.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1
tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol
na nom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzdé objednéavatel’ zhotovitel'ovi projektovi dokumentéaciu
v jednom vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia.

Zhotovitel' vyty¢i pred zahdjenim prac vsetky podzemné a nadzemné vedenia a
inzinierske siete na stavenisku. Finan¢né néklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Stcasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace
zhotovitel. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiiovanie a
udrZiavanie dopravnych znaciek v sivislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel’.
Financ¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpecit' Zhotovitel’, okrem tych, ktoré su vo vlastnictve Objednavatel’a. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel’, ndklady s tym
spojené st sucast’'ou ceny diela. Ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia potrebné pre zhotovenie diela si

8.11.

zabezpecuje zhotovitel' v sulade so svojimi potrebami po odsthlaseni u povereného
zastupcu objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
su sucast'ou ceny diela podl’a €l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov tykajucich sa
ochrany Zivotného prostredia, za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov a poziarnu ochranu na stavbe.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vSetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho
subdodavatel'ov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania
diela. Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe.



8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Vsetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov subdodéavatel'ov buda pocas pohybu v
areali stavby viditelne oznaceni identifikacnymi kartami, ktoré budu sluzit’ zaroven
ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotovitel’ je povinny v zmysle platnych pravnych
predpisov dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR ¢.147/2013Z.z. pri kazdej c¢innosti
(montédz, rekonStrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a
odbornych skusok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych
¢innosti sa musi pred ich zaciatkom preukdzat prislusSnymi opravneniami a
osvedceniami.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, Zze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym
spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia,
resp. iné dohodnuté podmienky, moze odstapit od zmluvy bez toho, aby
zhotovitelovi vznikol nérok na nédhradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nékladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat® znecistovaniu a
poskodzovaniu zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej Cinnosti
porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté
Skody a je povinny ich nahradit’. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v
oblasti Zzivotného prostredia bude prisluSnym organom ulozena sankcia za
znecistovanie a/alebo poskodzovanie zivotného prostredia, uloZzené sankcie je
povinny uhradit’ v plnej vyske zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim
zavinené znecistenie verejnej komunikécie. V pripade, ze zhotovitel' tuto svoju
povinnost’ porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednavatel na naklady
zhotovitel’a.

V sulade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je
zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené¢ na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel’ sa zavizuje
poskytnat’ na Ziadost’ objednavatel'a vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednévatel’a a vzniknutt havariu na
svoje naklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné néklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montaZneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su
sucastou ceny diela.



8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, tizitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Néaklady na thradu vSetkych spotrebovanych energii su
sucastou ceny diela.

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju
byt zakryté, alebo sa stant nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahldsenim
poverenému zastupcovi objednavatel'a a zédpisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materialom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi
bez vysvetlenia a nevykond kontrolu tychto préac, bude zhotovitel' pokraCovat’ v
pracach. Ak objedndvatel bude dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objedndvatela, a ak sa pri
dodatoc¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac
v zmysle tohto bodu zmluvy na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat’
objednéavatel'ovi atesty a certifikaty akosti materidlov a vyrobkov podla zakona
264/1999 Z.z., zakona o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky materidly pouzité
na zhotovenie diela budi nové, prvej akosti a budi zodpovedat’ vSetkym platnym
normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zédkone NR SR ¢. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pocas celého trvania bude realizovat’ dielo pomocou
nasledujucich odbornych pracovnikov:

Hlavny stavbyveduci:

Meno, priezvisko, titul: Bc. Peter Dobrovolsky
Cislo osvedéenia: 14142*20%*

Pravny vztah SO | zamestnanec
Zhotovitel'om:

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podrl’a ¢l. 4

9.2.

tejto Zmluvy zavizuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez
DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty denn omeskania az do diia riadneho
dokoncenia a splnenia diela.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v stlade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v
zarucnej dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zaroven urci primerant lehotu na ich
odstranenie. Ak si zhotovitel nesplni svoju povinnost’ v lehote uréenej objednavatel'om
podla predchadzajucej vety, zhotovitel sa zavédzuje zaplatit zmluvna pokutu
nasledovne:

0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az
do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,



- 0,15 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podrla ¢lanku 5 bodu 5.2.

za kazdy den az do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy denl az do diia odstranenia

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

vady alebo jeho casti, pokial’ zhotovitel vadu neodstrani vo vzdjomne pisomne
dohodnutej lehote. "

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opréavnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokit méze nastat’ az po ich posudeni.

Ak zhotovitel' neuvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatel'om,
zavézuje sa zaplatit’ zmluvnl pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5
bode 5.2. moze zhotovitel uplatnit’ trok z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy den
omeskania z nezaplatenej ¢asti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy, s thradou
ktorej je objednavatel’ v omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt’ vyactované pisomne, inak st neplatné.

Zmluvné pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela, resp. zhotovitel'a a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na ti¢et objednévatel’a, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vysSSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu Skody spdsobenej vadami diela, omeskanim dokoncenia a splnenia diela
alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumenticie a pravo na nahradu Skody spOsobenej na majetku
objednavatel’a, ktoré sposobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrZani
zasady zmluvnej volnosti, su v stlade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklost'ami platnymi v obchodnom odvetvi podla
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe¢ovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpovedd dohodnutej vySke zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie
su zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost dojednania o
zmluvnych pokutéach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel' znasa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel’ riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednévatel’ od zhotovitel'a
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objedndvatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.



10.2.

10.3.

11.2.
a)

b)
©)

d)
e)
f)

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas uskuto¢iiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitela, zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykondvania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vsetky
Skody na vykondvanom diele, ktoré vznikntl pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

11. Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat’ zivnost’ v rozsahu, v akom

si to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni
odo dna pisomnej vyzvy Objednavatel'a
prekroc¢enie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,
zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podl'a
prislusnych STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a
ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,
ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,

V pripade podstatného poruSenia zmluvy ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom, tento oznadmi svoje stanovisko
pisomne zhotovitel'ovi najneskor do 5 dni. Uginky odstiipenia od zmluvy nastavaji v
okamihu doru€enia pisomného prejavu druhej strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel’a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objednavatel’a bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel’ ma po doruceni takejto informécie pravo odstipit’ od tejto
zmluvy. Zaroven je povinny pisomne upovedomit objednavatela o zmenach vo
svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpovedé objednéavatel'ovi za vzniknuta Skodu.
Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade porusenia informacne;j
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predloZenie
dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tla¢ent aj elektronicku
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zdroveil zabezpecit' kazdu
zmenu takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.



11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

Zhotovitel' je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za
ucelom krytia pripadnych §kod sposobenych pri realizécii Diela, najneskér do 10 dni
od podpisu Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisant skor.

12. Vys$§ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo sposobené okolnost'ami
vylucujiucimi zodpovednost’ (d’alej len vyssia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vySS$iu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace
docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt’ tieto okolnosti alebo
ich nésledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie o existencii
udalosti vys$Sej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat druht
zmluvnu stranu. Ak udalost’ vy$$ej moci trva viac ako 60 dni odo dna jej ozndmenia
druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vy$$iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské
akcie, invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc,
nasilné prevzatie moci, obcianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z
jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich
jadrovych komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi
objektmi, vytrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat a preto ani skuseny zhotovitel’ nemohol proti nim podniknut nalezité
opatrenia.

Za vysSiu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani
okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany
a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’
podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, zmena meny S$tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze dosledky
svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, ze ku diiu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je naneho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, Ze by na neho bol na prislusSnom
sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ze bude kedykol'vek zisteny
opak tohto vyhlasenia, tdto zmluva je od zaliatku neplatnd a v takom pripade je
objednavatel’ oprdvneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia
Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika ucinnost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom.

Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu datované, Cislované a podpisané Statutdrnymi zéstupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stdva sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt
v sulade so zékonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou, budu
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré
medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s flou, vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych
ukonov stran, budu prejednavat’ a rozhodovat' vylu¢ne prislusné sidy Slovenskej
republiky.

Zmluvné vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi suvisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodédvkami. Objednévatel’ vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe €. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodéavatel’a
e Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodavatel’a poc€as trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om
a Zhotovitelom, priCom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého
subdodavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom mé zmena subdodavatel’a nastat,
ozndmit’ Objednavatelovi zmenu subdoddvatel'a a v tomto oznameni uviest udaje
o novom subdodévatel'ovi podl’a bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zarove plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky Gcasti tykajice
sa osobného postavenia ako samotny Zhotovitel' a neexistovali u neho dévody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o dent pracovny alebo kalendarny, zmluvné

strany sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si budu

dorucovat’ na adresy uvedené v zédhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych stran dojde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej



zmena nastala, povinnd tuto skuto¢nost’ bezodkladne pisomne ozndmit' druhej
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre doruCovanie. Zmluvné strany sa
dohodli, ze akékol'vek pisomnost’, adresovanéa druhej zmluvnej strane v suvislosti s
touto zmluvou, sa bude povazovat za dorucent aj diiom, kedy sa zasielka vrati
odosielajiicej zmluvnej strane spét’ ako nedorucena.

13.12. Zmluvné strany potvrdzuji, ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,
nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.13. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych si kazdé strana ponecha
po jednom rovnopise.

13.14. Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha €. 1 — Rozpocet stavby
e Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

V Mysline, diia ............. V Kosiciach, diia 14.10.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Pavol Jev¢ak, starosta obce Ing. Robert Sinaly

podpredseda predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
¢len predstavenstva



Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzac¢a — oceneny vvkaz vvmer - rozpocet




Priloha & 2 - Udaje o subdodavatePoch

Neuvazujeme

(v pripade potreby pridat riadky)

Ing. Robert Sinaly Ing. Daniel Hanko
podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva



