

ZMLUVA O DIELO č. 14-Ca/2024

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- | | | |
|------|----------------------------|---|
| 1.1 | Objednávateľ: | Obec Čata |
| | Sídlo: | Hlavná 80, 935 63 Čata |
| | Štatutárny zástupca: | Marian Csákvári – starosta obce |
| | IČO: | 00 587 672 |
| | DIČ: | 2021023862 |
| | (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2. | Zhotoviteľ: | Funny Sport Slovensko s.r.o. |
| | Sídlo: | Dlhá 89/B, 949 01 Nitra |
| | Štatutárny zástupca: | Ing. Vojtech Šajdák |
| | Bankové spojenie: | VÚB a.s., pobočka Nitra |
| | IBAN: | SK31 0200 0000 0013 9434 9751 |
| | IČO: | 36536245 |
| | IČ DPH: | SK2020152530 |
| | Zapísaný v: | OS Nitra, oddiel:Sro, vložka č. 11911/N |
| | Tel.: | 0918 415 091 |
| | E-mail: | funnysport@funnysport.sk |
| | (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:
ŠPORTOVO ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI ČATA
V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).
- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:
ŠPORTOVO ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI ČATA
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby.
- 2.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :
- a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);

Článok 3

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
- 3.1.2. **ukončenie prác do 9 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**
- 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má

objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.

- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 212.571,17 eur |
| 4.1.2. DPH | 42.514,23 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 255.085,40 eur |
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
- 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
- 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.3.4. zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, avšak výlučne na základe dohody zmluvných strán
- 4.4. Cenu za Dielo je možné meniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši alebo zníži v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk.
- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávatelom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.
- 4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
- 4.6.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
- 4.6.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyše,
- 4.6.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,

- 4.6.2.4 sprievodnú správu,
- 4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- 4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyiac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyiac, budú tieto práce navyiac ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi napr. spoločnosťou CENEKON, a.s., na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - 4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
- 4.6.4. Zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- 4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyiac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
 - 5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 5.1.3. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
 - číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desiatinné miesta.
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.
- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.
- 5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,
- 6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko bez obmedzení,
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
 - 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí

uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového skľuzu,

6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.
6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

- 6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- 6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,

- 6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 6.3.4 denné záznamy sa píšú do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2 dielo je možné preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3 prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4 prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 certifikáty a vyhlásenia o zhodách použitých materiálov,
 - 6.4.7.2 stavebné denníky.Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednaní mala byť už dokončená,
- 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

- 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a

- zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatelom písomnou formou,
- 6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované vady včas, objednávateľ sa môže domáhať od zhotoviteľa zaplata zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplata zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:
- 9.1.1. súťažné podklady,
- 9.1.2. zmluva,
- 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
- 9.1.4. technické špecifikácie prác,
- 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.

- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa pomoci vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadajú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
- Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) Poskytovateľ NFP (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.6 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po kladnom overení procesu VO riadiacim orgánom, po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevok od poskytovateľa finančných prostriedkov a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Čata, dňa 04.11.2024

V Nitre, dňa 28.10.2024

Marian Csákvári
starosta obce



Ing. Vojtech Šajdák
konateľ spol.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Športovo oddychová zóna v obci Čata

JKSO:

Miesto: Čata

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Čata

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Funny Sport Slovensko s.r.o.

IČO:

36536245

IČ DPH:

2020152530

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Vachuna

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 571,17

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	212 571,17	42 514,23

Cena s DPH

v

EUR

255 085,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

funny sport

SLOVENSKO, s.r.o.

Dlhá 89/B, 949 01 NITRA

IČO: 36536245 IČ DPH: SK2020152530

28.10.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Športovo oddychová zóna v obci Čata

Miesto: Čata

Dátum:

Objednávateľ: Obec Čata

Projektant: Ing. arch. Lukáš Vachuna

Zhotoviteľ: Funny Sport Slovensko s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		212 571,17	255 085,40
ARS	Architektonicko-stavebná časť	192 040,69	230 448,83
EL	Elektroinštalácia	11 483,08	13 779,69
SÚ	Sadové úpravy	9 047,40	10 856,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športovo oddychová zóna v obci Čata

Objekt:

Architektonicko-stavebná časť

JKSO:

Miesto: Čata

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Funny Sport Slovensko s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Lukáš Vachuna

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36536245

IČ DPH:

2020152530

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

192 040,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	192 040,69	20,00%	38 408,14

Cena s DPH

v EUR

230 448,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.10.2024

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Športovo oddychová zóna v obci Čata

Objekt:

Architektonicko-stavebná časť

Miesto: Čata

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Lukáš Vachuna

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

192 040,690

D HSV Práce a dodávky HSV

108 053,840

D 1 Zemné práce

14 315,080

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	228,500	32,930	7 524,510
2	K	113107212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	228,500	6,230	1 423,560
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	321,880	3,900	1 255,330
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	57,015	3,900	222,360
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	57,015	2,700	153,940
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 1-3 do 100 m ³	m ³	46,980	14,870	698,590
7	K	132201109.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	46,980	3,500	164,430
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	6,878	5,990	41,200
9	K	132201209.S	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	6,878	3,500	24,070
10	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m ³	432,753	4,200	1 817,560
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	432,753	2,250	973,690
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,100	5,110	15,840

D 2 Zakladanie

5 661,640

13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	1 154,560	0,850	981,380
14	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku fr. 0-63 mm	m ³	2,041	33,650	68,680
15	K	274313621.S	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m ³	9,744	136,250	1 327,620
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	1,440	14,550	20,950
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	1,440	7,310	10,530
18	K	274351225.S	Debnenie stien základových pásov oblúkových, zhotovenie-dielce	m ²	19,276	19,860	382,820
19	K	274351226.S	Debnenie stien základových pásov oblúkových, odstránenie-dielce	m ²	1,440	7,310	10,530
20	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	1 100,089	1,150	1 265,100
21	M	69366510020	Geotextílie netkané polypropylénové 200 g/m ²	m ²	1 265,102	1,260	1 594,030

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

3 847,340

22	K	311321321.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m ³	7,818	136,250	1 065,200
23	K	311351097.S	Príplatok pohľadový betón - povrchová úprava pieskovaním, impregnačný náter	m ²	51,645	6,980	360,480
24	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	6,470	18,530	119,890

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

25	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	6,470	7,310	47,300
26	K	311351115.S	Debnenie nadzákladových múrov oblúkových obojstranné zhotovenie-dielce	m2	32,195	19,450	626,190
27	K	311351116.S	Debnenie nadzákladových múrov oblúkových obojstranné odstránenie-dielce	m2	32,195	7,310	235,350
28	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,938	1 485,000	1 392,930

D 5

Komunikácie

59 734,430

29	K	564201092.S	Podklad z drveného kameniva fr. 0-2 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.25 mm	m2	696,850	3,510	2 445,940
30	K	564261211.S	Podklad z drveného kameniva fr. 0-63 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	112,245	4,850	544,390
31	K	564261215.S	Podklad z drveného kameniva fr. 0-63 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	287,320	5,480	1 574,510
32	K	564721003.S	Podklad z drveného kameniva fr. 4-8 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm	m2	696,850	3,150	2 195,080
33	K	564721101.S	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.80 mm	m2	696,850	3,980	2 773,460
34	K	564721108.S	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	109,890	5,110	561,540
35	K	564731111.S	Podklad z drveného kameniva fr. 16-32 mm,s vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	696,850	7,150	4 982,480
36	K	565181315.S	Kryt z drveného kameniva fr. 0-63 mm, mechanicky spevnený a zhutnený, po zhutnení hr. 150 mm	m2	287,320	4,980	1 430,850
37	K	565181319.S	Kryt z drveného kameniva fr. 0-63 mm, mechanicky spevnený a zhutnený, po zhutnení hr. 200 mm - ohnisko	m2	2,355	5,550	13,070
38	K	589012105.S	M+D Umelý trávnik hr. 24 mm pre multifunkčné ihrisko, vrátane čiarovania	m2	696,850	39,990	27 867,030
39	K	589012119.S	M+D Protipádová gumová dlažba 500x500x60 mm - dopadová plochy prvkov	m2	60,500	46,280	2 799,940
40	K	589012123.S	M+D Zatravnňovacia rohož - dopadová plocha prvkov	m2	258,500	38,700	10 003,950
41	K	596911112.S	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 do podkladného lôžka hr. 30 mm	m2	109,890	9,600	1 054,940
42	M	5922912305.S	Betónová dlažba hr. 6 cm	m2	110,989	13,400	1 487,250

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 655,750

43	K	916561111.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	517,000	8,900	4 601,300
44	M	5922924505.S	Obrubník parkový 100x25x5 cm farba sivá	ks	522,170	3,860	2 015,580
45	K	918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 15/20	m3	38,700	105,770	4 093,300
46	K	935111127.S	M+D Priestor pre kladenie ohňa prefabrikovaná skruž DN 1000, hrúbky 1500 mm, výšky 400 mm	ks	3,000	449,100	1 347,300
47	K	935111345.S	Demontáž jestvujúcej sochy, následná montáž sochy na nový podstavec	ks	1,000	160,000	160,000
48	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,100	41,420	128,400
49	K	962052215.S	Búranie muriva železobetónového nadzákladného - podstavec pre sochu, -2,40000t	m3	6,200	32,230	199,830
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	190,268	6,400	1 217,720
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 615,092	1,200	4 338,110
52	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	190,268	3,680	700,190
53	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - stavebná suť	t	190,268	15,000	2 854,020

D 99

Presun hmôt HSV

2 839,600

54	K	998223037.S	Presun hmôt pre športovo oddychové zóny	t	901,461	3,150	2 839,600
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 199,060

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

20 199,060

55	K	767911105.S	M+D Oplotenie ihriska výšky 4 m - stĺpiky výšky 4 m so základovou konštrukciou, ochranné mantinely výšky 1m, záchytná sieť zelená, oká 45x45 mm, výšky 3 m, vstupné bránky	m	102,000	188,600	19 237,200
56	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	19 237,200	961,860

D OST

Herné a workautové prvky, mobiliár

63 787,790

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

57	K	HP0000_01	M+D Hracia šmykľavková zostava v tvare hradu určená na hranie a šmykanie 2400x2250 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	11 539,200	11 539,200
58	K	HP0000_02	M+D Hojdačková zostava s reťazovými hodjačkami s dvomi sedákmi pre malé deti a sedákom v tvare oválneho hniezda 6200x1500 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	4 200,000	4 200,000
59	K	HP0000_03	M+D Prevažovadlo umožňujúce hojkanie dvoch detí naraz 3000x3000 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	984,800	984,800
60	K	HP0000_04	M+D Prvok v dizajne hasičského aut s malou šmykačkou, dvomi výstupmi a možnosťou sedenia vpredu s otočným volantom 3300x900 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	4 297,900	4 297,900
61	K	HP0000_05	M+D Kolotoč so sedením a madlom na držanie v strede priemer 1200 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	2 850,000	2 850,000
62	K	HP0000_06	M+D Exteriérová lanová konštrukcia obsahujúca rôzne šplhacie prvky 4200x4200 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	4 264,000	4 264,000
63	K	HP0000_07	M+D Exteriérový teqballový stôl 3000x1500 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	3 805,000	3 805,000
64	K	HP0000_08	M+D Exteriérový stôl na stolný tenis 2740x1525 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	2 435,580	2 435,580
65	K	WP0000_01	M+D Bradlá a hrazda - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj prsných svalov a tricepsov určené pre 2 osoby 1750x700 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	986,000	986,000
66	K	WP0000_02	M+D Predkopávanie a stepper - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj stehenných a sedacích svalov, určené pre 2 osoby, 1500x550 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 620,000	1 620,000
67	K	WP0000_03	M+D Orbitrek - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičovanie, posilnenie, rozvoj svalov rúk, nôh a chrbtových svalov, určené pre 1 osobu 1400x600 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 355,000	1 355,000
68	K	WP0000_04	M+D Veslovanie - exteriérové posilňovacie zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj chrbtových svalov, určené pre 1 dieťa 1000x850 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	3 134,200	3 134,200
69	K	WP0000_05	M+D Tlaky a príťahy v sede - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičovanie, posilnenie, rozvoj prsných svalov, chrbta, bicepsu a tricepsu, určené pre 2 osoby 1550x1000 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 420,000	1 420,000
70	K	WP0000_06	M+D Odtláčanie nohami a bicepsový trénažér - exteriérové fitness zariadenie slúžiace na precvičenie, posilnenie a rozvoj svalov nôh, sediacich svalov a bicepsov, určené pre 2 osoby 1650x1000 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	1 317,000	1 317,000
71	K	MB0000_01	M+D Lavička bez operadla 1800x550 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	6,000	495,000	2 970,000
72	K	MB0000_02	M+D Lavička solárna 1800x550 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	1,000	3 300,000	3 300,000
73	K	MB0000_03	M+D Lavicové sedenie so stolom 1800x1400 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	5,000	1 246,270	6 231,350
74	K	MB0000_04	M+D Kôš na odpad 400x400 mm, vrátane základovej konštrukcie	ks	4,000	531,940	2 127,760
75	K	MI0000_01	M+D Futbalová brána 3000x2000x1300 mm	ks	2,000	960,000	1 920,000
76	K	MI0000_02	M+D Volejbalová sada - púzdro, tyče so základovou konštrukciou, sieť	ks	1,000	730,000	730,000
77	K	MI0000_03	M+D Streetbalový kôš - stĺpik so základovou konštrukciou, doska, obruč, sieť	ks	2,000	1 150,000	2 300,000

**Sportovo oddychová zóna v obci Čata - Multifunkčné ihrisko, osvetlenie
k.ú. Čata (808873), obec Čata**

Osvetlenie

Materiál

(HASMA) Typový rozvádzač RVO (RMI) výzbroj

podľa schémy	1	ks	486,00 €	486,00 €
základový rošt ZR 1-5	4	ks	47,00 €	188,00 €
stožiar ST160/60P (6m)	4	ks	473,86 €	1 895,44 €
pás FeZn 30/4mm	100	m	2,21 €	221,00 €
vodič FeZn 10mm	10	m	6,29 €	62,90 €
kábel CYKY-J 4x10	110	m	6,33 €	696,30 €
svietidlo LED Sport UXPV1-3 200W, 230V, 4000K, 125lm/W	4	ks	325,27 €	1 301,08 €
svorka SR02	16	ks	1,18 €	18,88 €
výstražná fólia červená	100	m	0,53 €	53,00 €
Drobný pomocný materiál	1	kpl	150,00 €	150,00 €
Defibrilátor, vrátane dopojenia	1	kpl	2 330,00 €	2 330,00 €

Spolu

7 402,60 €

Zemné práce

Betón C 20/25 XC1 Dmax 8 mm Cl 0,1 S3	1,5	m3	139,88 €	209,82 €
výkop 30x80cm vrátane zásypu a zhutnenia	100	m	17,49 €	1 749,00 €
piesok zásypový 0-2	3	m3	60,00 €	180,00 €

Spolu

2 138,82 €

Materiál	7 402,60 €
Montážne práce:	1 500,00 €
Zemné práce:	2 138,82 €

**Sportovo oddychová zóna v obci Čata - Multifunkčné ihrisko, osvetlenie
k.ú. Čata (808873), obec Čata**

ROZPOČET JE ORIENTAČNÝ !

Rekapitulácia rozpočtu

HLAVA Základní rozpočtové náklady			
Základný materiál			7 402,60 €
Zemné práce			2 138,82 €
Montážne práce			1 500,00 €
Celkom			11 041,42 €
HLAVA Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov			
Revízie			441,66 €
Celkom			11 483,08 €
Celkom bez DPH			11 483,08 €
Daň z pridanej hodnoty			
Vyšší sazba DPH	0,2	11 483,08 €	2 296,62 €
DPH celkom			2 296,62 €
Celkom s DPH			13 779,69 €

ROZPOČET JE ORIENTAČNÝ !

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena Indexovaná	Celková cena
SADOVÉ ÚPRAVY					
TRÁVNÍK - REKONŠTRUKCIA PO VÝSTAVBE - VÝSEV (393 m2)					
	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	393,000	1,55	609,15
	Obrobenie pôdy hrabaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	393,000	0,75	294,75
	Obrobenie pôdy valcovaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	393,000	0,26	102,18
	Hnojenie pôdy v rovline alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,009	240,00	2,16
	vodorozpuštné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, napríklad SPORTICA K 30-0-10+3 (20kg/ha)	kg	9,300	3,65	33,95
	Založenie trávnikového výsevu v rovline do 1:5	m2	393,000	1,96	770,28
	Osivá tráv - semená parkovej zmesi (výsevok 25g/m ²)	kg	13,800	8,50	117,30
	Obrobenie pôdy valcovaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	786	0,26	204,36
	položka 2 x 393 * 2 = 786				
	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m3	23,580	5,55	130,87
	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	23,580	4,50	106,11
	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	23,580	6,50	153,27
	393 x 60 l = 23580 l (zaliatie 2x á 30 l/m ²)				2 524,37
VÝSADBA - STROMY (6 ks)					
	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovline alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	6,000	26,45	158,70
	Výsadba drevený s balom v rovline alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	6,000	15,60	93,60
	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,070	15,00	1,05
	Acer camestres	ks	6,000	130,00	780,00
	Zakotvenie drevený troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	6,000	9,44	56,64
	Zakotvenie drevený troma a viac kolmi	ks	18,000	3,55	63,90
	Ošetrovanie vysadených drevený solitérnych, v rovline alebo na svahu do 1:5	ks	6,000	2,55	15,30
	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva vz. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	6,000	1,10	6,60
	hnojivo (Hnojivové tablety SILVAMIX C 60 lesné výsadby, ovocné a okrasné stromy a kríky)	kg	0,240	5,50	1,32
	pôdny kondicionér (Terracotem Arbor)	kg	0,300	16,30	4,89
	Pridanie pôdneho kondicionéru v rovline alebo na svahu do 1:5 s rozdelením k jednotlivým rastlinám	ks	6,000	0,50	3,00
	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m3	0,600	5,55	3,33
	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,600	4,50	2,70
	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,600	6,50	3,90
	osadenie drenážnej hadice	m	18,000	1,10	19,80
	Drenážna hadica, priemer 65 mm, dĺžka 3 m	m	18,000	1,95	35,10
	výplň do drenážnej hadice (Štrk fr. 16-32 mm)	t	0,090	28,00	2,52
					1 252,35
ÚPRAVA TERÉNU A ZALOŽENIE ZÁHONOVÝCH A VÝSADBOVÝCH PLOCH (52,5 m2)					
	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	52,500	1,49	78,23
	Obrobenie pôdy hrabaním v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	52,500	0,75	39,38
	Založenie záhonu v rovline alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	52,500	1,48	77,70
					195,30
VÝSADBA - TRVALKY (záhonové plochy a samostatné záhony spolu 52,5 m2 - výsadbové množstvo 7ks/m2 = 368 ks)					
	Hĺbenie jamky v rovline alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m ³	ks	368,000	0,95	349,60
	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi - trvaliek	ks	368,000	1,75	644,00
	trvalka	ks	368,000	4,95	1 821,60
	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	m3	1,840	5,55	10,21
	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,840	4,50	8,28
	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	1,840	6,50	11,96
	trvalky 368 * 5 = 1840 l				
	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	52,500	2,85	149,63
	Mulčovacia kôra	l	4100	0,22	902,00
					3 897,28
998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	30,000	14,27	428,10
					428,10
OCHRANA DREVÍN PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI					
	ochrana drevený pri stavebnej činnosti v zmysle Arboristický štandard. Ochrana drevený pri stavebnej činnosti a STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie	ks	10,000	75,00	750,00
					750,00
SADOVÉ ÚPRAVY					9 047,40