Zmluva o dielo ¢.

uzavreta podla Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov

Objednavatel’
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zmluvné strany

Obec Cenkovce

Obecny urad, 930 39 Cenkovce 2
31871224

2021165476

Ing. Jozef Karika, starosta obce

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.
Driefiova 14, 821 01 Bratislava.

Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z—

ICo:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

(dalej len ,,zhotovitel”)
resp.

(dalej len ,,zmluvné strany”)

Okresného sudu Bratislaval, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 42291/B
36675121

2022243707

$K2022243707

Jaroslav Zofaj - konatel

Slovenska sporitelfia, a.s., Bratislava

SK76 0900 0000 0006 3355 3553

GIBASKBX

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskuto¢neného v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a ozmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objedndvatel vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky: ,,Multifunkéné ihrisko Cenkovce”.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je uUprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a
zhotovitelom pri realizécii stavebného diela ,Multifunkéné ihrisko Cenkovce” (dalej len , dielo”)

2. Dielom sarozumeju vsetky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.



Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, v¢as v pozadovanej
kvalite a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou
starostlivostou.

Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac, vratane dodavky stavebnych
materidlov podla stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpoctu
diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vsetky stavebné prace zhotovitela, doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov
objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objedndvatel ma pravo pred alebo pocas plnenia
zmluvy z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov prace zastavit a odstupit od zmluvy bez
sankcii a bez ndroku na zaplatenie uslého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Ze sU mu zndme obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatocnymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnu a bezproblémovu realizaciu diela.

Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas
vykonané prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spdsobom podla Cl. lII.
bod 9.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskor
do 5 dni odo diia dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavadzuje najneskor do 10 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
zacat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednéavatelom.

Maximadlna lehota realizacie predmetu zmluvy je do 3 mesiacov po nadobudnuti Ucéinnosti
zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku z Fondu na podporu Sportu v radmci programu
»Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktiry v obciach do 3000 obyvatelov”
(dalej len ,,zmluva o prispevku®)

Miestom realizacie diela je obec Cenkovce, parc. ¢. 541/1, k.u. Cenkovce.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pri¢om predfienie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok I11.
Cenové a platobné podmienky

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Ill. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta cena diela je koneéna a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych
okolnosti alebo v dosledku legislativnych zmien v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
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Cena bez DPH 113.000,-Eur
DPH 23% 22.600,- Eur
Cena celkom s DPH 135600,-Eur
(Slovom: stotridsatpatseststo Eur

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou
cenou, platnou aZz do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu su ceny
pevné, nezmenitelné, platné po celld dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za sklddky, naklady na Upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu.

Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizdciu prac, dokoncenie, Udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v
suvislosti s realizaciou diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku, zmluvné zaruky, bankové ndklady, zisk, vSeobecné rizikd v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.

Cena diela je cena maximdlna azahffa odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
telefén, odstranovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuldciu so stavebnym materidlom,
strojmi a zariadeniami, ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.
vratane vsetkych nakladov a vydavkov spojenych s plnenim celého predmetu diela podla ¢lanku
. tejto zmluvy) Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podla
¢lanku 1. tejto zmluvy Objednévatelovi spifiajuceho stanoveny UGcel v rozsahu podia zmluvy
a sutaznych podkladov, v tom tieZ ndklady na vypracovanie projektovej dokumentécie skutocnej
realizacie diela.

Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaju cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikdcie, vratane vsetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mdzu suvisiet s Uplnou realizaciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montdze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZend. M3 sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vsetkych jednotlivych sadzbach.

Ak po6jde o dodavky a prace, ktoré nie su v rozpocte zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na
zdklade cenovej kalkulacie predloZenej Zhotovitelom Objedndvatelovi na odsuhlasenie.
K realizacii takychto prac, dodavok a sluzieb méze Zhotovitel pristipit az po odsuhlaseni ich
cenovej kalkulacie Objednavatelom a uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k zmluve mdze byt uzavrety len vsulade s § 18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Podkladom pre platenie budu faktury vystavené zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi vo dvoch splatkach. Prva splatka po realizacii cca 50%
objemu predmetu zmluvy, druha splatka po odovzdani celého predmetu zmluvy. Faktury budu
vystavené na zaklade skutocne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.
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Finan¢né prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podla bodu 1 tohto ¢lanku (bez DPH), ktoré
zhotovitel najneskorsie pri nadobudnuti Uc¢innosti ZoD poukaZe na bankovy ucet objednavatela
sldzia ako kaucia na zabezpelenie zdvazku zhotovitela na riadne a v¢asné plnenie povinnosti
zhotovitela z tejto ZoD.

Zhotovitel svoj zavdzok podla bodu 11. mdZze nahradit neodvolatelnou bankovou zarukou.
Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu (bez Urokov - banka objedndavatela neposkytuje Uroky)
nasledovne: listinu bankovej zaruky alebo 100 % kaucie zloZenej na ucet objedndvatela vrati
objednavatel zhotovitelovi v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vSetkych vad a
nedorobkov zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z
kolauda¢ného konania.

Objednavatel je opravneny uspokoijit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu skody, naklady vzniknuté v désledku odstUpenia od ZoD a iné ndaroky,
ktoré nebudu zhotovitelom riadne a véas uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre, alebo nebude
odovzdané v dohodnutej lehote, kaucia v celej vySke prepadne v prospech objednavatela.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verziia v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a
dodavok v prisluShom obdobi za ktoré vystavuje faktiru (dalej len Supis prac). Objednavatel sa
zaviazuje skontrolovat prace a dodavky podla daného Supisu prac najneskor do troch pracovnych
dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut objednavatelovi potrebnd sucinnost na
skontrolovanie vykonanych prac a doddvok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude
zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel' v Protokole odsuhlasi
vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu
prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla Supisu prac
zdvady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani a
objedndvatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a doddvok podla Supisu prac.

Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac a doddvok objednavatelom, dorudi faktiru do 3 dni
objednavatelovi.

Po riadnom ukonceni a protokoldarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vsetkych zdvad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel
uhradi fakturu vystavenu zhotovitefom.

Faktura, ktoru predloZi zhotovitel objednavatelovi musi byt predlozend v Siestich originalnych

rovnopisoch a musi obsahovat vsetky néleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych

platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktury, dditum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a Udaj o zapise v
OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny zistovaci

protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach ako Priloha ¢. 1 k faktire a supis

vykonanych prac a dodavok ako Priloha ¢. 2 k fakture (predklada sa aj elektronicky vo formate

Xls/.xlsx)

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel

je opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie

splatnosti a nova lehota splatnosti zac¢ne plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.
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Opravena faktura musi byt doruéend objednavatelovi do 2 pracovnych dni.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovand ¢iastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30
(slovom tridsat kalendarnych dni.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vsetky délezité skutolnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovsetkym udaje o ¢asovom postupe realizécie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyvfiujicich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
statneho stavebného dohladu, statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujucich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite uloZzeny na stavenisku. VSetky listy stavebného dennika musia byt
ocislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dfia prevzatia staveniska az do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldarneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznadené datumom zapisu, musia byt Citatelné
a zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zdpisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpecdi, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho st opravnenymi vykonavat zaznamy do
stavebného dennika len Statutdrny zastupca objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo
prislusny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskor do troch pracovnych dni odo diia, kedy k
zapisu doslo a v ten deri to oznamit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveddci v stanovenej
lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitelom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po
dni zapisu a po oznameni stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opacnom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vsetky skody, ktoré boli
spbésobené jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objedndvatelovi spolo¢ne so vsetkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatelom pocas



realizacie diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného

zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeli uskladfiovanie stavebnych

materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov

staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku driu zacatia realizdcie diela, teda ku dnu

ucinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami

pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej

zelene as inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spdsobom
bez poskodenia prelozit alebo chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt osbb
vykondvajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby nepriSlo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznaci stavenisko s
uvedenim potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela
predloZi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a
doddvok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit a udrZiavat v stave spdsobilom na
pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu,

- zabezpeci poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné ulozenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpelény pohyb os6b vykonavajucich stavebné prace, bezpeénost a ochranu
zdravia os6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podla vseobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad,

- poskytne stcinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely cas realizdcie diela projektova

dokumentdacia overend stavebnym uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon Statneho

stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory

bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu

v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov

platnych na Gzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urcovat zadatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych cinnosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- davat pokyny tykajluce sa vykonavania stavebnych préc, organizacie prace a pohybu os6b
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska
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a na realizdcii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,
- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia osbb vo vsetkych
priestoroch staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.
Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat protipoziarne a hygienické predpisy a zabezpe¢it ich
dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,
¢i subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci, poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objedndvatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky odborné prace budui vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Pripadni zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zéstupcom objednavatela, pricom kazdy novy subdodévatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1.
zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsSich zmien a doplnkov ohlfadom zapisu subdoddvatela do registra konecnych
uzivatelov vyhod. Bez odstihlasenej zmeny mdze objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne
pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom
stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli
v dalSom stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a
naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a v¢as
dorucend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednévatel prace odsuhlasil a
zhotovitel mdzZe pokracovat v realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zévady, ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skisku technoldgii
ktoré budu v dalSom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného polozkového rozpoctu diela
vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronicke;j
verzii vo formdate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kaZzdu zmenu podrobného poloZkového
rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktorukolvek jeho budtcu ¢ast a dodany
stavebny material proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zniceniu. Po cell dobu realizacie diela
az do dna jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vsetkych
zavad a nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu,
kradez, poskodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlcej poistné
sluzby na Gzemi SR proti moznym $kodam spbsobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdoddvatelov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 100 %
z ceny diela uvedenej v €l. Ill. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), ¢o preukaze objednavatelovi
najneskor ku dnu Gcinnosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia o Uhrade poistného, a v pripade
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Uhrady poistného v mesacnych alebo Stvrtroénych splatkach priebeine, az do ukoncenia
realizacie predmetu diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat
jestvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudl predmetom
vykondavaného diela a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpedit
napravu a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskor do terminu
protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdam bez pisomného suhlasu
zmluvného partnera. Zaroven sa zavazuju, ze uvedené informacie pouziju iba na plnenie
podmienok tejto zmluvy a nepouziju ich na iné Ucely. Toto ustanovenie sa v$ak nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajucim spésobom.

Tato zmluva je uzatvarand v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sucasne zavazuju umoznit poskytovatelovi
nendavratného financného prispevku, vykondvanie kontroly a pouzitia predmetu zmluvy.

Z dévodu, ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade zmluvy
o prispevku, bude zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s
dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy o prispevku a to
opravnenymi osobami v zmysle zmluvy o prispevku.

Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami

predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonceni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objedndavatelovi najneskér 10 dni vopred termin

protokolarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskor do troch dni od terminu stanoveného

zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca

zhotovitela, ktory dielo odovzdd za ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutdrny zastupca

objedndvatela za Ucasti dalSej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predlozZit a odovzdat:
skutocné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme
dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skutoc¢ného vykonania diela,
platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k
obsluhe,
stavebny dennik,
doklady o likvidacii odpadu,
zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,
iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a suvisia s vykonavanim diela.
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Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncéené a neschopné odovzdania a to
az do doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela objedndvatel vypracuje zaverecny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vsetkych zistenych zdvad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpise
zhotovitel i objednavatel.

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom
protokole svoje dévody.

Dielo bude povaZované za ukoncené aZ po ukonceni vSetkych prac, ktoré si obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vsetkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zaverecnom preberacom
protokole a v kolauda¢nom rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vsetky
zistené zdvady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloZzeny na mieste
uréenom objedndvatefom.

V pripade rozporov medzi objednavateflom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a
nedorobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpedit odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezavislého autorizovaného odbornika. Ak objedndvatel do piatich pracovnych dni od jeho
predlozenia pisomne vyjadri stuhlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, ze
predmetnd zdvada bola odstranena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpedit odborné
vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a v¢as a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 2. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednévatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1.
Clanku IlI. tejto zmluvy za kazdy za&aty kalendarny defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje
aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta ndhrada Skody podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktora vznikne v dosledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v silade s podmienkami podla tejto zmluvy,
uhradi objedndavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podla bodu 1. Cldnku Il tejto  zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zdvere¢nom
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku Ill. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendéarny def
omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna diiom uvedenym na fakture, ako deri splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnl pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a
ani nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do
vysky Skody nezapocitavaju.

Clanok IX.
Zaruka
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Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaruéne;j
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zdroven sa zavazuje, zZe po cely ¢as trvania zarucnej
doby bude dielo plne funkéné a spbsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnutd zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesviacov) odo dnia jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia a ukoncenia diela podla bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zaru¢nej doby uvedene] v predchddzajucom odseku zodpovedd za
vSetky zavady, ktoré sa pri uzivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zavad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel preberd zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie o aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamdacie
pisomne dorucit objednévatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote
odstranenia zavady.

Reklamaciu je mozZné uplatnit najneskdr do posledného dna zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odosland objednavatefom v posledny den zarucnej doby sa povazuje za
uplatnent v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamdcie objednavatelom u zhotovitela sa predlzuje zaru¢na doba na tu
cast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamdcie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Gvode tejto zmluvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje
neodkladne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedorudi objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamdcie, md sa za to, Ze reklamdciu v plnom rozsahu uznal.
Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa
jednd o zavadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
havdrie, je zhotovitel povinny zadat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).
Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt
reklamovand zavada diela odstranend a zhotovitel reklamovani zdvadu v tejto lehote
neodstrani, ma objedndvatel pravo dat reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pricom
zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli objednévatelovi v suvislosti s jej
odstranenim.

Ako reklamdcia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpovedda v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zdvady na dodanych jednotlivych castiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaliatku realizdcie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto
zmluvou znasa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradezou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom az do doby,
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kedy sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
Skodu spbésobenu na diele. Za Skodu zodpovedd objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za
Skodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend na dobu uréitd v zmysle bodov 1. a# 3. Clanku II.

Pri rieseni vzdjomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa

pouZiju ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknud v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu

zmluvné strany snazit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Zze k dohode neddjde,

spory budu rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prisluSnom sude Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda zo zmluvnych strdn moéZe od tejto zmluvy odstlpit v

pripade, Ze druhd strana podstatnym spdsobom porusi zmluvnd povinnost vyplyvajicu z tejto

zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela
stanovenych v tejto zmluve,

- zabudovanie iného materialu alebo zariadenia aké su uvedené v ponuke bez sthlasu
verejného obstaravatela,

- nenahlasenie zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy,

- nepredloZenie dokladu o thrade poistného proti moznym skodam spésobenym jeho
¢innostou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je

poskodenad strana opravnena Uctovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 10 %

z celkovej ceny uvedenej v ¢l. llI. bod 1.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho,

¢i a v akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat

samostatne.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu

platné ak budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a

potvrdené odtlackami peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisand v Styroch origindlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel

dostanu po dve vyhovenia zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Ucinnost tejto zmluvy je podmienend poskytnutim finanéného prispevku z Fondu na podporu

Sportu pre objedndvatela.

Objednavatel siv ramci zavazkového vztahu so zhotoviteflom vyhradzuje pravo bez akychkolvek

sankcii odstUpit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy

medzi objedndvatelom a zhotovitelom.

Tato zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisania vsetkymi zmluvnymi stranami a Géinnost

diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv. Zmluvné strany sa

dohodli, Ze prvé zverejnenie zmluvy zabezpedi objednavatel.



12. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisuju.

13. Neoddelitelhou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na elektronickom médiu

Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizacie prac

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 - Képia poistnej zmluvy

V Cenkovciach, dfa «.cooeeeeeeeeeeenn. V Bratislave, dia 21.10.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Jozef Karika Jaroslav Zofaj

starosta obce konatel



