1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Zhotovitel
Obchodné meno: Attila Hires — Stavebna cinnost’
Sidlo: P.O.Hviezdoslava 25/20, Velké Kapusany 079 01
ICO: 40010007
DIC: 1020898087
IC DPH: SK1020898087
Zapis: 7R &. 807-11829 Okresny urad Michalovce
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.
Cislo ugtu: SK15 0900 0000 0005 5155 6865
Zastupeny: Attila Hires
(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
1.2. Objednavatel
Obchodné meno: Obec Krisovska Lieskova
Sidlo: 079 01 Krisovska Lieskova, Krizany ¢. 145
ICO: 00331635
DIC: 2020540049
Bankové spojenie: V8eobecna Uverovéd banka, a.s.
Cislo uétu: SK19 0200 0000 0000 0672 7622
Zastupeny: Julius Tamaska, starosta obce
(dalej len ako ,Objednavatel™)
zastUpenie vo veciach stavebno- technickych:
Ing. Agnesa Simonova
tel. €. 0915928862
e-mail : simonova@centrum.sk
(dalej len ,Stavebny dozor*);
1.3, Zmluvné strany uzatvaraju podra § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):
2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
21.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo — Rekonstrukcia a dostavba
Obecného domu s vyuzitim OZE (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na
zaklade projektovej dokumentacie — Rekonstrukcia a dostavba Obecného domu s vyuzitim OZE
(dalej len ,Projektova dokumentacia‘) , vypracovanej : Ing. Matem Simonom datum vypracovania
PD 05 /2015 (dalej len ,Projektova dokumentacia“), a
b
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2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spbsobom dalej ur¢enym v Zmiuve.

Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podra rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel e
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmiuvy len na
zéklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlce] kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpo&tov Eurépskej Unie, sa
Zmluvneé strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
po tom, ako bude jeho Ziadost o finan¢ny prispevok z rozpoctov Eurdpskej tnie na financovanie
realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne uginnost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne avéas do 9 mesiacov od terminu
ur¢eného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela moze Objednavatel urgit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstlpit od zmluvy alebo jej asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je

Cena bez DPH 136 835,64 EUR

DPH 27 367,13 EUR

Cena s DPH 164 202,77 EUR

Cena zahfia aj vedlajSie rozpo€tové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych pradc a dodavok budu vzmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavane vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktary budd vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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zavazuje pri ocefovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavere¢nu faktluru je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit

Objednavatelovi ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje prévo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Groky
z omeskania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odbornd spésobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrane Cinnosti
VO vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit’ zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strédZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunik&ciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
sUvisiace prace Zhotovitel. V8etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych ainych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znésa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st suc¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v$etky rozhodujuce skutocnosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych casti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela a
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom
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prac zakryté alebo sa stanl nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela alebo
celeho Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objedndavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce Uspesné vykonanie vsetkych skugok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré mé alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az spesnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skigkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspont 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skigkach Diela alebo jeho &asti,
priom UCast' Zhotovitela na tychto skaskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na dcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpi$u opréavnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a s uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 2e Zhotovitel nezaéne prace na
odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit s&m na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacne;
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.

Zarucna doba zacina plynut odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej
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doby poskytovane;j ich vyrobcom, minimalne vak doby 36 mesiacov plyntcej odo dnha odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od doruéenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkrat§om technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskér do 8 dni od doru¢enia oznadmenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu vcas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Néklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnutd. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnake prava ako préva uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zaCaty denn omes$kania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majlcich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v ome$kani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Zze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezacne odstranovat Objednavatelom oznadmenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednéavatelovi zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske
1000,- € za kazdlu vadu a kazdy zacaty den omes$kania az do diia, kedy Zhotovitel pristupi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v der, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu $kody spdsobenej
porusenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetne] aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej
zékazky ( obec, okres, VUC).
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V pripade, Zze zhotovitel realizuje predmetnu zékazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavézuje, ?e poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vyssie, bude
podla Partnerske] dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatihovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zaékazkach realizovanych
v obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatiiovat vo vztahu
k inkltzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto os6b nie je urtena, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu urcitt alebo neurcitu ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Ucelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takUto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, e Dielo je predmetom Ziadosti o nendvratny financny prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet’
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek po¢as platnosti a ucinnosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut' im potrebnt suéinnost.
Opréavneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prisludnej spravy financnej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu cerpania finanénych prostriedkov zo
tatneho rozpoétu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislugnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoCnit' len pisomne.

Zmluva nadoblida platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovanu zmiuvu, ktora nadobuda ucinnost' v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zarover dohodli, Zze tdto Zmluva nadobudne ucinnost' len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne G¢innost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitela:

Vo Velkych Kapuganoch, dna 27.04.2016

Zmluva o dielo

Attila Hires

Za Objednavatela:
V Kriovskej Lieskovej, diia 27.4.2016

Julius Tamaska
starosta obce
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