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Zmluva o dielo č. 1/2025 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 
 
Objednávateľ: Obec Zbudské Dlhé 
 
Sídlo: Obecný úrad Zbudské Dlhé č.90, 067 12 Koškovce                              
Zastúpený :               ´                              František Kopej - starosta 
Telefón:                                                   057/779 7162    
 mobil:                                                     0915 788 731  
 e-mail:                                                    obec@zbudskedlhe.sk 
 IČO:                                                       00323845 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ: Reality-geodézia s.r.o.  
 
Sídlo:  Pasteurovo nám. 5, 040 01 Košice 
Štatutárny orgán:  Marianna Tkáčiková 
Právna forma:  sro 
IČO:  54406676  
IČ DPH:  SK 2121652038  
Bankové spojenie:  Fio banka a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK91 8330 0000 0021 0222 9112 
BIC kód banky:   FIOZSKBAXXX   
Telefón:   0907532069 
e-mail:  realitygeodezia@gmail.com 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1  Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania 

podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je vykonanie 
jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“) s označením „Vykonanie JPÚ v obci 
Zbudské Dlhé“. 

 
1.2  Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a 

účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“). 

 
1.3       Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného 

príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o  NFP, uzatvorenej medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom/Sprostredkovateľským orgánom v rámci Programu 
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Slovensko 2021 -2027, špecifický cieľ „Podpora sociálno-ekonomickej integrácie 
marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+)“. 

  
Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je  záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť  dielo pre Objednávateľa 
na predmet zákazky s názvom „Vykonanie JPÚ v obci Zbudské Dlhé“ formou jednoduchých 
pozemkových úprav. Predmetom zmluvy je prípravná fáza (povoľovacia) a fáza spracovania a 
vykonania jednoduchých pozemkových úprav pod osídlením MRK, teda usporiadanie právnych 
vzťahov k pozemkom postupom jednoduchých pozemkových úprav v rámci obvodu 
predstavujúceho horné a dolné osídlenie MRK v obci Zbudské Dlhé. Tejto činnosti predchádza 
poskytnutie služby súvisiacej s výkonom Konzultanta JPÚ. Práca konzultanta JPÚ z časového 
hľadiska bude vykonávaná po podaní žiadosti o povolenie JPÚ na okresný úrad, pozemkový a 
lesný odbor a počas prípravného konania, za účelom zabezpečenia plynulého priebehu 
prípravného konania, až do začatia realizácie činnosti projektanta JPÚ na základe zmluvy o dielo, 
predmetom, ktorej je samotné spracovanie a vykonanie projektu JPÚ. Ďalšie podrobnosti 
predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 5 tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy. 

 
2.2   JPÚ sa budú realizovať v obci Zbudské Dlhé, okres Humenné, kraj Prešovský, v troch etapách 

vykonania prác (+ prípravná fáza). 
 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť  

a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné 
a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení 
a odovzdaní diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.  

 
2.4 Obvod pozemkových úprav a spôsob vyhotovenia JPÚ v časti katastrálneho územia Zbudské 

Dlhé, je definovaný v grafickej prílohe, ktorá je súčasťou Prílohy č. 2 tejto zmluvy - Nariadenia 
konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom 
území Zbudské Dlhé a má výmeru 19 998 m2. 

 
2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto  Zmluvou.  
 
2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými normami. 
 
2.7 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo podľa požiadaviek 
Objednávateľa realizovateľné ako celok, 

(ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si 
všetky zverejnené doklady a Prílohu č. 2, a má tak všetky potrebné údaje súvisiace 
s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela. 
 

2.8 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s 
realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako 
celku, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace 
s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

 
Čl. III 

Termín realizácie Diela 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa časového harmonogramu najneskôr do 08/2027,  
schváleného oboma zmluvnými stranami, ktorý je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.  

 
3.2 Termín dokončenia a odovzdania diela a jeho jednotlivých etáp objednávateľovi, je závislý od 

spolupôsobenia objednávateľa. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi všetky potrebné 
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podklady, najmä právoplatné rozhodnutia správneho orgánu, pre zhotovenie nasledujúcej etapy 
včas, najneskôr do 14 dní pred termínom plnenia dohodnutom v bode 3.1. tohto článku zmluvy.  
 

3.3 Lehoty uvedené v prílohe č. 1 nezahŕňajú správne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré 
sú závislé od iných osôb ako od zhotoviteľa a ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť. 

 
3.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením čiastkového termínu v rozsahu v akom bol v omeškaní s 

plnením svojich povinností objednávateľ. Termín odovzdania príslušnej etapy je závislý od 
právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu predošlej etapy. V prípade odvolacieho konania sa 
lehota odovzdania etapy predlžuje o dobu odvolacieho konania v správnom konaní. 
 

3.5 Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo 
dňa účinnosti zmluvy . 

 
3.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ dielo prevziať aj v ponúknutom skoršom termíne. 
 

 
Čl. IV 

Cena Diela a platobné podmienky 
 

4.1  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.  
o cenách nasledovne: 

 
      Cena bez DPH   39 950   EUR 
      DPH    9 188,50  EUR 
      Cena celkom vrátane DPH     49 138,50  EUR 
        
      slovom:     
 

4.2 Objednávateľ  zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v štyroch častiach, na základe faktúr 
zhotoviteľa, ktoré je oprávnený vystaviť po odovzdaní jednotlivých etáp diela, takto: 

 
 
  

Názov etapy JPÚ  
Dodacia lehota od 
účinnosti zmluvy  

(v mesiacoch)  

Cena bez 
DPH v €  DPH 23%  Cena celkom s 

DPH v €   

Prípravná fáza JPÚ – 
konzultant  5 mesiacov 1 850,00  425,50   2275,50    

Úvodné podklady projektu 
JPÚ (35%) 9 mesiacov 13 335,00 3067,05 16402,05 

Vypracovanie projektu 
JPÚ  (40%) 10 mesiacov 15 240,00 3505,20 18745,20 

Vykonanie projektu JPÚ 
(25%) 

7 mesiacov 9525,00 2190,75 11715,75 

Konečný termín v 
mesiacoch / cena celkom   31 mesiacov 39 950 9 188,50 49 138,50 

                 
4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje,  že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, 

maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre 
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technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním 
ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny, ktorý je 
úplný a záväzný.  
V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene 
Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, 
že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s 
prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu 
Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce nevykonajú alebo vykonajú 
v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena 
Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán 
a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.  
 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. 
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa. 

 
4.5 Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 60 dní od prijatia faktúry objednávateľom. 
 
4.6 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania 

príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného 
v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ. 

 
4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru za vykonané a 

dodané dielo podľa dohodnutého harmonogramu, v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia poslednej 
záverečnej časti projektu pozemkových úprav. 

 
 

Čl. V 
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  

 
5.1 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť 

pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, 
najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti zodpovedného projektanta pre projekt pozemkových úprav 

zabezpečiť zodpovednú osobou,  ktorá je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy.  
               
              Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí projektanta pozemkových úprav 

predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy nasledujúce 
dokumenty: 

 
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti projektanta 

pozemkových úprav 
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti – osvedčenie, podľa § 25 ods. 1 Zákona č.  

330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách,  v súčinnosti 
so Zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon, o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti fyzickej 
osoby k projektovaniu pozemkových úprav, ktorý zodpovedá za vypracovanie diela v zmysle 
zákona a technických predpisov 

 
5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti zodpovedného geodeta a kartografa pre projekt pozemkových 

úprav zabezpečiť zodpovednú osobou,  ktorá je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
  
             Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí projektanta pozemkových úprav 

predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy nasledujúce 
dokumenty: 
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(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti geodeta a kartografa  
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti – osvedčenia, podľa § 5 ods. 1 Zákona č. 216/1995 

Z. z. o Komore geodetov  a kartografov, ktorý je oprávnený autorizačne overovať vybrané 
geodetické činnosti týkajúce sa predmetu tejto zákazky. 

 
 

Čl. VI 
Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov 

 
6.1  Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania 

Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
 

6.2  Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam 
známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo 
dokladov:  

(i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – 
kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),  

(ii) identifikácie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, 
(iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní1 
(iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu 

subdodávateľa, ak také sú,  
(v) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o registri partnerov verejného sektora“). 
 

6.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a 
pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať 
a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom 
predložených informácií / dokladov. 
 
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo 
potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť 
oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 
 

6.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o využití subdodávateľa uzatvoriť v písomnej forme len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 
Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto 
zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 
informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie 
podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra 
partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom 
pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu 
predložených informácii podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke 
bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia 
subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.  
 

 
1 Uplatní sa v súlade s dokumentáciou, prípadne súťažnými podkladmi k predmetnému verejnému obstarávaniu.   
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6.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa 
v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného 
plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia 
splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum 
ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila 
subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu 
Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov 
Zhotoviteľa) v jeho mene: Marianna Tkáčiková. 
 

6.6  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto Zmluvy 
(Príloha č. 4). 

 
 

Čl. VII 
Záručná doba na zhotovené dielo 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a 

Občianskeho zákonníka.  
 
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zhotovené a dodané tak, že bude v súlade s právnymi 

predpismi. 
 
7.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela ním spôsobené a zistené správnym orgánom do 30 

dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa alebo správneho orgánu o zistených 
vadách zhotoviteľovi.  

 
7.4  Vady diela uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť na vlastné náklady, 

v čo najkratšom možnom termíne.  
 
7.5  Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodané dielo po dobu 24 mesiacov odo dňa 

odovzdania záverečnej etapy objednávateľovi.  
 
7.6  Zhotoviteľ je povinný bezplatne v lehote 24 mesiacov od odovzdania ucelenej časti, fakturačného 

celku alebo jeho uhradenia objednávateľom, odstrániť do 30 dní alebo v inom písomne 
dohodnutom termíne všetky chyby a nedostatky ním zavinené, zistené pri využívaní 
spracovaných a odovzdaných údajov a výstupov. 

 
Čl. VIII 
Sankcie 

 
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry podľa tejto 

zmluvy, môže zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.  

 
8.2  V prípade porušenia povinnosti dodať dielo riadne a však, teda v prípade omeškania zhotoviteľa 

s odovzdaní diela objednávateľovi, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1 % z ceny za každý začatý mesiac omeškania, maximálne však do výšky 5% z ceny diela. 

 
 
 
 
 
 

Čl. IX 
Poskytovanie, využívanie a šírenie hromadných výstupov 

z katastra nehnuteľností 
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9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
a) bude udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady získané pri plnení tejto zmluvy ako 
dôverné, 
b) vylúči šírenie poskytnutých údajov, ktoré boli použité na spracovanie diela a údaje zo 
spracovaného diela tretím osobám mimo konania o pozemkových úpravách, ich využívanie na 
propagačné účely a obchodné účely, alebo na účely, ktoré nesúvisia a posudzovaním 
vyhotoveného diela, v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov a zákona č. 
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov.  

 
9.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením 

katastrálneho zákona.  
 
9.3 Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či 

iných údajov získaných v konaní podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

 
 

Čl. X 
Skončenie Zmluvy 

 
10.1  Túto  Zmluvu je možné skončiť: 

10.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode   
o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na 
základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, 

10.1.2  písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, 
 

10.2.  Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak: 
a. proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
b. Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
c. Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela s odovzdaním diela viac ako 6 mesiacov z 

dôvodov na jeho strane, 
d. Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácii k Dielu,  
e. Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa 
toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,  

f. Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávatelia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase 
uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli 
vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;  

g. ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky 
finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania služieb.  

 
10.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší 

túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane 
Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako 
šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti. 

 
10.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia 

a  je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. 
 
10.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany 

náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté 
ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto 
Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.  

 
 

Čl. XI 
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Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

11.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 
 

11.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
 
11.3 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to jej zverejnením v 
Centrálnom registri zmlúv, nie však skôr ako po slnení odkladacej podmienky podľa bodu 11.5 
tejto zmluvy.  

 
11.4 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na 

nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa 
platných predpisov. 

 
11.5 Zmluva nadobúda účinnosť za splnenia nasledovných podmienok:  

a) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly 
prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej 
akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 
poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy, 
alebo 

b) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako 
SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom 
doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 
poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. 

 
11.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
11.7 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 
prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným 
a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného 
alebo neúčinného ustanovenia. 

 
11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých 

jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany 
nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú 
riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa 
zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia. 

 
11.9 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je 

dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej 
doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia 
zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného 
doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tom nedozvie. 

 
11.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych 

predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných 
strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
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11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu  
v osobe  alebo  predmete  Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom. 

 
11.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a 

Zhotoviteľ’ prevezme 2 rovnopisy. 
 
11.13 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy 

zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie 
verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky 
nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie. 

 
11.14 Zhotoviteľ’ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 

zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa 
tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude 
priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky 
alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo 
pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, 
kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí  
v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej 
verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím 
odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti 
akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 

 
11.15 Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek 

podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 11.11 a 11.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek 
skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 11.12 ukázalo ako 
nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 

 
11.16 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 

11.11  a 11.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 
 

11.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutými službami, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 
obstarávania služieb alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar vnútorného 
auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) 
Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 
(Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia 
Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných 
záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 
11.18 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 – Časový harmonogram  
Príloha č. 2 – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých 
pozemkových úprav v katastrálnom území Zbudské Dlhé 
Príloha č. 3 – Zoznam a doklady vybraných požadovaných pracovníkov 
Príloha č. 4 – Zoznam známych subdodávateľov 
Príloha č. 5 – Opis predmetu zmluvy 
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V Zbudskom Dlhom, dňa 4.3.2025 
Za Objednávateľa 
 
 
 
 
 
 

 V Košiciach, dňa 25.2.2025  
Za Zhotoviteľa 
 

 
 
 
 

František Kopej 
starosta obce   

  
 
 
 

Marianna Tkáčiková 
konateľka Reality-geodézia s.r.o. 

 
 



     

Obec Zbudské Dlhé, Obecný úrad Zbudské Dlhé č.90, 067 12 Koškovce 

 

Časový harmonogram 
 

 

 

 
 

 

 

Názov etapy JPÚ  
Dodacia lehota od účinnosti zmluvy  

(v mesiacoch)  

Prípravná fáza JPÚ – 
konzultant  

5 mesiacov 

Úvodné podklady projektu 
JPÚ (35%) 

9 mesiacov 

Vypracovanie projektu JPÚ  
(40%) 10 mesiacov 

Vykonanie projektu JPÚ 
(25%) 

7 mesiacov 

Konečný termín v 
mesiacoch / cena celkom   31 mesiacov 













 
 
 
Príloha č. 3: Zoznam  vybraných požadovaných pracovníkov 
 
 
Ing. Vincent Dulina, nar. 6.5.1948, 
držiteľ oprávenia autorizovaný geodet a kartograf č. 70 zo dňa 1.7.1996  
a oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav č. 152/1993 zo dňa 11.10.2022 
 

 
 

 
V Košiciach, dňa 25.2.2025                                                                     
      .......................................................... 
       Marianna Tkáčiková 



 
 
 
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 
 
 

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH1 
 
 

Obchodné meno alebo 
názov  (meno 

a priezvisko) a adresa 
pobytu alebo sídlo 

subdodávateľa 

IČO  alebo 
dátum 

narodenia 
subdodávateľa 

Predmet 
subdodávok 

Podiel 
predpokladaný
ch subdodávok 

v % 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa (v 

rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 
2     
     
     
     
SPOLU     
 

 
 
V Košiciach, dňa 25.2.2025                                                                      
       .......................................................... 
       Marianna Tkáčiková – konateľka Reality-geodézia s.r.o. 

 
1 Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo 
2 Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna 



 

   

Obec Zbudské Dlhé, Obecný úrad Zbudské Dlhé č.90, 067 12 Koškovce 

 

 Príloha č. 1 Opis realizácie predmetu zákazky/zmluvy  

Názov zákazky: Vykonanie JPÚ v obci Zbudské Dlhé  

Názov projektu: Vykonanie JPÚ v obci Zbudské Dlhé  

Jednoduché pozemkové úpravy budú vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k 
pozemkom pod osídleniami MRK v rámci hornej a dolnej osady, v k.ú. Zbudské Dlhé, okres: Humenné.  

Predmetom zákazky s názvom „Vykonanie JPÚ v obci Zbudské Dlhé“ je prípravná fáza 
(povoľovacia) a fáza spracovania a vykonania jednoduchých pozemkových úprav pod 
osídlením MRK, teda usporiadanie právnych vzťahov k pozemkom postupom jednoduchých 
pozemkových úprav v rámci obvodu predstavujúceho osídlenie MRK v obci Zbudské Dlhé. 
Celková grafická výmera osídlenia MRK v obci Zbudské Dlhé je 19 998 m2, má 173 vlastníkov 
a 94 obydlí. Činnosti vykonania JPÚ predchádza poskytnutie služby súvisiacej s výkonom 
Konzultanta JPÚ. Práca konzultanta JPÚ z časového hľadiska bude vykonávaná po podaní 
žiadosti o povolenie JPÚ na okresný úrad, pozemkový a lesný odbor a počas prípravného 
konania, za účelom zabezpečenia plynulého priebehu prípravného konania, až do začatia 
realizácie činnosti projektanta JPÚ na základe zmluvy o dielo, predmetom, ktorej je samotné 
spracovanie a vykonanie projektu JPÚ.  
Veľkosť obvodu JPÚ je stanovená ako maximálna predpokladaná hodnota. Táto 
predpokladaná hodnota nie je žiadnym spôsobom záväzná pre zmluvné strany a predstavuje 
len orientačný odhad obvodu JPÚ.  
Bližší opis je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Výzve – Opis realizácie predmetu zákazky/zmluvy. 
Aktuálny stav si môžu záujemcovia dohľadať podľa údajov uvedených v predmetnom 
nariadení - Príloha č. 7 Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých 
pozemkových úprav v katastrálnom území Zbudské Dlhé.  
Jednoduché pozemkové úpravy budú realizované v súlade so zákonom č. 330/1991 Z. z. o 
pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Podpora usporiadania právnych 
vzťahov k pozemkom v osídlení MRK - JPÚ z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) bude riešená 
spôsobom usporiadania podľa § 8g uvedeného zákona. Výsledkom jednoduchých 
pozemkových úprav je nové mapové dielo.  
 
Údaje o navrhovanom obvode JPÚ:  

Veľkosť obvodu JPÚ: 19 998 m2  

Počet obydlí: 94  



Počet vlastníkov pozemkov: 173  

Jednoduché pozemkové úpravy sa budú realizovať v rámci výzvy (kód: PSK-UV-005-2024-DV-ESF+). 
Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou 
jednoduchých pozemkových úprav, Program Slovensko 2021 - 2027  

(https://public.itms2014.sk/vyzva?id=8775c773-8a43-4bbd-b37b-80a99d201291).  

ČINNOSTI:  
PRÍPRAVNÁ FÁZA JPÚ  
 
cieľ: rozhodnutie o povolení JPÚ  

Konzultant JPÚ bude zabezpečovať tieto činnosti:  

• práce na úvodných konzultáciách s dotknutými účastníkmi;  

• zabezpečenie skupinových stretnutí v štádiu prípravného konania JPÚ za účelom informovania, 
usmernenia a vysvetlenia výhod JPÚ. Konzultant JPÚ formou prezentácie s praktickými príkladmi 
riešenia dotknutého územia oboznámi výhody pre dotknutých účastníkov s priebehom plánovaného 
konania, vysvetlí základné princípy a postupy konania v zmysle zákona o pozemkových úpravách. 
Skupinové stretnutie bude primárne zamerané na vlastníkov pozemkov v osídlení MRK, ako aj 
príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) žijúcich na týchto pozemkoch. 
Cieľom bude dosiahnuť súhlas vlastníkov pozemkov v obvode JPÚ s konaním JPÚ a poukázať na fakt, 
že postup vysporiadania pozemkov postupom JPÚ je výhodný tak pre vlastníkov pozemkov v osídlení 
MRK, ako aj pre obyvateľov obydlí MRK;  

• analýza realizovateľnosti projektu v podobe aktualizácie, doplnenia;  

• vykonávanie úkonov smerom k správnemu orgánu a k obci za účelom vydania rozhodnutia o povolení 
o JPÚ  

Kvalifikačné predpoklady:  

Min. II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore geodézia a kartografia, napr. geodet/autorizovaný 
geodet a kartograf/oprávnený projektant pozemkových úprav  

Pozn.: Správny orgán v rozhodnutí o povolení JPÚ určuje rozsah a skladbu projektovej dokumentácie 
na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav.  

Termín realizácie prípravnej fázy (poskytnutie služby súvisiacej s výkonom Konzultanta JPÚ): 
začiatok prác do 7 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, koniec prípravnej fázy do 5 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo  

B. SPRACOVANIE A VYKONANIE PROJEKTU JPÚ, rozdelené na fázy:  

Projektant JPÚ bude zabezpečovať najmä tieto činnosti:  

• komunikácia so správnymi orgánmi a ďalšími dotknutými orgánmi, vlastníkmi pozemkov v obvode 
JPÚ, užívateľmi a združením účastníkov pozemkových úprav;  

• vykonávanie geodetických prác – polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu, 
inžinierskych sietí a spoločných zariadení a opatrení;  

 vyhotovenie podkladov pre rozhodnutia správneho orgánu;  



• podieľa sa na zabezpečení potrebných povolení týkajúcich sa ochrany poľnohospodárskej pôdy a 
zmeny druhu pozemkov, na vyhotovení podkladov pre ocenenie pozemkov, spracovaní projektantských 
prác a vytyčovaní nových pozemkov, podkladov pre zápis projektu pozemkových úprav do katastra 
nehnuteľností a pod.  

1. fáza – Úvodné podklady projektu JPÚ (hlavná aktivita projektu)  

cieľ: príprava podkladov pre návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ  

a) prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a označenie hranice obvodu projektu pozemkových 
úprav   

Vykoná sa prešetrenie hranice obvodu pozemkových úprav z prípravného konania, pri ktorom sa 
hranica vytýči, overí a podľa potreby zameria. V rámci etapy sa uskutoční zisťovanie zmien druhov 
pozemkov podľa skutočného stavu v teréne.  

výsledok: operát obvodu projektu JPÚ v súlade s platnou legislatívou  

b) účelové mapovanie polohopisu a výškopisu  

V rámci etapy sa vykoná vyšetrenie a zameranie skutočného stavu v teréne na podklade katastrálnej 
mapy a na podklade ortofotomapy. Predmetom mapovania budú všetky prvky polohopisu a to najmä 
priebeh hraníc druhov pozemkov, dopravné a vodné stavby, inžinierske siete - povrchové znaky, ostatné 
stavby, užívacie hranice, význačné terénne útvary ako aj ďalšie prvky polohopisu potrebné pre 
projektovanie pozemkových úprav.  

výsledok: overený výsledný elaborát v súlade s platnou legislatívou  

c) ocenenie pozemkov (znalecké posudky)  

Hodnota pozemkov pod osídlením sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu (vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov).  

výsledok: mapa hodnoty pozemkov v súlade s platnou legislatívou  

d) aktualizácia registra pôvodného stavu  

Účelom zostavenia registra pôvodného stavu je získať v obvode jednoduchých pozemkových úprav 
prehľad o pozemkoch a vlastníckych vzťahoch k nim, ako aj oboznámiť jednotlivých účastníkov o stave, 
s čím vstupujú do riešenia v rámci pozemkových úprav.  

výsledok: register pôvodného stavu  

e) vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  

Účelom vypracovania všeobecných zásad funkčného usporiadania územia je rámcové definovanie plôch 
v obvode projektu pozemkových úprav z hľadiska ich nového určenia. Sú východiskom pre návrhy 
komunikačnej kostry a funkčného umiestnenia obydlí a sú tiež východiskom pri spracovaní ďalších etáp 
JPÚ (plán verejných zariadení a opatrení, zásady pre umiestnenie nových pozemkov). Pri spracovaní sa 
využijú údaje z dostupných dokumentov a to ÚPN obce, ÚPN kraja.  

výsledok: všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ  

2. fáza – Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ  



a) spracovanie a prerokovanie zásad umiestnenia nových pozemkov  

Cieľom zásad je stanoviť jednoznačné pravidlá pre vykonávanie zmien v usporiadaní vlastníckych 
vzťahov tak, aby boli vytvorené predpoklady pre racionálne priestorové usporiadanie pozemkového 
vlastníctva v obvode projektu pozemkových úprav v súlade s požiadavkami funkčného umiestnenia a 
sprístupnenia obydlí ako aj dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí. Pri spracovaní sa vychádza z 
úvodných podkladov a to hlavne z registra pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia. V rámci prerokovania návrhu zásad sa určia všeobecné princípy postupov pri 
umiestnení nových pozemkov. Pri tvorbe návrhu sa spolupracuje s predstavenstvom združenia 
účastníkov JPÚ a so správnym orgánom.  

výsledok: zásady umiestnenia nových pozemkov   

b) spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení  

Plán SZO sa spracováva za účelom stanovenia plochy, trasy, rozmerov a polohy pod spoločné zariadenia 
a opatrenia. SZO môžu byť: cestné komunikácie, protierózne opatrenia a vodohospodárske opatrenia.  

výsledok: plán spoločných zariadení a opatrení v súlade s platnou legislatívou  

c) vypracovanie, prerokovanie a schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu  

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu je plánom nového usporiadania 
pozemkov v obvode projektu JPÚ. Bude zobrazovať nové pozemky vo svojej grafickej časti a vlastnícke 
vzťahy k nim vo svojej písomnej časti (RNS). Vypracovaniu návrhu predchádza prerokovanie pracovných 
návrhov s účastníkmi JPÚ a dodržanie zásad pre umiestnenie nových pozemkov odsúhlasených 2/3 
výmerovou väčšinou vlastníkov. Ak o to požiadajú vlastníci, určí sa rozsah predbežného vytýčenia s 
predstavenstvom a vykoná sa predbežné vytýčenie.  

výsledok: aktualizácia registra pôvodného stavu, rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu a register nového stavu v súlade s platnou legislatívou  

Kvalifikačné predpoklady:  

Práce na spracovaní a vykonanie projektu JPÚ sú oprávnené vykonávať len odborne spôsobilé osoby 
(fyzické osoby), ktoré majú oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a zákona o 
pozemkových úpravách a/alebo právnické osoby, ktoré zamestnávajú takéto osoby.  

Termín realizácie 1. a 2. fázy projektu: do 19 mesiacov od právoplatného Rozhodnutia o povolení 
JPÚ Okresného úradu Humenné – Pozemkový a lesný odbor  

3. fáza – vykonanie projektu JPÚ  

Postup prechodu na užívanie v novom usporiadaní:  

a) Aktualizácia registra pôvodného stavu, rozdeľovacieho plánu a registra nového stavu vo forme 
umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu  

b) Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne  

c) Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu pre zápis projektu JPÚ do KN  

Termín realizácie 3. fázy projektu: do 7 mesiacov od právoplatného Rozhodnutia o schválení 
rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 


	Časový harmonogram

