Zmluva €. Z-D-2025-000499-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podfa § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

avsul

ade s § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva“)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, riaditel divizie Energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo ugtu: 2143550551/0200
1IGO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisan

a v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L

(d’alej len ,,Viastnik®)

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec Nova Ves

Nova Ves 200, 991 05 Nova Ves
Bankové spojenie: VUB, a.s., VefFky Krti&
Cislo uétu: SK86 0200 0000 0000 1312 2402
ICO: 00650200
DIC: 2021296453

zastupeny: Marian Varholak, starosta

opravne
opravne

na osoba vo veciach zmluvnych:
na osoba vo veciach technickych:

(cPalej len ,,Ziadatel)

(Viastni

Kedze

k a Ziadatef d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Viastnik je drziteflom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatefom distribuénej stustavy v zmysle zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni-niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike*). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatefa distribuénej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpeéné a
ucinné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym pozZiadavkam udastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribuénej sustavy a distribuciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je su¢ast'ou distribucnej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len , Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy suvisiace so zabezpecenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatefa k vykonaniu Prelozky ERZ
podra podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavézok Ziadatela zabezpeéit vykonanie PreloZky ERZ
za podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatefa uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P2395 - Nova Ves - Prekladka NN vedenia

Dodavatef na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej éinnosti: subjekt zo zoznamu dodavatefov  z prekvalifikatného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s. r. o. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2025 Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
glanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania PreloZky: K.U.: Nova Ves KNC &.: podla stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladne technické riesenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vy&islena Viastnikom na zaklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskuto&nenie inZinierskej ginnosti (dalej len ,PD ICY)
Ziadatelom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2 1l. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) predlozenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere&né prerokovanie a odsuhlasenie PDIC

c) realiza&na cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmiuve o suhlase na vykonanie PreloZzky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prislugnym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zadatim realizacie sa uskutocni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako PaU), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®.

4. Po fyzickom ukon&eni prac na Prelozke sa uskuto&ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis 0 prevzati a odovzdani diela”. Dielo méze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika.

5. Po ukon&eni porealizatnej inzinierskej ¢&innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskutoé&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoné&enej ¢asti)".




Clanok i
Suéinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpedéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku l1l tejto zmluvy,

b) zabezpeéi realizaciu PreloZky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodéavatefa na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so $tandardmi Viastnika v termine v zmysle Clanku | tejto
zmluvy

c) zabezpedéi kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada PreloZzku

Zmluvné strany sa dohodli, ze zZiadatel je opravneny poverit zabezpeéenim Prelozky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolo&nost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpedit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie preloZky.
Samostatna zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpise tato tretia strana, priCom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaji nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel pocas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok lll
Projektova dokumentécia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vilastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riedenie Prelozky (priloha €. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpecit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatefa, ktory je
zaradeny v prekvalifikacnom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavere¢né prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny az diiom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zavereé¢ného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so Standardom projektovej
dokumentdcie a inZinierskej ¢innosti Viastnika na projektovi dokumentéaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC PreloZky boli pouZité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Vlastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo diia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat' prislusny stavebny trad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prislu§ného stavebného uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene v&etky pravne Ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto G&elom Vlastnik vystavi plnu moc Ziadatefovi a to na zaklade doru¢enej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podfa zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokofvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika -
PreloZky, t.j. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inu osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
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je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktlry vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a sposobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat PreloZku v sulade
s PD IC a technickym navrhom PreloZky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich osdb v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

Naklady predstavuji predpokladanu cenu realizacie Prelozky vy&islent Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktoru Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vy&islenych nakladov predstavuje
sumu: 19 170,76 EUR bez DPH.

Skuto&nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Vlastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dia
podpisu Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmiluvné strany sa dohodli, Ze
skuto&na vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie PrelozZky.

Clanok VI
Termin plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na yykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo dia uvedeného v Zavere¢nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoénej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie PreloZky.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze realizacia Prelozky ERZ nemoéze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmiuvy.

Nespinenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povazuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplinenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
sUdastou bude vyhlasenie Ziadatela, 2e Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a kodovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit' Vlastnikovi minimaine 10 pracovnych dni
pred uskuto&nenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

_ Clanok ViI
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk

- Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy. '
Ziadatel sa zavazuje, e na Prelozku, ktori vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dna

prevzatia (ukon&enia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podfa¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.




Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vznikni pocas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dfia pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Viastnikom. Viastnik ma pravo urgit iny
termin odstranenia vady, tento v8ak nemoéZe byt krat§i ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy defi ome$kania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
CiastoCne dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoZiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tato vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vsetky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok ViiI
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny prediozit Viastnikovi kolaudaéné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skutodnost
Viastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitefom a Dodavatefom je zapisom

o technickej spdsobilosti stavby, spineni vietkych technickych poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto

pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vsetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo

zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokat. Zmluvnych vztah medzi

Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukonéeny az po spineni véetkych zmluvnych podmienok a

zavazkov Ziadatelom vodi Viastnikovi. :
. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skutogného vyhotovenia (vratane dokladovej &asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v $tandarde Vliastnika,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

- uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate * DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT,

- zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

. Ziadatel zabezpeéi porealizadnl inZiniersku &innost podla &tandardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze
Ziadatel porealizaénu inZiniersku &innost nezabezpeci a nepredlozi doklady podfa standardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukoncenia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi vzmysle €lanku | ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnl dokumentaciu;

-  pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie, :

- geometricky plan svyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej asti) medzi Ziadatelom a

L Vlastnikom (2x), '

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — koépie uzavretych zmluv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a képie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika ziadatef
predlozi v lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy, :

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Vlastnika.



. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednemu zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavateflom.
Naklady, ktoré vynalozi Vlastnik nasledne na ukonéenie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit Vlastnikovi do 14 dnf od vystavenia vyuétovania nakladov za dokon¢enie PreloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpeCit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poziadavky § 46 zakona ¢. 50/1976 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (képia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregéatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2024 je 180 000 KLM (kliento-minat).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podfa schvaleného vecného ¢asoveého
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za v&etku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podfa VCP Viastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podla VCP vznikla Vlastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzalné platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatefom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpeéit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac. f

c. Odovzdat stavenisko za U&asti Ziadatefa, Dodavatefa, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutofiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeZnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instaléacia a prevadzka technického vybavenia.

© e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto¢nenie Stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpeéit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
2a udasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Viastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle &lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusnu dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudagného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb

_ Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZznymi pracami podia
projektovej dokumentacie PreloZzky bez zavinenia Viastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich o0séb vodi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziada_lter, taketo
nehnutelnosti budu v dalom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatela“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutefnosti buda v daldom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutefnosti‘. Zatazené nehnutefnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len
Zat'azené nehnutefnosti").

Ziadatel je v suvislosti s Prelozkou uskutoénenou na zaklade. tejto zmiluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spdsobom:
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a) Ziadatel je povinny zabezpeéit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spo€ivajuce v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzdusné/zemne elekirickeé vedenie)

a trafostanice (jednoucelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za uc¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrariovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej ¢asti, odstrarfiovat a okliesfiovat’ stromy a iné

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajliuce vecnému
bremenu”).

Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurc¢ita.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu viastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajucich sa v zastavanom Uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit Viastnikovi
prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplathom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom Zatazenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo viastnikom Cudzich ZataZenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutefnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpecit Viastnikovi Prava
zodpovedajluce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavézok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Gzemia obce, je Ziadatel‘i povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaneho uzemia obce formou zaznamu
vecneho bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecneého bremena. Za ucelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia a
geometrického planu s vyznadenim rozsahu vecného bremena vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
vecného bremena v zmysle § 11 Zakona & 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na
vykonanie “zaznamu v lehote najneskér 30 dni odo dha nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia podla vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predloZi spolu s originalom
pravoplatného stavebného povolenia a geometrického planu Vlastnikovi. Vypracovanie geometrického
planu zabezpeéi Ziadatel na zaklade rozsahu podla projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie.
Ziadatel je povinny predlozit geometricky plan Prevadzkovatelovi spolu s pravoplatnym stavebnym
povolenim v lehote najneskér do 30 dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti stavebneého povolenia.
Ziadatel zabezpeéi uzatvorenie Dohody o nahrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade s
kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajlucej sa mimo zastavaného Uzemia obce, na
ktorej bol vykonany zapis vecného bremena zaznamom a , ktori si uplatnia svoj zakonny narok na
poskytnutie primeranej jednorazovej nahrady v lehote v zmysle § 11 Zakona & 251/2012 Zz o
energetike (t. j. najneskér do 3 rokov odo dna vzniku nateného obmedzenia) Viastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnu suéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim zéapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vy$ke znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Viastnikom. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatit' Vlastnikovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porudenie povinnosti Ziadatela
uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podia tohto odseku na zaklade
faKtury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. -
Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody, ktora
Vlastnikovi vznikne porudenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.



Pre posudenie toho, & sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného uzemia
obce je rozhodujuci udaj o umiestneni ZataZenych nehnutefnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutefnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého &irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 z&kona ¢. 251/2012 o
energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpedenim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu v
prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmltv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu a iné naklady s tym savisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Vlastnikom.
. Za ugelom splnenia zavazkov Ziadatefa uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdu takuto vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajicim suhlasom Viastnika. Ak viastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim sthlasom Viastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zmluvnu pokutu vo vySke 2000 EUR za kazdé poruSenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu Skody, ktora Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuju za spinené diom dorugenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu viastnickeho prava/prava
zodpovedajluceho vecnému bremenu Viastnikovi
. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podra tohto &lanku poskytnat Ziadatefovi nevyhnutne
potrebnu suginnost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doru¢ené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfa ich
doru&enia, av3ak iba za nasledujucich podmienok:
= Doru&ené zmiuvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
= Doru&ené zmluvy budl doruéené v po&te vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budd
kompletné, tj. vratane vSetkych priloh,
» Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedceng,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu doruéené vdetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit plnG moc potrebnu pre Ziadatefa pri pineni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.
. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na vilastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach: )

- do 12 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutefnosti v sulade s tymto ¢lankom Zmiuvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Gzemia obce,

- do 24 mesiacov odo diia vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Gzemi obce, :

pricom spdsob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi s najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadene

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho dediéského konania, bude vo
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vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
viastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom,
resp. spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
vlastnika na v8etkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich osdb ktoré budl uplatnené voci Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania od$kodni (zabezpeéi) Ziadatel na viastné naklady.

9. V pripade, 2e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi vtermine podlfa ods. 8 tohto ¢lanku je
Vliastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skuto¢nych nakladov na vykonanie PreloZzky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumozfiuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpedit kolaudaéné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato fakturu uhradit do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vSetky dalSie zddvodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplinenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vSetku
Skodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podla zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku
nevykonania preloZzky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru&enia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany Viastnika, ktore
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie $tandardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vSetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzac&nej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, 2e Ziadatel zloZi penazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
ucet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skutoéna vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vyska findnénej zabezpeky bude uréena na zaklade postdenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvélenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vliastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finan&nu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC") vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podia tejto zmluvy a inziniersku €innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, e Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vSetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, 2e MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonci v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budu penazné prostriedky prevedené Viastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xl
Vyssia moc



Ak nastane situacia vy$sej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druhtd Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hfadat’ vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy88ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade prediZuju o dobu trvania vy$$ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmiuvnej strany vSak nie je vylu¢ena a termin
plnenia sa neprediZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat
druht Zmluvnu stranu o takom stave, jeho prig¢ine a jeho ukoné&eni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nespinenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vyssia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZzenim v$etkej starostlivosti vzniku vy$$ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy$8ej moci su povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy anemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$Sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, v&eobecna mobilizacia, obcianska vojna, generalny s$trajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$Siu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajlca vyssie uvedené skuto¢nosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpetuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek po¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuthlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie preloZky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil viastnik podla ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstapit od zmluvy: a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajicu ¢ast nerealizovanej Casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej &asti Prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti Prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie PreloZky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolauda&ného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vylu&enie pochybnosti, demontovany material povodného ERZ (elektrické vodice, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel mézZe s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$Sej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Qdstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dovernych informacii

« 1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako aj
informacie vyslovne pisomne oznaéené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené
informacie len ,,Déverné informacie), moze prijimatel Doéverngj informacie poskytnut aj bez
predchadzajliceho suhlasu poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany
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(vratane pravnych, Gétovnych, dafovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo su
povinni zachovavat’ mléanlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat miéanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sudu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
Zmluvnou stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce ztohto &lanku platia bez ohladu na ukoné&enie
platnosti a G€innosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov.
Ziadatel je podla &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych os6éb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné udaje uvedené v zmluve, ktoré si nevyhnutné na
jeho jednoznagnu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na ugely uzatvorenia a plnenia Zmiuvy a
vSetkych vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podlfa él. 13 Nariadenia
a o spracuvani osobnych udajov sU dostupné na webovom sidle Vlastnika www ssd.sk v &asti
Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit' alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadoblda platnost a Gé€innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je v&ak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakdnov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii®), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmiuvnymi stranami
a Ucinnost’ diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskordich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii®) je povinny zverejnit' tato zmiuvu v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Viastnik opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vySke 30 EUR za kazdy aj zataty def omes$kania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktary
vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dha jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvnu
pokutu, ktora Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Vsetky spory budi Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmiluvne strany prehlasuju, Ze bud spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepsej
mozZnej miere. Za tymto ucelom sa budlG zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o vSetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy. -

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik*) a dalimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsullade s § 262 ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmiuvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavazok midanlivosti na zaklade zakona &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citive informacie vratane osobnych (dajov, sktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych
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povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najm& pisomnej, elektronickej, alebo Uustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo v$eobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

8. Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaja vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej véle pripajaju svoje podpisy.

9. Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Ziadatel obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dita: 9 3 MAJ 2025 V Novej Vsidha: /2. 5. 2944~

Vlastnik: Ziadatel:

Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Obec Nova Ves /\
- )
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