

Oprava č. 1_Zmluva o dielo č. 2/dv25


uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov: **Stredná odborná poľnohospodárstva a služieb na vidieku**
Sídlo organizácie : Kukučínova 23, 040 01 Košice
Štatutár: Ing. Jana Kalaninová, riaditeľka
IČO: 00159433
DIČ: 2021201237
IČ DPH: SK2021201237
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Moris Slovakia s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Alejová 4, 040 11 Košice
IČO: IČO: 36214574
DIČ: DIČ: 2020048921
IČ DPH: SK2020048921
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Eliaš,
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: 
Zapísaný v: Obchodného registra Mestského súdu Košice
Číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13306/V

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej

dokumentácie a výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) Projektovej dokumentácie,
 - b) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy,
 - c) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - d) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúlady tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Doba realizácie diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutej doby realizácie diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávateľom na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.
- 3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je maximálne určená **do 31.08.2025** po protokolárnom odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuť lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer – prehľad rozpočtových nákladov v EUR na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 10.07.2025 v zadávaní podlimitnej zákazky.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 168 242,41 EUR s DPH

slovom jednostošesťdesiatosemtisícdivoštyridsaťdva eur a štyridsaťjeden eurocentov pričom výška DPH je 31 459,96 EUR a cena bez DPH je 136 782,45 EUR.

- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe doručenej faktúry po odovzdaní diela a podpísaní odovzdávajúceho protokolu, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom vystavenej faktúry zhotoviteľom, musí byť vopred potvrdený autorským dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom autorského dozoru. Autorský dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak autorský dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Autorský dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 4 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade financovania diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy).
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že

splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.1. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa

k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.

- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Autorský dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných

prác.

- 7.28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.31. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.33. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v súlade s Výzvou 06I01-20-V01 a dodržiavať zásady environmentálneho hľadiska, t.j. dodržiavať ustanovenia podmienky definované v § 2 ods. 5 písm. q) zákona o VO č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.36. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- 7.37. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný

Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami.

- 7.38. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.
- 7.39. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.
- 7.40. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 7.41. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
- 7.42. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.43. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.
- 7.44. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.27 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (*vis maior*).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

- 10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.6. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ splňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí splňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s

§ 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

- 11.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 11.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 11.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - 11.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 11.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 11.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 11.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 11.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 10.07.2025, [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 4 Výzvy na PP)
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 Výzvy na PP).
Príloha č. 3 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)
- 11.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri a zhotoviteľovi jedno vyhotovenie.
- 11.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí PPM, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty

nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:

- a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) NIKA,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie,
- a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

11.11. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre projekt: **Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice.**

V Košiciach dňa: 15. 04. 2025

V Košiciach, dňa: 15. 04. 2025

Za objednávateľa:

Ing. Jana Kalaninová - riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Ing. Rastislav Eliaš – konateľ.....

MORIS 40

Moria Slovakia a.s., Alejová Košice 040 11
IČO: 36 214 574 IČ DPH: SK20 200 489 21

Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE ①
IČO: 00 159 433 Tel.: 055/685 5389

Príloha č. 3 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky

- d) subdodávateľ splňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky

- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ splňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Verejný obstarávateľ: **Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433**

Názov predmetu zákazky: **„Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice“**

Údaje: Obchodné meno uchádzača

Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	168 242,41

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
136 782,45	23% / 31 459,96	168 242,41

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Rastislav Eliaš

telefónne číslo: +421 55 7890 150

e-mail: sekretariat@moris.sk

V Košiciach, dňa 10.07.2025

Ing. Rastislav Eliaš - konateľ.....

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ON	Spolu bez DPH		DPH - 23%		Spolu s DPH	
			spolu				spolu	

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Košice

Stavebné objekty

..Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku

....Časť : SO-01.1 debarierizácia / parkovacie miesto	0,00	0,00	6 061,83	1 394,22	7 456,05
....Časť : SO-01.2 debarierizácia / vstup + plošina	0,00	0,00	25 452,93	5 854,17	31 307,10
....Časť : SO-01.3 debarierizácia / schodisko + plošina	0,00	0,00	38 452,22	8 844,01	47 296,23
....Časť : SO-01.4 debarierizácia / WC imobilný ženy	0,00	0,00	33 008,12	7 591,87	40 599,99
....Časť : SO-01.5 debarierizácia / WC imobilný muži	0,00	0,00	33 807,35	7 775,69	41 583,04
Stavebné objekty spolu:	0,00	0,00	136 782,45	31 459,96	168 242,41

Celkové náklady :

136 782,45 31 459,96 168 242,41



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku				Miesto: Kukučínova 23, Košice	
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku					
Časť : SO-01.1 debarierizácia / parkovacie miesto					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková	
Dňa:					
Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice				IČO: 36214574	
				DIČ: 2020048921	
Projektant: H2A I engineers s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	4 830,64	1 231,19	6 061,83	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	4 830,64	1 231,19	6 061,83	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			6 061,83	
22	DPH 23% z:	6 061,83		1 394,22	
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:			7 456,05	
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum: 15.4.2025			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE ① IČO: 00 159 433 Tel.: 055/685 5389			MORIS Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice 040 11 IČO: 36 214 574, IČ DPH: SK 20 200 489 21		

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
Projektant: H2A I engineers s.r.o.
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babják
JKSO :
Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Časť : SO-01.1 debarierizácia / parkovacie miesto

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	109,60	0,00	109,60	0,00000	2,415
2 - ZAKLADY	9,10	16,10	25,20	0,00053	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	1 978,83	1 181,00	3 159,83	13,67765	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 733,11	34,09	2 767,20	3,04957	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 830,64	1 231,19	6 061,83	16,72775	2,415
 Za rozpočet celkom	 4 830,64	 1 231,19	 6 061,83	 16,72775	 2,415

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
 Projektant: H2A I engineers s.r.o.
 Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Časť : SO-01.1 debarierizácia / parkovacie miesto

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	17,500	m2	0,94	16,45
2	001	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	3,500	m3	11,08	38,78
3	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	1,050	m3	1,18	1,24
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	3,500	m3	3,18	11,13
5	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	3,500	m3	10,00	35,00
6	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	17,500	m2	0,40	7,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				109,60			109,60
2 - ZÁKLADY							
7	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	17,500	m2	0,52	9,10
8	MAT	693F00122	Geotextília	20,125	m2	0,80	16,10
2 - ZÁKLADY spolu:				25,20			25,20
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	221	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	17,500	m2	8,81	154,18
10	221	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	17,500	m2	16,18	283,15
11	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	17,500	m2	1,00	17,50
12	221	577144311	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 50 mm, š. do 3 m	17,500	m2	40,00	700,00
13	221	5962131PC	Zhotovenie značenia pre nevidiacich - varovné gombíky	1,000	kpl	490,00	490,00
14	221	5962132PC	Zhotovenie značenia pre nevidiacich - vodiace pásy	1,000	kpl	334,00	334,00
15	MAT	5924F11PC	Značenie pre nevidiacich - polyuretán. varovné gombíky - dodávka	1,000	kpl	641,00	641,00
16	MAT	5924F12PC	Značenie pre nevidiacich - polyuretán. vodiace pásy - dodávka	1,000	kpl	540,00	540,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 159,83			3 159,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	221	915701111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	1,000	m2	50,00	50,00
18	221	915709111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú	1,000	m2	1,00	1,00
19	221	9157311PC	Vodorovné značenie krytov deliacich čiar park. miesta, signal. zdrsnený náter	13,500	m	6,00	81,00
20	221	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	13,500	m	0,22	2,97
21	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	1,000	m2	1,64	1,64
22	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	13,500	m	9,60	129,60
23	MAT	592174120	Obrubník chodníkový betónový	13,635	m	2,50	34,09
24	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	21,156	t	22,65	479,18
25	221	979084219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5 km	42,312	t	0,93	39,35
26	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	21,156	t	90,00	1 904,04
27	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	16,728	t	2,65	44,33
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 767,20			2 767,20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 061,83			6 061,83
Za rozpočet celkom				6 061,83			6 061,83

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku		Miesto: Kukučínova 23, Košice			
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku					
Časť : SO-01.2 debarierizácia / vstup + plošina					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková	Dňa:		
Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice		IČO: 36214574			
		DIČ: 2020048921			
Projektant: H2A I engineers s.r.o.		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál		
1	HSV:	3 276,70	3 276,70		
2	PSV:	4 508,38	966,85		
3	MCE:	16 701,00	16 701,00		
4	Iné:				
5	Súčet:	24 486,08	966,85		
		25 452,93			
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske vypomoce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Sučet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Sučet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:		pečiatka:			
				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 25 452,93	
				22 DPH 23% z: 25 452,93 5 854,17	
		23 DPH 0% z:			
		24 Sučet riadkov 21 až 23: 31 307,10			
		F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ podpis:		dodávateľ, zhotoviteľ podpis:			
dátum:		dátum:			
pečiatka:		pečiatka:			

Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE ①
IČO: 00 159 433 Tel.: 055/685 5389

MORIS ④①
Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice 040 11
IČO: 36 214 574, IČ DPH: SK 20 200 489 21

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
Projektant: H2A I engineers s.r.o.
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babják
JKSO :
Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Časť : SO-01.2 debarierizácia / vstup + plošina

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	131,39	0,00	131,39	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	261,25	0,00	261,25	4,36874	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	548,30	0,00	548,30	3,19298	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	696,81	0,00	696,81	12,45066	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 638,95	0,00	1 638,95	0,00298	3,290
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 276,70	0,00	3 276,70	20,01536	3,290
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00015	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	808,38	966,85	1 775,23	0,04126	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 508,38	966,85	5 475,23	0,04141	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00000	0,000
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	14 441,00	0,00	14 441,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	16 701,00	0,00	16 701,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	24 486,08	966,85	25 452,93	20,05676	3,290

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
 Projektant: H2A I engineers s.r.o.
 Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Časť : SO-01.2 debarierizácia / vstup + plošina

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,979	m3	66,39	131,39
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				131,39			131,39
2 - ZÁKLADY							
2	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	1,979	m3	132,01	261,25
2 - ZÁKLADY spolu:				261,25			261,25
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
3	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	16,335	m	10,03	163,84
4	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	2,614	m2	14,91	38,97
5	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,614	m2	3,08	8,05
6	011	436234211	Bočné múriky predl. schodov z tvárnic na maltu MVC-2,5	0,781	m3	432,06	337,44
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				548,30			548,30
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	014	612409991	Začistenie omietky po výmene dverí	14,100	m	1,88	26,51
8	011	631313651	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm	2,042	m3	17,78	36,31
9	011	631362161	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm. oko 10 cm	14,450	m2	5,79	83,67
10	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	3,953	m3	62,27	246,15
11	011	632458902	Stierka cementová hr. 10 mm C20	14,450	m2	21,05	304,17
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				696,81			696,81
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	272	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	8,845	m	12,76	112,86
13	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	14,450	m2	3,43	49,56
14	013	962042321	Búranie vstup schodiska z betónu alebo otvorov nad 4 m2	1,319	m3	82,07	108,25
15	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	4,400	m2	3,36	14,78
16	013	968081132	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	8,500	m	4,58	38,93
17	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,290	t	12,10	39,81
18	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,060	t	0,39	17,96
19	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,290	t	9,10	29,94
20	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,870	t	1,02	10,07
21	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	3,290	t	90,00	296,10
"O"-ostatný odpad							
22	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,015	t	46,00	920,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 638,95			1 638,95
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 276,700			3 276,70
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
23	767	7671112PC	Vstupné hliníkové 2-kridlové dvere 1450x2800 mm zasklenené, s interiér. a exteriér. panikovým madlom - dodávka a montáž	1,000	kus	3 700,00	3 700,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 700,00			3 700,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
24	771	771274231	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 15cm	16,335	m	2,51	41,00
25	771	771555330	Montáž podláh z dlaždíc do exteriéru	14,450	m2	24,75	357,64
26	MAT	597370019	Dlažba mrazuvzdorná vonkajšia - vstup + schody	17,579	m2	55,00	966,85
27	771	771401231	Označenie schodisk. stupňov /prvý a posledný/ farebne a povrch. úpravou odlišená nástupnica a podstupnica	10,890	m	29,87	325,28
28	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	19,873	%	4,25	84,46
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 775,23			1 775,23
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 475,230			5 475,23
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
29	921	210010PC1	Elektroinštalácia	1,000	sub	1 120,00	1 120,00
30	921	210010PC2	Osvetlenie vstupu	1,000	sub	1 140,00	1 140,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 260,00			2 260,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh				
31	933	3300300PC	Šikmá schodisková plošina - dodávka a montáž	1,000	kus	14 441,00	14 441,00
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:	14 441,00			14 441,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	16 701,00			16 701,00
			Za rozpočet celkom	25 452,93			25 452,93

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku		Miesto: Kukučínova 23, Košice					
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku							
Časť : SO-01.3 debarierizácia / schodisko + plošina							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková	Dňa:				
Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice		IČO: 36214574					
		DIČ: 2020048921					
Projektant: H2A I engineers s.r.o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	239,33		239,33	6	Práce nadčas	
2	PSV:	7 907,62	4 241,27	12 148,89	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:	26 064,00		26 064,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	34 210,95	4 241,27	38 452,22	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		38 452,22
dátum:				22	DPH 23% z:		8 844,01
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		47 296,23
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE ① IČO: 00 159 433 Tel.: 055/685 5389				MORIS Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice 040 11 IČO: 36 214 574, IČ DPH: SK 20 200 489 21			

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
Projektant: H2A I engineers s.r.o.
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babják
JKSO :
Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Časť : SO-01.3 debarierizácia / schodisko + plošina

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	239,33	0,00	239,33	0,00170	0,247
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	239,33	0,00	239,33	0,00170	0,247
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 335,61	4 241,27	11 576,88	0,00030	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	572,01	0,00	572,01	0,00057	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	7 907,62	4 241,27	12 148,89	0,00087	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	890,00	0,00	890,00	0,00000	0,000
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	25 174,00	0,00	25 174,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	26 064,00	0,00	26 064,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	34 210,95	4 241,27	38 452,22	0,00257	0,247

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
 Projektant: H2A I engineers s.r.o.
 Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Časť : SO-01.3 debarierizácia / schodisko + plošina

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	011	952901119	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m + drobné vysprávk. po montážach	84,920	m2	1,36	115,49
2	013	968081132	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu	20,580	m	4,58	94,26
3	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,247	t	12,10	2,99
4	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,458	t	0,39	1,35
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,247	t	9,10	2,25
6	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,741	t	1,02	0,76
7	013	979131409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach	0,247	t	90,00	22,23
"O"-ostatný odpad							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				239,33			239,33
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				239,330			239,33
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
8	767	7671112PC	Vstupné hliníkové 1-krídlové dvere s boč. svetlíkmi 2295x2850 mm zasklené, s interiér. a exteriér. panikovým madlom - dodávka a montáž	2,000	kus	3 400,00	6 800,00
9	767	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu	40,393	m	13,26	535,61
10	MAT	5491A0104	Madlo nerezové rúrkové s kotvením na stenu	40,393	m	105,00	4 241,27
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				11 576,88			11 576,88
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
11	771	771401231	Označenie schodisk. stupňov /prvý a posledný/ farebne a povrch. úpravou odlišená nástupnica a podstupnica	19,150	m	29,87	572,01
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				572,01			572,01
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				12 148,890			12 148,89
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
12	921	2100100PC	Elektroinštalácia	1,000	kpl	890,00	890,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				890,00			890,00
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh							
13	933	3300300pc	Šikmá schodisková plošina pre 4x schodiskové rameno /napr. VELCON model V6S/ - dodávka a montáž	1,000	kus	25 174,00	25 174,00
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:				25 174,00			25 174,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				26 064,00			26 064,00
Za rozpočet celkom				38 452,22			38 452,22

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku					
Miesto: Kukučínova 23, Košice					
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku					
Časť : SO-01.4 debarierizácia / WC imobilný ženy					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková	Dňa:		
Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice		IČO:			
		DIČ:			
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice		IČO: 36214574			
		DIČ: 2020048921			
Projektant: H2A I engineers s.r.o.		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 921,09		5 921,09	6 Práce nadčas
2	PSV:	10 875,98	12 661,05	23 537,03	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	3 550,00		3 550,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	20 347,07	12 661,05	33 008,12	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiarka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 33 008,12
dátum:				22	DPH 23% z: 33 008,12 7 591,87
				23	DPH 0% z:
				24	Sučet riadkov 21 až 23: 40 599,99
F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum: 15.7.2025			dátum:		
pečiatka: stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE Ⓢ IČO: 00 159 433 Tel.: 055/685 5389			pečiatka: MORIS Ⓓ Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice 040 11 IČO: 36 214 574, IČ DPH: SK 20 200 489 21		

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
 Projektant: H2A I engineers s.r.o.
 Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babják
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Časť : SO-01.4 debarierizácia / WC imobilný ženy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	306,09	0,00	306,09	0,82619	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 201,11	0,00	2 201,11	3,90277	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 413,89	0,00	3 413,89	0,08408	16,596
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 921,09	0,00	5 921,09	4,81305	16,596
721 - Vnútorná kanalizácia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01615	0,000
722 - Vnútorný vodovod	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00041	0,000
725 - Zariadenie predmety	847,58	3 530,00	4 377,58	0,19086	0,243
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 511,56	0,00	1 511,56	0,00715	0,452
766 - Konštrukcie stolárske	716,05	5 880,62	6 596,67	0,20163	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 167,81	793,05	1 960,86	0,15270	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 557,28	2 457,38	6 014,66	2,45256	0,000
784 - Maľby	75,70	0,00	75,70	0,01284	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 875,98	12 661,05	23 537,03	3,03429	0,695
M21 - 155 Elektromontáže	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	20 347,07	12 661,05	33 008,12	7,84734	17,291

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
 Projektant: H2A I engineers s.r.o.
 Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Časť : SO-01.4 debarierizácia / WC imobilný ženy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	1,000	kus	26,02	26,02
2	011	342243311	Priečky POROTHERM 10 Profi P8 hr. 100mm 10X50X24,9 na maltu Porotherm Profi	9,311	m2	30,08	280,07
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				306,09			306,09
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	011	612457163	Vnút. omietka vápenná štuková (jemná) stien hr. 3 mm	18,877	m2	6,87	129,68
4	011	612457182	Vnút. omietka vápennocementová jadrová (hrubá) stien	115,245	m2	7,87	906,98
5	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	16,560	m2	7,76	128,51
6	011	632422320	Poter samonivelizačný hr. 20 mm	31,100	m2	32,88	1 022,57
7	011	632435111	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	31,100	m2	0,43	13,37
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 201,11			2 201,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	31,100	m2	4,30	133,73
9	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	31,100	m2	3,43	106,67
10	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	27,924	m2	3,93	109,74
11	013	967031734	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm	2,494	m2	21,05	52,50
12	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	8,000	kus	0,60	4,80
13	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	10,000	m2	19,43	194,30
14	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	105,714	m2	3,45	364,71
15	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,291	t	9,02	155,96
16	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,291	t	12,10	209,22
17	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	242,074	t	0,39	94,41
18	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,291	t	9,10	157,35
19	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	51,873	t	1,02	52,91
20	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	17,291	t	90,00	1 556,19
"O"-ostatný odpad							
21	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,813	t	46,00	221,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 413,89			3 413,89
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 921,090			5 921,09
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnúťorná kanalizácia							
22	721	7211409PC	Prepojenie jestvujúceho kanalizačného potrubia	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				1 500,00			1 500,00
722 - Vnúťorný vodovod							
23	721	7221319PC	Prepojenie jestvujúceho vodovodného potrubia	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00
722 - Vnúťorný vodovod spolu:				1 500,00			1 500,00
725 - Zariadenie predmety							
24	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	6,000	súbor	6,29	37,74
25	721	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	6,000	súbor	24,44	146,64
26	MAT	642327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita	5,000	kus	320,00	1 600,00
27	MAT	642328030	Misa záchodová so sedákom pre imobilných	1,000	kus	520,00	520,00
28	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	4,15	20,75
29	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	6,000	súbor	26,39	158,34
30	MAT	642143910	Umývadlo štandardná kvalita	5,000	kus	70,00	350,00
31	MAT	642171600	Umývadlo pre imobilných	1,000	kus	180,00	180,00
32	721	725291101	Montáž ostat. prísl. imobilný - madlá, sklopné opierky, zrkadlo	5,000	súbor	17,91	89,55
33	MAT	5522M7122	Madlo k umývadlu pevné pre imobilných	2,000	kus	80,00	160,00
34	MAT	5522M7123	Sklopné opierky k WC pre imobilných	2,000	kus	100,00	200,00
35	MAT	6429C1931	Zrkadlo výklopné pre imobilných	1,000	kus	150,00	150,00
36	721	725291111	Montáž a dodávka ostat. prísl. toal., WC kefa ,mydel.,vešiak, držiak toal. papiera	1,000	súbor	311,00	311,00
37	721	725330820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	6,53	6,53
38	721	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	6,000	súbor	2,55	15,30
39	721	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	6,000	kus	5,65	33,90
40	MAT	551440022	Batéria umývadlová jednopáková štandardná kvalita	5,000	kus	55,00	275,00
41	MAT	551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp.	1,000	kus	95,00	95,00
42	721	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	46,387	%	0,60	27,83
725 - Zariadenie predmety spolu:				4 377,58			4 377,58

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
763 - Konštrukcie - drevostavby							
43	763	763135030	Podhlady sadr. kazetové 600x600 mm	31,100	m2	40,30	1 253,33
44	763	763803111	Demontáž podhlady sadr. zaves. oceľ. konštr.	30,110	m2	5,03	151,45
45	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	16,428	%	6,50	106,78
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 511,56			1 511,56
766 - Konštrukcie stolárske							
46	766	766124200	Montáž deliacich stien kompl. sanitárnych	27,800	m2	20,00	556,00
47	MAT	6156541pc	Deliace steny sanitárne, WC kabin s dverami /z HPL dosiek/	27,800	m2	170,00	4 726,00
48	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus	14,87	29,74
49	MAT	611640390	Dvere vnútorné plné pre imobilných 900x2000 mm, s madlom, kovaním, zámkom a kľučkou	2,000	kus	309,31	618,62
50	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	2,000	kus	43,12	86,24
51	MAT	6116G0271	Zárubňa obložková šírky 60-90 cm	2,000	kus	268,00	536,00
52	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	67,795	%	0,65	44,07
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				6 596,67			6 596,67
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
53	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	31,100	m2	35,38	1 100,32
54	MAT	597370000	Gressová dlažba	31,722	m2	25,00	793,05
55	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	15,880	%	4,25	67,49
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 960,86			1 960,86
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
56	771	781446522	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. biel. cementom 100x100 mm	96,368	m2	35,37	3 408,54
57	MAT	597656710	Keramický obklad 100x100 mm biely	98,295	m2	25,00	2 457,38
58	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	70,830	%	2,10	148,74
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				6 014,66			6 014,66
784 - Maľby							
59	784	784448090	Maľba 1 far. dvojnásobný + základný stien a stropov miest. do 3.8m	18,877	m2	4,01	75,70
784 - Maľby spolu:				75,70			75,70
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				23 537,030			23 537,03
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
60	921	2100100PC	ELI elektroinštalácia / nové rozvody, svietidlá, zásuvky	1,000	sub	2 200,00	2 200,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 200,00			2 200,00
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							
61	922	2202600PC	EPS signalizácia /signálny zvonček	1,000	sub	1 350,00	1 350,00
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				1 350,00			1 350,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 550,00			3 550,00
Za rozpočet celkom				33 008,12			33 008,12

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku				Miesto: Kukučínova 23, Košice	
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku					
Časť : SO-01.5 debarierizácia / WC imobilný muž					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková	
				Dňa:	
Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice				IČO: 36214574	
				DIČ: 2020048921	
Projektant: H2A I engineers s.r.o.				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 963,40		5 963,40	6 Práce nadčas
2	PSV:	11 142,90	13 151,05	24 293,95	7 Murárske výpomocy
3	MCE:	3 550,00		3 550,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	20 656,30	13 151,05	33 807,35	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažované podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				33 807,35
22	DPH 23% z:				7 775,69
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				41 583,04
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis: 			podpis: 		
dátum: 15.7.2025			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, 040 01 KOŠICE ① IČO: 00 159 433 Tel.: 055/685 5389			 Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, Košice 040 11 IČO: 36 214 574, IČ DPH: SK 20 200 489 21		

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
Projektant: H2A I engineers s.r.o.
Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babják
JKSO :
Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Časť : SO-01.5 debarierizácia / WC imobilný muži

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	306,09	0,00	306,09	0,82619	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 201,11	0,00	2 201,11	3,90277	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 456,20	0,00	3 456,20	0,08185	16,413
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 963,40	0,00	5 963,40	4,81082	16,413
721 - Vnútna kanalizácia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01615	0,000
722 - Vnútny vodovod	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00041	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	920,06	4 020,00	4 940,06	0,20474	0,239
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 706,00	0,00	1 706,00	0,24182	0,446
766 - Konštrukcie stolárske	716,05	5 880,62	6 596,67	0,20163	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 167,81	793,05	1 960,86	0,15270	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 557,28	2 457,38	6 014,66	2,45256	0,000
784 - Maľby	75,70	0,00	75,70	0,01284	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	11 142,90	13 151,05	24 293,95	3,28284	0,685
M21 - 155 Elektromontáže	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	20 656,30	13 151,05	33 807,35	8,09366	17,098

Odberateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 Košice
 Projektant: H2A I engineers s.r.o.
 Dodávateľ: Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice

Spracoval: Ing. Gabriela Babjaková
 JKSO :
 Dátum: 10.07.2025

Stavba : Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Objekt : SO-01 Debarierizácia budov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 Časť : SO-01.5 debarierizácia / WC imobilný muži

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	1,000	kus	26,02	26,02
2	011	342243311	Priečky POROTHERM 10 Profi P8 hr. 100mm 10X50X24,9 na maltu Porotherm Profi	9,311	m2	30,08	280,07
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				306,09			306,09
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
3	011	612457163	Vnút. omietka vápenná štuková (jemná) stien hr. 3 mm	18,877	m2	6,87	129,68
4	011	612457182	Vnút. omietka vápennocementová jadrová (hrubá) stien	115,245	m2	7,87	906,98
5	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	16,560	m2	7,76	128,51
6	011	632422320	Poter samonivelizačný hr. 20 mm	31,100	m2	32,88	1 022,57
7	011	632435111	Penetrácia podkladu pod samonivelizačnú stierku	31,100	m2	0,43	13,37
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 201,11			2 201,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	31,100	m2	4,30	133,73
9	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	31,100	m2	3,43	106,67
10	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	25,860	m2	3,93	101,63
11	013	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov do 4 m2	0,468	m3	24,13	11,29
12	013	967031734	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm	2,494	m2	21,05	52,50
13	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	7,000	kus	0,60	4,20
14	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	8,800	m2	19,43	170,98
15	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	99,894	m2	3,45	344,63
16	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	17,098	t	9,02	154,22
17	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	17,098	t	6,32	108,06
18	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,098	t	12,10	206,89
19	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	239,372	t	0,39	93,36
20	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	17,098	t	9,10	155,59
21	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	51,294	t	1,02	52,32
22	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	17,098	t	90,00	1 538,82
"O"-ostatný odpad							
23	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,811	t	46,00	221,31
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 456,20			3 456,20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				5 963,400			5 963,40
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnúťorná kanalizácia							
24	721	7211409PC	Prepojenie jestvujúceho kanalizačného potrubia	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				1 500,00			1 500,00
722 - Vnúťorný vodovod							
25	721	7221319PC	Prepojenie jestvujúceho vodovodného potrubia	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00
722 - Vnúťorný vodovod spolu:				1 500,00			1 500,00
725 - Zariadenie predmety							
26	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	6,000	súbor	6,29	37,74
27	721	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	6,000	súbor	24,44	146,64
28	MAT	642327700	Misa záchodová kompletná, štandardná kvalita	5,000	kus	320,00	1 600,00
29	MAT	642328030	Misa záchodová so sedákom pre imobilných	1,000	kus	520,00	520,00
30	721	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	4,000	súbor	4,63	18,52
31	721	725129202	Montáž pisoárov keramických	4,000	súbor	16,08	64,32
32	MAT	6425B2041	Pisoár štandardná kvalita	4,000	kus	80,00	320,00
33	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	4,15	12,45
34	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	4,000	súbor	26,39	105,56
35	MAT	642143910	Umývadlo štandardná kvalita	3,000	kus	70,00	210,00
36	MAT	642171600	Umývadlo pre imobilných	1,000	kus	180,00	180,00
37	721	725291101	Montáž ostat. prísl. imobilný - madlá, sklopné opierky, zrkadlo	9,000	súbor	17,91	161,19
38	MAT	5522M7122	Madlo k umývadlu pevné pre imobilných	2,000	kus	80,00	160,00
39	MAT	5522M7123	Sklopné opierky k WC pre imobilných	2,000	kus	100,00	200,00
40	MAT	6429C1931	Zrkadlo výklopné pre imobilných	1,000	kus	150,00	150,00
41	MAT	6429F0601	Zástena k pisoárom /z HPL dosiek/	4,000	kus	105,00	420,00
42	721	725291111	Montáž a dodávka ostat. prísl. toal., WC kefa ,mydel.,vešiak, držiak toal. papiera	1,000	súbor	311,00	311,00
43	721	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	3,000	súbor	2,55	7,65

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
44	721	725829301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	4,000	kus	5,65	22,60
45	MAT	551440022	Batéria umývadlová jednopáková štandardná kvalita	3,000	kus	55,00	165,00
46	MAT	551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp.	1,000	kus	95,00	95,00
47	721	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	53,982	%	0,60	32,39
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				4 940,06			4 940,06
763 - Konštrukcie - drevostavby							
48	763	763127321	SDK inštalačná predsadená stena pre sanitárne zariadenia	6,315	m2	27,44	173,28
49	763	763135030	Podhľady sadr. kazetové 600x600 mm	31,100	m2	40,30	1 253,33
50	763	763803111	Demontáž podhľady sadr. zaves. oceľ. konštr.	29,750	m2	5,03	149,64
51	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	19,961	%	6,50	129,75
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				1 706,00			1 706,00
766 - Konštrukcie stolárske							
52	766	766124200	Montáž drev. stien kompl. sanitárnych	27,800	m2	20,00	556,00
53	MAT	6156541pc	Deliace steny sanitárne, WC kabín s dverami /z HPL dosiek/	27,800	m2	170,00	4 726,00
54	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus	14,87	29,74
55	MAT	611640390	Dvere vnútorné plné pre imobilných 900x2000 mm, s madlom, kovaním, zámkom a kľúčkou	2,000	kus	309,31	618,62
56	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	2,000	kus	43,12	86,24
57	MAT	6116G0271	Zárubňa obložková šírky 60-90 cm	2,000	kus	268,00	536,00
58	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	67,795	%	0,65	44,07
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				6 596,67			6 596,67
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
59	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	31,100	m2	35,38	1 100,32
60	MAT	597370000	Gresová dlažba	31,722	m2	25,00	793,05
61	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	15,880	%	4,25	67,49
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 960,86			1 960,86
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
62	771	781446522	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, škar. biel. cementom 100x100 mm	96,368	m2	35,37	3 408,54
63	MAT	597656710	Keramický obklad 100x100 mm biely	98,295	m2	25,00	2 457,38
64	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	70,830	%	2,10	148,74
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				6 014,66			6 014,66
784 - Maľby							
65	784	784448090	Maľba 1 far. dvojnásobný + základný stien a stropov miest. do 3.8m	18,877	m2	4,01	75,70
784 - Maľby spolu:				75,70			75,70
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				24 293,950			24 293,95
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
66	921	2100100PC	ELI elektroinštalácia / nové rozvody, svietidlá, zásuvky	1,000	sub	2 200,00	2 200,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 200,00			2 200,00
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							
67	922	2202600PC	EPS signalizácia /signálny zvonček	1,000	sub	1 350,00	1 350,00
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				1 350,00			1 350,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 550,00			3 550,00
Za rozpočet celkom				33 807,35			33 807,35