ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich

predpisov uzatvorena v nizSie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Sirnik

Sidlo: Hlavna 152/21, 076 03 Sirnik
ICQ: 00331902

DIC: 2020773557

Statutarny zastupca:  Viktor Kalan, starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Viktor Kalan, starosta obce

Bankové spojenie: VUB a. s., expozitira TrebiSov
Cislo uétu (IBAN): SK37 0200 0000 0016 9084 2559
Tel.: 0907 660 755; 056 679 02 79

(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: CESTY KOSICE s. . 0.

Sidlo: Mlynska 28, 040 01 KosSice

ICO: 46897992

DIC: 2023631049

IC pre DPH: SK2023631049

Zapisany: v obchodnom registri, oddiel: Sro, vloZka ¢&islo: 30906/V

Statutarny zastupca:  Ladislav Erdélyi, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ladislav Erdélyi

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Marian Sandl, Juraj Tatarko

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Cislo ugtu (IBAN): SKO05 1111 0000 0013 5705 0005

Tel.: 0918 852 709

E-mail: cesty@cestykosice.sk

(dalej len ,zhotovitel)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spbsobilé na pravne ukony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé¢, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vsSetkych c¢asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na
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predkladanie ponik, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela)
v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych
prac predmetu zakazky s nazvom ,Oprava asfaltovych krytov — obec Sirnik“. Zhotovitel
akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho ¢ast’,
pokial nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.
Zhotovitel deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoétu zohl'adnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.
Meranie vykonanych prac:
- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD*) alebo vo Vykaze vymer,
za uCelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skutocne vykonanych prac) odsuhlasenych
objednavatefom.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v technickych
Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — zékazka s nizkou hodnotou na
uskuto€nenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom: ,,Oprava asfaltovych krytov —
obec Sirnik“, vratane — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych podkladov,

b) Vykaz vymer — Rozpocet

2.2.  Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela s podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi po¢as zhotovenia stavebného diela.

2.3. Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK IlI
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Oprava asfaltovych krytov — obec Sirnik“
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucastou ponuky do
verejného obstaravania, t. j. podla poloZkovitého rozpodtu uspesSného uchadzaca, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku lll, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju kone€ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

44  Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela. Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac,
ato nasledovne: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoltu — pokial sa uvedena polozka
v rozpocte nachadza. Pokial sa poloZka v rozpoc€te nenachadza — ocefovanie na zaklade ceny
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4.5

5.1

5.2

5.3

54

5.5.

5.6

5.7

5.8

dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato cena bude =zalozena na
ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitelom a objednavateflom zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené zapisom podpisanym
objednavatelom a zhotovitefom a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani®).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato€nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujucu v sebe
v8etky ucCelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoné&enie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. tzemi obce Sirnik.

CLANOK V
Spoésob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpednostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nu spdsobilost vztahujucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname v8etky prisludné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su
platné.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
v Prilohe €. 3 - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny vocli objednavatelovi za v€asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
V pripade, ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe
é. 3, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienku
opravnenosti vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatef plnit.
Objednavatefl uréuje pravidlo na zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy:
5.6.1 V pripade, ak dbjde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predloZit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie ziadost o
zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:
5.6.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikatné &islo) a udaje o osobe
opravnenej konat' za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia
5.6.1.2 informacia o podiele zakazky, ktori ma zhotovitel v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat’ za zhotovitela, Ze novy
subdodavatel spifia alebo najneskdr v Gase plnenia bude spifat podmienky
opravnenosti vo vztahu ktej Casti predmetu zakazky, ktoru ma tento
subdodavatel pinit.
Zhotovitel pri vybere subdodavatefa musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdlu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

517

5.18

5.19

5.20

5.21

Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatela a Cestného vyhlasenia podla ods. 5.6.1.3 tohto d&lanku Zmluvy, pricom
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predloZenych informacii podla ods. 5.6.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskdr do 3 pracovnych dni od doruCenia zZiadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo dra dorucenia
ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamena, ze nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatefom
prislusnd zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpeované pinenie tejto Zmluvy.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade po$kodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukonéenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskor vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec€nosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zdkon NR SR
€. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani. VSetci jeho zamestnanci
vratane zamestnancov subdodavatefov budu po€as pohybu na stavbe viditelne oznaceni
identifikacnymi kartami, ktoré budu sluzit zarovern ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte — v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri
beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitefla musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost rieSit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, zZe svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat' skusky a pod., zhotovitel vykona v8etky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi a suhrnne pri odovzdavani diela v3etky dokumenty,
certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely €as realizacie stavebného diela
odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania
o nalozeni s odpadom.

Objednavatel bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“), ktoré mézu byt
potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia objednavatela po€as celej doby trvania tejto zmluvy.
Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusSenie prace, pokial zodpovedny
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5.22

5.23

5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpec¢nost uskutoChovanej stavby,
zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..
Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruk
objednavatela.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej €innosti porusi povinnosti na ochranu
zivotného prostredia, je zodpovedny za vsetky vzniknuté Skody aje povinny ich nahradit.
V pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitela v oblasti zivotného prostredia bude
prislusnym organom uloZzena sankcia za znecistovanie a/alebo poskodzovanie Zivotného
prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit' v plnej vySke zhotovitel.

CLANOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti u&innosti tejto Zmluvy a to do dvoch pracovnych dni po
doruéeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budlu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor ureny
objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocCas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela po¢as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dbjde ku vzniku Skody
odcudzenim, podkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.
Za pohyb osbdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vSetky vyZiadané informacie a listiny tykajluce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objednavatel si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizacie
stavebného diela zhotovitelom.
Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, v3etkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny stavebného
diela.
Zhotovitel si zabezpeéi na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaSkami
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6.13

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

napojenie na odber elektrickej energie, Uzitkovej vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii.
Naklady na uhradu vSetkych spotrebovanych energii su su€astou ceny stavebného diela.
Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko najneskér ku diu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.
CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IlI tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu uUspeSnym uchadzafom - zhotovitefom, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych vo Vykaze vymer - Rozpocdte.
Zhotovitel ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu rozpoctu.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

Cena bez DPH: 21 625,59 EUR
Sadzba DPH 20%

Vyska DPH 4 325,12 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH: 25 950,71 EUR

Poznamka: (v pripade, ak uspeSnym uchadzacom sa stane uchadza¢ so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednavatelovi fakturovat za
dielo cenu bez DPH a v stlade so zakonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v
uvedenej vySke uhradi objednéavatel™. )

7.7. SucCastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace

7.8

s realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajSie
rozpoc¢tové naklady + reZijné naklady + primerany zisk). Cena v poZzadovanom ¢leneni (bez
DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat z oceneného Vykazu
vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena kone&na. Polas platnosti tejto Zmluvy na rozsah
prac podla predlozeného vykazu vymer su v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku lll, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie
menit z akychkolvek dbvodov na strane zhotovitela poCas celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit fakturaénu cenu s DPH, platnd v ¢ase fakturacie o novu vySku DPH. Ocerfiovanie
pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

7.9 Zhotovitel nesmie zacCat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatefa. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahgji

realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny mozZe djst:

7.9.1 vpripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, o musi zhotovitel preukazat,
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7.10

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

7.95 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatelfa, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urCenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Objednavatela.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade &iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonané v predchadzajicom obdobi.
K faktire musi zhotovitel pripaijit tieto prilohy:

8.4.1. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu:
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu
je doklad prikladany k fakture, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peCiatkou zhotovitela a podpisom objednavatela, Ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade so skuto¢nostou a predstavuju
poziadavky dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

8.4.2. Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku kaZdej vystavenej fakture
prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

8.4.3. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

8.4.4. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozZstva prac vykonanych
dodavatelom/zhotovitefom a mnoZstva tovarov dodanych dodavatefom/zhotovitelom
v sulade s Vykazom vymer, ktory je sucastou Zmluvy o dielo. V pripade, ze doslo
k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov, musia byt ,upravené*
prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade so skutoénostou;

8.4.5. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade s Vykazom vymer ako sucastou Zmluvy o dielo.

8.4.6. V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazne listky od opravnenej osoby
na likvidaciu prislusného odpadu

8.4.7. certifikaty alebo doklady preukazujuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavané tovary a stavebné c&asti, ktorymi sa preukaze Ze boli
dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technolégie alebo stavebné materidly a Casti stavebnych materialov.

8.4.8. V pripade fakturacie tych Casti, ktoré boli zhotovené subdodavatelom, doklad o prave
fakturacie zhotoviteflom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Casti medzi
zhotovitefom a jeho subdodavatelom, podpisany Statutarnymi organmi jednotlivych
stran. V pripade splnomocnenych oséb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednavatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturacné podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel je povinny doplnit a upravit fakturaéné podklady do 3 (troch) dni od vyzvania
objednavatelom alebo koordinatorom projektu.

Do 14 dni po obdfZani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel objednavatefovi 2 kopii
kone&ného supisu prac so zdévodiujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’

8.7.1. konecnu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole,

8.7.2. vSetky dalSie Ciastky, ktoré zhotovitel povaZuje za splatné a

8.7.3. odhad vSetkych dalSich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podla Zmluvy. Odhadované Ciastky budu v tomto supise uvedené oddelene.

Ak objednavatel nesuhlasi s niektorou €astou navrhu kone&ného supisu vykonanych prac alebo
ju nemdze overit, oznami zhotovitel také dalSie informacie, aké objednavatel oddvodnene
pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doSlo ku zhode. Zhotovitel potom
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

pripravi a odovzda objednavatelovi kone¢ny supis vykonanych prac tak, ako sa na fiom zhodli.

Tento schvaleny supis prac sa bude povazovat za kone€ny supis vykonanych prac.

Pri odovzdani kone&ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné prehlasenie o

splneni zavazkov v ktorom potvrdi, Zze celkova Ciastka uvedena v kone€nom supise vykonanych

prac predstavuje Uplné a kone¢né vyrovnanie vsetkych finanénych prostriedkov splatnych

zhotovitelovi podfa tejto Zmluvy.

Po ukonCeni a odovzdani diela a splneni podmienok podfa ods. 8.8 tohto ¢lanku zmluvy

zhotovitel vystavi kone€nu fakturu, ktora bude obsahovat odpocCet vSetkych vystavenych

Ciastkovych faktur v lehote do 3 dni odo dna protokolarneho prevzatia stavebného diela so

zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel doru€uje objednavatelovi vietky faktiry na adresu

objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne neurci inak.

V pripade, ak zhotovitel Cast diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po

obdfzani uhrady kazdej faktury objednavatelom, predlozit objednavatelovi pisomné potvrdenie

subdodavatela, Ze si vo¢i nemu zhotovitel' spinil finanéné zavazky v rozsahu nim vykonanych

prac, a ze voCi nemu nema ziadne zavazky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom

tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je uzrozumeny, ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.11 tohto ¢lanku

ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu v sulade s ¢lankom XV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' suhlasi s podmienkou, ze nim vystavené faktary budi uhradzané priebezne.

Zhotovitel sa zavazuje fakturovat’ v jednej fakture.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

Faktira musi obsahovat nélezitosti dafiového dokladu. Sudastou faktury musia byt aj

odsuhlasené fakturatné podklady technickym dozorom a objednavatefom. Faktdra bude

vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky néleZitosti pozadované prisluSnymi

vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura

zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujice nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové ¢islo,

- identifikagné udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacgenie pefiazného ustavu a Cislo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

8.16. Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu préace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu, doklady o uloZeni materidlov vhodnych na recyklaciu resp.
doklady o zneSkodneni nebezpeénych odpadov

- objednavatel vrati faktaru, ak tato neobsahuje néalezZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

8.17. Objednavatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi po€as plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktdry sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynut od doruéenia novej,
opravenej faktiry zhotovitefom objednavatelovi.

8.18. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt zostavené

prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
fakture zvyraznit' a uviest oddelene.

8.19. V pripade, Ze zhotovitel ma ucet v banke mimo uzemia SR, bude zné3at’ vSetky poplatky za
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bezhotovostny styk spojeny s Uuhradou zavazkov vyplyvajacich z plnenia zmluvy v plnej vySke. V
takom pripade bude Objednavatel postupovat’ v sulade s § 24 zakona o Uctovnictve a pri prevode
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na ucet
Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v defi odpisania
prostriedkov z Uctu Objednavatela, tzn. v defi uskuto¢nenia Uctovného pripadu. Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelfovi. V pripade prevodu penaznych
prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na ucet Zhotovitela
v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz ureny a vyhlaseny
Eurépskou centralnou bankou v den predchadzajuci dfiu uskutoCnenia uctovného pripadu
(odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny
dodavatelovi.

8.20. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na ucte
zhotovitela pripisana zjeho bankového uétu prislusna platba vsilade sods. 2 § 339
Obchodného zakonnika.

8.21. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace
vyuCtované vzmysle ponukového rozpotu - oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

8.22. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom
budud zceny diela odpocitané (nebudu fakturované), ato vcene vakej su zahrnuté do
ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

8.23. Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel
vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

8.24. Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny deri omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Poas omeSkania s uhradou
faktury objednavatefom nema zhotovitel narok na nepreru$enie realizacie stavebného diela.

8.25. Objednavatel ma vod&i zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto

Zmluvy.
CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran
9.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy

a odovzdat' ho riadne a v&as objednavatefovi.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku
k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

9.3 Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotoviteflom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncéené
dielo prevziat' a zaplatit zarh zmluvne dohodnutd cenu.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouZije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zakona &.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky €.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouZije
vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoltu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatefovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti vo Vykaze vymer - Rozpocte.

9.5 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat vSetky podmienky realizacie stavby stanovené vo vyjadreniach
jednotlivych organov, ktoré boli vydané vo vztahu k projektovej dokumentacii k realizovanej
stavbe.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
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10.1 Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: k. 0. Sirnik.
10.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

e Zacatie: prevzatim staveniska,

¢ Ukoncenie: do troch mesiacov od prevzatia staveniska.

10.3 Ukonc&enim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitefa objednavatelom s vyhotovenim Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich
vad braniacich bezpetnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 sa méze menit na zaklade pisomného dodatku
k tejto zmluve.

10.4 Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatefla, pricom lehota realizacie sa
prediZi o tuto dobu.

10.5 Pokial dbjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti Vykazu vymer,
po dohode zmluvnych stran sa moéze predizit termin dokon&enia diela o dobu
potrebnu na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

10.6 Zhotovitel je v omes8kani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a v&as, a to

az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy
zaniknu inym spOsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZz do ich uplného odstranenia zhotovitefom.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpedlnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

11.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11.4 Zhotovitel spini svoj zmluvny zavazok ukon€enim a odovzdanim predmetného stavebného
diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto€ni na stavenisku, o €om bude spisany Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi objednavatel.

11.5 Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ulely tejto
Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatefa a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela odovzdat objednavatelovi:

a) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

11.7 Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,
zarucné listy pouzitych vyrobkov, kon$trukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vSetko minimalne v jednom
exemplari.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnd fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac poCas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne
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v dvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
zavazuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v plathom zneni.

12.2 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho Cinnostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

12.4 Drobné odchylky rozpoctu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysSuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté a schvalené objednavateflom a zastupcom
zhotovitela.

12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spésobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost nemohol zistit.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca
oproti rozpoctu vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Upiného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdfzani
a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlZzuju zaru€né lehoty podfa tejto Zmluvy.

12.9  Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, mbze zaroven
uréit akym spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13 V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje

dodat’ plnohodnotn nahradu alebo objednavatelovi poskytnut’ primeranu zfavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finan€énou ndhradou

nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.
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12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v doésledku poruSenia povinnosti
zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav
odstranit na vlastné naklady.

12.15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit’ vSetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia uspedSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo
dfia uspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla Vykazu vymer — Rozpoctu
a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze stavebného dielo bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normém a Ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerusi driom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru€enim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1  Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podfa tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Viktor Kalan Starosta obce 0907 660 755,
obecsirnik@trenet.sk
Klara Krajnikova Ekondém 056/679 0279
- za zhotovitefa:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef(?n,
E-mail
Ladislav Erdélyi konatel

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mdézu byt vykonané doporuenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty, uroky z omeskania
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15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit’ objednavatefovi:

15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dbévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
100,00 EUR za kazdy defi omeskania az do prevzatia staveniska,

15.1.2 za v€asné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
UuspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300,00 EUR
s DPH za kazdy kalendarny defi omeskania s uplatnenim formou zapocitania vodi
fakturovanej sume,

15.1.3 za vlasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zacaty den
omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,

15.1.4 za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknutl preukazatefnu
Skodu,

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 EUR za kazdy
zacCaty defi omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych dnoch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doruenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom na ucet objednavatefla.

15.3 Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

16.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného poruSenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

16.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednavatel a zhotovitel mdZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhSiu 30-driovu) lehotu na dodatoéné pinenie.

16.4 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou
zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na
vedomie, Ze si voci nej uplatni nahradu za vzniknutu preukazatelnu Skodu.

16.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela odstupit
od tejto Zmluvy je:

a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy

c) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy

d) omeSkanie zhotovitela dlhSie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaného v
¢lanku ll1. tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dfioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

f) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urCenej lehote neodstranil,

g) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,

h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

Strana 13z 16



16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

171

17.2

18.1

19.1

i) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravriujucim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni

zo strany zhotovitela.

Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plinit’ svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

VySSia moc zahffia najma, nie v3ak vylu€ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknuta pdsobenim vyS$Sej moci je povinna na poziadanie druhej
zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.

Za vySSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZzuju o trvanie
vy$8ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
uhradu skutoCne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom ku driu dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit’ naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstupenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane
objednavatefla.

CLANOK XV
Kontrola/audit overenie na mieste

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac..

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na
mieste v stanovenej lehote.

CLANOK XVIiI.
Ostatné poziadavky
Objednavatel poZaduje od Zhotovitela zavazok uchovavat vsSetku dokumentaciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych oséb.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia
Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady vo Vykaze vymer - rozpocte, realizaciou ktorych by
porusil pravny predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost’ Zivota alebo
zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit objednavatela listinnym oznamenim, a to s prisluSnym odbornym odévodnenim.
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19.2

20.1

20.2

20.3

20.4

221

22.2

223

224

225

22.6

22.7

Ak objednavatel napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trva na vyhotoveni prac podla bez
zmeny, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti
Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mi€anlivosti ostava platna a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spésobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR,
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékolvek informacie tykajice sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skutoCnosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto€nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXIL.
Zaverecné ustanovenia
VSetky pisomnosti sa budu doruCovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dra, odo dna, kedy
bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na
8 dni.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudda uGginnost
nasledujuci den pod dni jej uverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zhotovitel je povinny mat v ¢ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj pocas celej doby jej platnosti,
zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v sulade
so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran a to v sulade s § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento
dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho U&innost nastava der po zverejneni na internetovej
stranke objednavatela. O nadobudnuti U&innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatefl
informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podra Clanku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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22.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti ucinné pripadne
stratia uc€innost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZzije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
ucastnici tuto otazku brali do avahy.

22.9 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

22.10 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a 1
(jeden) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

22.11 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu pregitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Sirniku, dnia Vo, ,dAa
Za objednavatela: Za zhotovitefla:
Viktor Kalan, starosta obce

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

Priloha €.1 Polozkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela
v listinnej a elektronickej (CD,DVD) podobe vratane rekapitulacie nakladov
stavby vratane Zoznamu ekvivalentnych poloziek (pokial je uplatnitelné)

Priloha ¢.2 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitelné)
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