
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č.

uzatvorená podľa článku III. a IX. VZN č.9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných 
prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita, 

zo dňa 21.02.2011 (ďalej len „VZN")

Zmluvné strany:

1. Poskytovateľ:
konanie:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ")

2. Prijímateľ:
konanie:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
osoba zodpovedná
za realizáciu projektu:
telefón:
email:
(ďalej len „prijímateľ")

3. Sprostredkovateľský orgán:
konanie:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „sprostredkovateľský orgán")

Košický samosprávny kraj
Ing. Rastislav Trnka, predseda
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35541016
Štátna pokladnica
SK22 8180 0000 0070 0027 1435

LIGRUS s.r.o.
Ing. arch. Igor Cziel, konateľ 
Hlavná 59, 056 01 Gelnica 
48146579
Tatra banka, a.s.
SK80 1100 0000 0029 4326 5505

Ing. arch. Igor Cziel 
0914 224 227 
igor.cziel@gmail.com

Košice Región Turizmus
Ing. Rastislav Trnka, predseda 
Bačíkova 7,040 01 Košice 
423 19 269
202 365 68 33
Primá Banka Slovensko, a. s. 
SK75 5600 0000 0070 5140 2001

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN, 
na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu 
cestovného ruchu na rok 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na 
zvýšenie atraktívnosti Košického kraja vyhlásenej dňa 02.09.2024; opatrenie 2.2 Veľké rozvojové 
projekty (ďalej v texte „výzva").

2. Prijímateľ predložil Žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom: Kolesovňa na šachte Krížová Gelnica, 
ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte „žiadosť" alebo „projekt"). Účel a aktivity
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projektu sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti je rozpočet projektu (ďalej len 
„rozpočet"), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi na realizáciu projektu dotáciu vo výške 50 000 EUR (slovom: 
päťdesiattisíc eur).

4. Prijímateľ má povinnosť spolufinancovať projekt v minimálnej výške 5 555,56 EUR (slovom: 
päťtisícpäťstopäťdesiatpäť eur a päťdesiatšesť centov).

Článok II
Sprostredkovateľský orgán

1. V súlade s ust. článku II ods. 4 VZN sprostredkovateľský orgán je právnická osoba zabezpečujúca 
na základe zmluvy s poskytovateľom prípravu, administráciu dotačného systému programu a 
kontrolu priebežných a záverečných hodnotiacich správ.

2. Rozsah úloh sprostredkovateľského orgánu pre účely tejto zmluvy je zadefinovaný v tejto zmluve 
a v „Zmluve o výkone funkcie sprostredkovateľského orgánu pre dotačnú výzvu programu Terra 
Incognita a o poskytovaní služieb pri implementácii programu Terra Incognita pre rok 2025" medzi 
Košickým samosprávnym krajom a Košice Región Turizmus.

3. Sprostredkovateľský orgán poskytuje prijímateľom technickú podporu. Sprostredkovateľský 
orgán má právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných 
projektov.

4. Marketingová podpora projektu zo strany sprostredkovateľského orgánu vykonávaná pre 
prijímateľa spočíva najmä v zaradení výstupov projektu a s tým spojených atraktivít do tipov na 
výlet a do produktov cestovného ruchu v tejto lokalite.

5. Činnosť Poradenstva a metodiky zo strany sprostredkovateľského orgánu pre prijímateľa zahŕňa 
nasledujúce činnosti:

• poradenská činnosť v oblasti propagácie a publicity,
• spolupráca a vyhodnocovanie plnenia cieľov projektu,
• odborné poradenstvo, metodická pomoc a spolupráca pri rozvoji výstupov z projektu 

a danej lokality.

Článok III
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v tejto Zmluve, vo Výzve na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na 
podporu cestovného ruchu na rok 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom 
na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, vyhlásenej dňa 02.09.2024 a Príručke pre žiadateľa 
o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu 
cestovného ruchu na rok 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na 
zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, s ktorými bol prijímateľ oboznámený, čo potvrdzuje 
podpisom tejto Zmluvy.

2. Prijímateľje oprávnený použiť poskytnutú dotáciu výlučne na realizáciu projektu. Za oprávnené a 
akceptovateľné budú považované len výdavky uskutočnené prijímateľom výlučne na realizáciu 
projektu, podľa schváleného rozpočtu projektu, v termíne realizácie projektu, t. j. v období medzi 
začiatkom a koncom realizácie projektu uvedeného v žiadosti. Za výdavky uskutočnené 
prijímateľom sa považujú tie, ktoré boli riadne a včas uhradené (v prípade bezhotovostného styku 
je určujúci dátum odpísania z účtu prijímateľa, v prípade hotovostného styku je určujúci dátum 
vyhotovenia pokladničného dokladu) najneskôr v deň ukončenia realizácie projektu.

3. Projekt, tak ako ho prijímateľ predložil, je záväzný, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. 
Zásadná zmena obsahu projektu zo strany prijímateľa je možná len s písomným súhlasom 
poskytovateľa a nesmie mať vplyv na celkový charakter projektu. Žiadosť o súhlas so zmenou 
projektu je potrebné doručiť poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu najneskôr 60
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kalendárnych dní pred ukončením realizácie projektu. V prípade iných zmien, ako napríklad 
ohrozenie realizácie projektu, zmeny osoby zodpovednej za realizáciu projektu, zmeny sídla alebo 
zánik prijímateľa, sa prijímateľ zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať poskytovateľa 
a sprostredkovateľský orgán o všetkých takýchto skutočnostiach.

4. Prijímateľje oprávnený realizovať projekt odo dňa 1.2.2025 a zaväzuje sa ho realizovať v termíne 
do 31.10.2025. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky výstupy projektu zadefinované 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy boli ku dňu ukončenia realizácie projektu plne funkčné 
a prevádzkyschopné.

5. V prípade, ak prijímateľ nemôže ukončiť realizáciu projektu v termíne do 31.10.2026 z dôvodu, že 
nastane mimoriadna udalosť nezavinená prijímateľom, ktorá je pri všetkej 
starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná, t.j. vis major (živelné udalosti 
ako blesky, povodeň alebo prírodné zákonitosti ako je zosuv pôdy, resp. opatrenia prijaté vládou 
SR týkajúce sa zamedzenia šírenia pandémie) je poskytovateľ oprávnený dodatkom k zmluve 
o poskytnutí dotácie, predĺžiť termín ukončenia realizácie projektu v časti kapitálových výdavkov, 
maximálne o jeden kalendárny rok. Dôkazné bremeno v uvedenom prípade leží na prijímateľovi, 
ktorý je povinný preukázať vznik udalosti vis major a priamu príčinnú súvislosť medzi vyššie 
uvedenou udalosťou a jeho omeškaním s realizáciou projektu, ako i preukázať, že sa jedná 
o kapitálový výdavok. Právomoc rozhodnúť o uzavretí dodatku patrí Riadiacemu výboru programu 
Terra Incognita.

6. V prípade, ak prijímateľ nemôže ukončiť realizáciu projektu v termíne do 31.10.2026 z dôvodu, že 
nastanú závažné okolnosti hoc aj zavinené prijímateľom je poskytovateľ oprávnený dodatkom k 
zmluve o poskytnutí dotácie, predĺžiť termín ukončenia realizácie projektu v časti kapitálových 
výdavkov, maximálne o jeden kalendárny rok. Dôkazné bremeno v uvedenom prípade leží na 
prijímateľovi, ktorý je povinný preukázať vznik závažných okolností a priamu príčinnú súvislosť 
medzi uvedenými závažnými okolnosťami a jeho omeškaním s realizáciou projektu, ako i 
preukázať, že sa jedná o kapitálový výdavok. Právomoc rozhodnúť o uzavretí dodatku patrí 
Riadiacemu výboru.

7. Poskytovateľ, v súlade s článkom V ods. 3 VZN, poskytne prijímateľovi dotáciu takto:
a. prvú časť vo forme preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne do 10 dní po 

podpísaní tejto zmluvy,
b. druhú časť vo forme preddavku vo výške 40 % schválenej dotácie do 10 dní odo dňa 

schválenia priebežnej hodnotiacej správy a priebežného vyúčtovania prijímateľa 
sprostredkovateľským orgánom,

c. tretiu časť vo forme refundácie vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne do 10 dní odo 
dňa schválenia záverečného vyúčtovania dotácie Riadiacim výborom programu Terra 
Incognita.

8. Prijímateľje povinný viesť poskytnutú dotáciu na samostatnom účte v peňažnom ústave.
9. Výnosy z dotácie sú podlá ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, príjmom rozpočtu poskytovateľa. Prijímateľ je povinný odviesť výnosy z dotácie 
znížené o poplatky za vedenie účtu na účet poskytovateľa do 5 dní odo dňa zaslania vyúčtovania 
a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení výnosov. Ak výnosy z dotácie nevznikli, je 
prijímateľ povinný v rovnakej lehote písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi.

10. Prijímateľje povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 
jej použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí byť o 
dotácii vedená analytická účtovná evidencia.

12. V prípade ak prijímateľ dodrží maximálnu hospodárnosť v súlade s bodom 10 tohto článku a nie 
je možné vykonať presun finančných prostriedkov podľa bodu 14 tohto článku zmluvy, je
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prijímateľ povinný vrátiť nevyčerpanú časť dotácie poskytovateľovi. O percentuálny podiel 
ušetrených finančných prostriedkov dotácie podľa predchádzajúcej vety oproti jej schválenej 
výške (čl. I bod 3 tejto zmluvy) sa pomerne znižuje aj percentuálny podiel spolufinancovania 
prijímateľa (čl. I bod 4 tejto zmluvy).

13. V prípade zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podlimitných a nadlimitných 
zákaziek je prijímateľ povinný bezodkladne po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do 5 
pracovných dní, predložiť sprostredkovateľskému orgánu na kontrolu kompletnú dokumentáciu 
z vykonaného verejného obstarávania. Bezodkladne po doručení kompletnej dokumentácie 
z vykonaného verejného obstarávania sprostredkovateľskému orgánu, najneskôr do 3 pracovných 
dní, ju tento predloží poskytovateľovi na kontrolu. Prijímateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu 
s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom o čom ho 
bude informovať sprostredkovateľský orgán. Prijímateľ bude o výsledku kontroly verejného 
obstarávania oboznámený listovou formou/elektronickou poštou spravidla do 30 pracovných dní 
od predloženia kompletnej predmetnej dokumentácie na kontrolu. V prípade nedostatkov 
predloženej dokumentácie môže sprostredkovateľský orgán alebo poskytovateľ dotácie požiadať 
ojej doplnenie pričom sa počas tejto doby pozastavuje plynutie lehoty na doručenie výsledku 
kontroly verejného obstarávania. Prijímateľje povinný informovať záujemcov vo výzve vyhlásenej 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov o tom, že je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po 
schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom. Činnosťou 
sprostredkovateľského orgánu a poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť 
prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 
Z. z. za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov 
SR a EÚ, tejto zmluvy, právnych dokumentov a základných princípov verejného obstarávania.

14. Rozpočet projektu, je pre prijímateľa záväzný. Prijímateľ môže uskutočniť presun finančných 
prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami poskytnutej dotácie najviac v úhrnnej 
výške 20% z poskytnutej dotácie. Presun finančných prostriedkov medzi položkami uvedenými v 
rozpočte dotácie nad 20 % je možné vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
poskytovateľa, pričom žiadosť o súhlas s presunom finančných prostriedkov je potrebné doručiť 
poskytovateľovi najneskôr 30 dní pred ukončením projektu. Každý presun finančných 
prostriedkov je nutné dostatočne odôvodniť v priebežnej / záverečnej správe. Presun finančných 
prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami nie je možný.

15. Výška spolufinancovania a oprávnenosť výdavkov je, v súlade s výzvou, pre prijímateľa záväzná.
16. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu vo výške, ktorá bola vyčíslená poskytovateľom ako 

neoprávnený výdavok na základe prijímateľom predloženého vyúčtovania v lehote do 10 dní od 
doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi.

17. Prijímateľje povinný vrátiť dotáciu v prípade, že dotácia bola použitá v rozpore so zmluvou, najmä 
v prípade nevyúčtovania poskytnutej dotácie, použitia dotácie v rozpore s určeným účelom, 
prekročenia lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie, alebo nedodržania 
ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s dotáciou, a to v lehote do 10 dní od 
doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej 
výšky dotácie, ktorú vyčísli poskytovateľ na základe zistených nedostatkov. Prijímateľje povinný 
vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu, a to v prípade, ak nedôjde k realizácii všetkých 
výstupov projektu zadefinovaných v žiadosti podľa článku I a v lehote podľa článku III bod 4 
zmluvy.

18. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi v zmysle zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú prijímateľovi vrátené na 
dopracovanie. Prijímateľ dopracované doklady predloží k vyúčtovaniu najneskôr do 10 dní odo 
dňa vrátenia, inak sa na ne hľadí ako na neoprávnene vynaložené.

19. Výdavok, ktorý bude použitý v rozpore s touto zmluvou, sa považuje za neoprávnený.
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20. Ak prijímateľ nebude projekt realizovať, je povinný bez zbytočného odkladu písomne o tejto 
skutočnosti informovať sprostredkovateľský orgán a poskytovateľa a vrátiť už poskytnutú dotáciu 
v plnom rozsahu poskytovateľovi najneskôr do plánovaného termínu začiatku realizácie projektu.

21. V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie 
vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa zaslania 
vyúčtovania a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení nevyčerpaných finančných 
prostriedkov.

Článok IV
Publicita a propagácia

1. Prijímateľje povinný sa riadiť v rámci publicity projektu a prezentácie programu Terra Incognita 
Manuálom pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra Incognita 2025 pre oblasť 
podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, ktorý je 
zverejnený na webovej stránke programu Terra Incognita - www.terraincognita.sk., a to po dobu 
minimálne 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Prijímateľje povinný priebežne od začiatku 
realizácie projektu, na ktorý bola dotácia podľa článku I. tejto zmluvy poskytnutá a pri 
spoločenských akciách konaných v súvislosti s týmto projektom, alebo inej jeho propagácii uviesť: 
„Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.".

2. Prijímateľ najneskôr ku dňu ukončenia realizácie projektu, ktorý má charakter investície, 
zabezpečí osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na mieste realizácie projektu, s 
uvedením loga Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, s názvom projektu, s 
informáciou o výške podpory a nasledovnej informácie: „Projekt bol spolufinancovaný Košickým 
samosprávnym krajom z programu Terra Incognita." Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľu je 
prijímateľ povinný umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu, ktoré je prístupné 
širokej verejnosti. Výrobu tejto tabule zabezpečuje prijímateľ podľa šablóny, ktorú poskytne 
Sprostredkovateľský orgán.

3. Všetky elektronické a tlačové informačné materiály (publikácie, brožúry, letáky, plagáty, knihy, 
pozvánky a pod.) vytvorené a využívané v súvislosti s projektom musia obsahovať logo Košického 
samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a informáciu, že: „Projekt bol spolufinancovaný 
Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.".

4. V prípade, že prijímateľ má vlastnú webovú stránku, je potrebné aby webová stránka obsahovala 
základné informácie o realizovanom projekte. V prípade, že prijímateľ nemá vlastnú webovú 
stránku, zverejní informácie na facebooku. Článok o projekte musí obsahovať nasledovné 
informácie: popis projektu, program podpory (Program Terra Incognita), výšku dotácie, dobu 
trvania projektu, hlavné výstupy projektu, logá Košického samosprávneho kraja a Košice Región 
Turizmus, hypertextové prepojenie s odkazom na stránku programu www.terraincognita.sk, 
www.vucke.sk a www.kosiceregion.com a informáciu o tom, že „Projekt bol spolufinancovaný 
Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.".

5. Prijímateľje povinný riadiť sa Manuálom pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra 
Incognita 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti 
Košického kraja, ktorý upravuje aj povinnosti pri označovaní zariadení, vybavenia obstaraného 
v rámci projektu, či označenie navigácie k výstupom projektu.

6. Prijímateľje povinný vytvoriť fotodokumentáciu z realizácie projektu. Fotodokumentácia musí 
obsahovať fotografie predložené k vyúčtovaniu vtlačenej podobe. Súčasťou fotodokumentácie 
musí byť stručný opis fotografií.

7. Prijímateľ poskytuje poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu bezvýhradný súhlas na 
používanie fotografií na ďalšiu prezentáciu programu Terra Incognita a poskytovateľa.

8. Prijímateľ zabezpečí, aby akékoľvek tlačené, vizuálne a publikačné materiály pripravené v 
súvislosti s propagáciou a realizáciou podporeného projektu boli predložené 
sprostredkovateľskému orgánu na posúdenie jeden pracovný týždeň pred ich samotnou 
realizáciou (výrobou).
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9. Prijímateľ je povinný po dobu udržateľnosti projektu vo všetkých písomných materiáloch 
(publikáciách) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, 
uvádzať: „Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra 
Incognita.

10. Prijímateľ je povinný po ukončení realizácie projektu zorganizovať slávnostné uvedenie, 
otvorenie, spustenie projektu, pri ktorom za účasti poskytovateľa a sprostredkovateľského orgánu 
predstaví verejnosti výstupy projektu. Takéto otvorenie/uvedenie je prijímateľ povinný písomne 
oznámiť sprostredkovateľskému orgánu a tiež poskytovateľovi aspoň 15 dní vopred.

11. Používanie loga programu Terra Incognita usmerňuje Manuál pre informovanie a publicitu v rámci 
programu Terra Incognita 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na 
zvýšenie atraktívnosti Košického kraja uverejnený na stránke vyzva.terraincognita.sk. Logotyp sa 
môže používať len v uvedených tvaroch a farebných riešeniach. Je zakázané používať logotyp 
v iných formátoch (tvarovo a farebne), aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán a sankcie

1. Práva a povinnosti obsiahnuté v tejto zmluve nie je prijímateľ oprávnený previesť na tretie osoby.
2. Aktivity, výstupy ako aj podmienky fungovania projektu definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

musia byť po dobu najmenej päť rokov (doba udržateľnosti projektu) udržiavané v minimálne 
rovnakej kvalite a intenzite ako pri riadnom ukončení realizácie projektu. Poskytovateľ 
a/alebo sprostredkovateľský orgán sú oprávnení počas doby udržateľnosti projektu vykonať 
u prijímateľa fyzickú kontrolu na mieste za účelom preverenia stavu udržateľnosti projektu. 
Prijímateľje povinný takúto kontrolu strpieť a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť. V prípade zistenia 
porušení poskytovateľ a/alebo sprostredkovateľský orgán vypracuje záznam, ktorý bude 
podkladom pre uloženie pokuty poskytovateľom.

3. V prípade porušenia povinností podľa čl. Ill bod 3 a 4, IV a V tejto zmluvy zo strany prijímateľa, je 
poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z poskytnutej 
dotácie podľa čl. I. bod 3 tejto zmluvy za každé jedno porušenie povinnosti, a to aj opakovane, 
maximálne však do výšky poskytnutej dotácie podľa čl. I bod 3 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad 
porušenia ktorej bola dohodnutá.

Článok VI
Priebežná hodnotiaca správa a priebežné vyúčtovanie

1. V súlade s článkom V VZN je prijímateľpovinný vypracovať a predložiť priebežnú hodnotiacu správu 
a priebežné vyúčtovanie hneď po vyčerpaní prvej časti preddavku.

2. Priebežnú hodnotiacu správu realizuje príjemca elektronicky v aplikácii E-grant dostupnej na 
https://terraincognita.egrant.sk/ a následne vypĺňa priebežné vyúčtovanie vo formulári 
dostupnom v samotnom E-grante alebo na stránke https://terraincognita.egrant.sk/, ktoré nahrá 
do aplikácie E-grant.

3. Po vyplnení formulárov prijímateľ vytlačí Priebežnú hodnotiacu správu a Priebežné vyúčtovanie 
a predloží:
a) vtlačenej forme lx sprostredkovateľskému orgánu na adresu:
Košice Región Turizmus, Bačíkova 7,040 01 Košice
a zároveň
b) vtlačenej forme lx Poskytovateľovi na adresu:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

4. Povinnými prílohami priebežného vyúčtovania ku každej položke vyúčtovania sú:
a. Kópie faktúr (príp. VPD),
b. Kópie objednávok,
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c. Kópie zmlúv,
d. Kópie dodacích listov,
e. Kópie dokladov k verejnému obstarávaniu podľa pokynov v usmernení k VO,
f. Kópie príjemky, výdajky z evidencie majetku v prípade kapitálových výdavkov,
g. Kópie interného krycieho listu prijímateľa dotácie.

5. K priebežnému vyúčtovaniu sa predkladá ešte:
a. Export z analytickej evidencie projektu,
b. Bankový výpis od termínu začatia realizácie projektu do termínu podania priebežnej 

hodnotiacej správy (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov),
c. Vytlačená fotodokumentácia z realizácie projektu - max 10 fotografií.

6. Presný postup prípravy a podávania priebežnej hodnotiacej správy je súčasťou Príručky pre 
žiadateľov K Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných 
prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2025, oblasť 
podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja.

Článok VII 
Vyúčtovanie

1. V súlade s článkom X VZN je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť vyúčtovanie celej dotácie 
do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr však do 31.10.2025.

2. Vyúčtovanie musí obsahovať samostatné časti:
a. finančné vyúčtovanie celej dotácie vrátane spolufinancovania prijímateľa,
b. záverečnú hodnotiacu správu.

3. Záverečnú hodnotiacu správu príjemca realizuje elektronicky v aplikácií E-grant dostupnej na 
https://terraincognita.sk/ a následne vypĺňa finančné vyúčtovanie vo formulári dostupnom 
v samotnom E-grante alebo na stránke https://terraincognita.egrant.sk/, ktoré nahrá do aplikácie 
E-grant.

4. Vyúčtovanie je potrebné predložiť:
a. elektronicky v aplikácii Egrant dostupnej na https://terraincognita.egrant.sk/
b. v tlačenej podobe 1 x sprostredkovateľskému orgánu na adresu:

Košice Región Turizmus, Bačíkova 7, 040 01 Košice
c. v tlačenej podobe 1 x poskytovateľovi na adresu:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice.
5. K finančnému vyúčtovaniu dotácie prijímateľ predloží kópie účtovných dokladov preukazujúce jej 

riadne a účelné využitie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje osobitný 
predpis a prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o 
odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).

6. Povinnými prílohami vyúčtovania ku každej položke vyúčtovania sú:
a. Kópie faktúr (príp. VPD),
b. Kópie objednávok,
c. Kópie zmlúv,
d. Kópie dodacích listov,
e. Kópie dokladov k verejnému obstarávaniu podľa pokynov v usmernení k VO,
f. Kópie príjemky, výdajky z evidencie majetku v prípade kapitálových výdavkov,
g. Kópie interného krycieho listu prijímateľa dotácie.

7. K vyúčtovaniu sa predkladá ešte:
a. Export z analytickej evidencie projektu,
b. Bankový výpis od termínu začatia realizácie projektu do termínu podania vyúčtovania (v 

prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov),
c. avízo o odvedení výnosov z poskytnutých finančných prostriedkov/Čestné prehlásenie, že 

prijímateľovi nevznikli výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov,
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d. oznámenie o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov,
8. Záverečná hodnotiaca správa obsahuje najmä:

a. informáciu o naplnení cieľa, zámeru projektu,
b. informáciu o naplnení prínosov predpokladaných pred realizáciou projektu,
c. informáciu o zrealizovaných aktivitách v rámci projektu,
d. informáciu o počte návštevníkov,
e. informáciu o počte účastníkov podieľajúcich sa na projekte a o tom, aký prínos mal projekt 

pre zapojených účastníkov,
f. informáciu o mediálnej odozve,
g. prílohu, ktorou je sprievodný propagačný materiál (letáky, bulletiny, pozvánky, plagáty a 

pod.),
h. jeden výtlačok vydaného diela, kópiu vytvoreného diela (ak je dielo predmetom projektu),
i. Vytlačená fotodokumentácia z realizácie projektu - max. 10 fotografií.

9. Všetky doklady vyúčtovania musia byť vyhotovené v súlade so zákonom 
č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je oprávnený vykonať 
kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, 
dohodnutých v tejto zmluve.

10. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto 
zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

11. Prijímateľje povinný archivovať všetky finančné záznamy, účtovné doklady a správy, ktorých kópie 
poskytol poskytovateľovi, najmenej 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Článok VIII
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že osoby zodpovedné za komunikáciu medzi zmluvnými stranami sú:
a. za poskytovateľa: Ing. Vladimír Hlivák,

vladimir.hlivak@vucke.sk
b. za prijímateľa: IgorCziel

igor.cziel@gmail.com
c. za sprostredkovateľský orgán: JU Dr. Lenka Vargová Jurková,

lenka.jurkova@kosiceregion.travel
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 

zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou 
obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä vyúčtovanie 
dotácie, oznámenia podľa čl. Ill tejto zmluvy a odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 
že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ 
zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej 
adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na 
adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje 
aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 
deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 
nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 
doručenú tejto strane okamihom, keďtúto prevezme alebo ju odmietne prevziať.

4. Prijímateľje povinný oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu identifikačných údajov prijímateľa 
uvedených v záhlaví tejto zmluvy bezodkladne, t. j. najneskôr do 3 dní. V prípade porušenia tejto 
povinnosti zodpovedá prijímateľ poskytovateľovi za škodu, ktorá mu takýmto porušením 
povinností vznikla.
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Článok IX
Skončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
a) písomnou dohodou,
b) odstúpením od zmluvy.

2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán z dôvodu podstatného porušenia 
ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie ustanovení zmluvy sa 
považuje najmä nesplnenie alebo porušenie ustanovení článkov 1,111, IV, V, VI a VII tejto zmluvy, 
ako aj neschválenie priebežnej hodnotiacej správy sprostredkovateľským orgánom.

3. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných 
dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami VZN, príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre 
poskytovateľa, dva rovnopisy sú určené pre prijímateľa a jeden rovnopis je určený pre 
sprostredkovateľský orgán.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a 
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju 
podpísali.

Príloha č.l - Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 - Rozpočet projektu

Prijímateľ:Poskytovateľ:

Ing. Rastislav Trnka 
predseda

Košický samosnrávny kraj

V Košiciach, dňa 13.06.20257
Ing. arch. Igor Cziel 

konateľ
LIGRUSs.r.o.

<727ľigrusi
Hlavná 59, 056 01 Gelrílčá
IČO 48 146 579 dič 2i26W»Mf " ~~
(Č CP» SK2!2lS07Wf

Sprostredkovateľský orgán: 

V Košiciach, dňa..... 4..I

Ing. Rastislav Trnka 
predseda

Košice Región Turizmus
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Príloha č.1

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ŽIADOSTI

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického 
samosprávneho kraja podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov:

2.Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja

Opatrenie 2.2 - Veľké rozvojové projekty

Názov projektu Kolesovňa na šachte Krížová Gelnica

Názov nového zážitku: Prezentácia repliky historických vodných kolies

Miesto realizácie - mesto / obec Gelnica

Okres Gelnica

Kraj Košický

Predpokladaný začiatok 1.2.2025
realizácie projektu

Predpokladané ukončenie 31.10.2025
realizácie projektu

Celkové oprávnené výdavky 55 555,56 €
projektu v €

Požadovaná výška dotácie z 50 000,00 €
rozpočtu KSK v €

Výška spolufinancovania so 5 555,56 €
strany žiadateľa v €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Ligrus s.r.o.

Ulica Hlavná 59

PSČ 05601

Obec / mesto Gelnica



 
 

 

Okres Gelnica

Kraj Košický

Číslo telefónu 0914 224 227

Email ligrusoffice@gmail.com

Právna forma Ligrus s.r.o.

IČO 48146579

Je žiadateľ členom OOCR na 
území Košického kraja, ktorá je 
členom Košice Región
Turizmus?

NIE

Odkedy ste členom OOCR? -

Ak nie, uvedie prečo nie ste 
členmi OOCR?

-

Platca DPH ÁNO

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Igor Cziel 0914 224 227 igor.cziel@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email igor.cziel@gmail.com

Meno a priezvisko Igor Cziel

Číslo telefónu 0914 224 227

ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať

Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti b) nájomca nehnuteľnosti

Názov katastrálneho územia Gelnica

Parcelné číslo pozemku registra EKN 969
(C/E)

Číslo listu vlastníctva 1

Súpisné číslo stavby -

Číslo bytu/nebytového priestoru -

Je plánovaný projektový zámer v nie
súlade s územným plánom obce
/ mesta?



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popíšte skúsenosti žiadateľa s 
prípravou a realizáciou 
obdobných, alebo iných 
projektov za posledné 3 roky. 
Max. v rozsahu 1000 znakov.

Žiadateľ je autor a spracovateľ projektu Banský skanzen v meste Gelnica. Výrobca 
replík vodou poháňaných banských strojov. Projekt repliky portálu baňa Zuzana v 
Žakarovciach. Projekt banskej klopačky v Žakarovciach. Návrh múzea Althandel v
Novej Bani.

Je žiadateľ o dotáciu 
poskytovateľom ubytovacích 
zariadení? Relevantné pre 
opatrenie 2.4

NIE

Je žiadateľ o dotáciu 
poskytovateľom ubytovacích 
zariadení? Relevantné pre 
opatrenie 2.4

Výška poskytnutej minimálnej pomoci v € počas aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

ROK n ROK n-1 ROK n-2

POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU Predmetom projektu je záchrana a obnova historického objektu starého banského 
diela štôlňa Krížová, jeho sprístupnenie a zabezpečenie stability starého banského 
diela za účelom bezpečného spriechodnenia objektu pre kultúrno-výchovné, študijné 
účely a iné, pre prehliadkové možnosti verejnosti a školských výchovných zariadení.

CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU

Charakteristické pre sprístupnenie banského diela Krížová je prezentovanie 
unikátneho banského čerpacieho stroja. Fungovanie prístroja je na princípe dvoch 
obojsmerných kolies, každé s priemerom 10m. Dimenzie takéhoto banského stroja 
umiestneného v banskom diele sú jedinečné a obdobný stroj bol vybudovaný na 
Striebornej Bani v rakúskom meste Schwaz. Prezentovaním stroja chceme poukázať 
na význam banských jazier v Turzovskej doline, ktoré boli vybudované na pohon 
tohto zariadenia. Prívod vody do banského diela bol riešený vodnou štôlňou, ktorej 
pozostatky sú v banskom diele zachované.

PARTNERSTVÁ Ing. Miloš Beharka - banský geológ 
mesto Gelnica - vlastník vstupnej parcely
Potenciál cezhraničného partnerstva s mestom Schwaz a expozíciou striebornej bane 
prevádzkovanej v meste Schwaz.

PRODUKT/SLUŽBA Realizáciou bude umožnené v rámci náučnej turistiky prezentovať viacerí spôsoby 
razenia štôlní, ich vystužovanie stareckými aj súčasnými technológiami.

PRÍNOS PROJEKTU PRE 
ROZVOJ EKOTURIZMU / 
TURIZMU

Ide o dôležitý doklad pracovných postupov našich predkov v kontexte s ďalšími 
informáciami o histórii baníctva v okolí Gelnice, v nadväznosti na vybudované a 
budované náučné chodníky a banské pamiatky, čo súvisí s rozvojom turistiky v 
meste a okrese Gelnica.
Poukázanie na jedinečný typ stroja s neopakovateľnou konštrukciou a dimenziou.
Takéto stroje boli postavené iba dve. Jeden Gelnici a druhý v meste Schwaz v
Rakúsku.



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

JEDINEČNOSŤ VZNIKNUTÉHO 
PRODUKTU / SLUŽBY

áno

Nachádza sa podobný produkt / 
služba cestovného ruchu v 
blízkosti plánovaného miesta 
realizácie Vášho projektu?

JEDINEČNOSŤ VZNIKNUTÉHO 
PRODUKTU/SLUŽBY

Vytvorením repliky a sprístupnením diela ukážeme banský stroj, ktorý v daných 
navrhovaných rozmerov nie je na svete zastúpený. Možnosť sprístupniť a dostať 
návštevníkov do miest kde ťažba vrcholila pred 250 rokmi je jedinečným produktom

V prípade ak ste označili 
odpoveď áno, popíšte, v čom 
sa líši Váš projektový zámer od 
už existujúcej turistickej 
atraktivity?

turistického ruchu.

CIEĽOVÉ SKUPINY Obyvatelia okresu, kraja, Slovenska - 3 000/ročne
Návštevníci zo zahraničia - 100/ročne
Deti základných a stredných škôl z okresu.
Aktívni dôchodcovia a kluby dôchodcov.

POPIS ZNAČENIAA
NAVIGÁCIE K PROJEKTU

-navádzacia tabuľa v centre mesta Gelnica
-informačná tabuľa pred vstupom do banského diela
-zverejnenie otváracích hodín - Banský skanzen, web mesta Gelnica 
-orientačná mapa s vyznačenou prístupnou trasou - web mesta Gelnica

VÝSLEDKY PROJEKTU Od navrhovaného projektu sa očakáva, že sa vďaka jeho unikátnosti zvýši 
návštevnosť danej lokality, zároveň sa zachová a sprístupní verejnosti historické 
dedičstvo, čím sa zvýši povedomie o banskej minulosti danej lokality.

VÝSTUPY PROJEKTU V rámci tejto etapy prijímateľ dotácie zrealizuje vyčistenie, sprístupnenie bane a 
vykonanie banského prieskumu na získanie všetkých potrebných povolení na 
úspešné zrealizovanie druhej etapy projektu.
Projektová tabuľa v súlade s manuálom publicity.

FUNGOVANIE PROJEKTU: Celoročné sprístupnenie na báze prehliadok zabezpečené školeným lektorom, ktorý 
bude prehliadky dopĺňať o hovorené slovo a zároveň dohliadať na bezpečnosť 
návštevníkov.

UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV 
PROJEKTU

1. Finančná: prevádzkovú a technickú udržateľnosť projektu bude po realizácii 
zabezpečovať spoločnosť Ligrus s.r.o. z vlastných zdrojov. Firma vie vo svojom 
hospodárení vyčleniť potrebné prevádzkové náklady na dlhodobú udržateľnosť 
výstupu.
2. Inštitucionálna: Spoločnnosť Ligrus s.r.o. ako držiteľ banského oprávnenia a 
správca diela bude zodpovedať za prevádzku a stabilitu banského diela. Pre tieto 
potreby má dlhodobo zazmluvneného odborného garanta banského inžiniera Ing.
Miloša Beharku. Odborný grant dohliada a zodpovedá za náležitosti dodržiavania 
prevádzkového poriadku schváleného Obvodným banským úradom Košice.
Úmysel je prevádzkovať diele celoročne a tým plniť aj podmienky udržateľnosti 
projektu.
Správca diela je prípravný pristúpiť aj k formálnemu plneniu náležitostí súvisiacich s 
finančnou podporou KSK cez program Terra Incognita.

HARMONOGRAM, PUBLICTA, RIZIKÁ

POPIS MOŽNÝCH OHOZENÍ

Názov rizika Popis rizika Spôsob eliminácie rizika



  

  

 
 

 

 
 

 

Technický stav diela Možné zhoršené podmienky diela objavené 
počas prieskumu.

Odpovedajúca reakcia v riešení 
stabilizácii diela.

Lokálny zával na niektorých 
miestach diela Nutnosť väčšieho manipulovania so suťou. Upravený spôsob uskladnenia sute a 

jej vývozu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v tvare mm/rr Koniec aktivity v tvare mm/rr

Otvorenie banského diela a prieskum diela 03/2025 03/2025

Schválenie stabilizácie banského diela banským úradom 05/2025 05/2025

Realizácia stabilizácie diela 05/2025 07/2025

Uvedenie diela do prevádzky 08/2025 10/2025

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Forma propagácie Množstvo propagačných materiálov Umiestnenie propagačných materiálov

Webstránka spoločnosti - -

Kanály sociálnych sietí - -

PROPAGÁCIA NOVÉHO 
PRODUKTU / SLUŽBY:

O vytvorenom produkte cestovného ruchu plánujeme informovať najmä webovým 
prostredím a komunikačnými kanálmi sociálnych šití. Predpoklad je osloviť aj 
cezhraničných partnerov a nadviazať možnosť propagácie aj v cudzojazyčnej forme.

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:

7 súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu / 
účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2023", dávam 
dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam podľa Zákona 
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov 
účinného od 25.08.2018 (ďalej len: “Zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016.

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu vo formáte XLS alebo XLSX

názov Príloha č.2 Rozpočet.xlsx

popis

Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie - Žiadateľ predkladá napr. výpis 
z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií, alebo z



 

 
 
 

 
 
 

iného príslušného registra.

W
názov Výpis z obchodného registra SR.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa

Napr. stanový občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, ktorým je obec, 
mesto, mestská časť, vyšší územný celok, obchodná spoločnosť.

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu / štatutárnych zástupcov konať za žiadateľa - predkladá sa 
len v prípade, ak štatutárny zástupca / štatutárni zástupcovia žiadateľa o poskytnutie dotácie nie je zrejmý / nie sú zrejmí 
z dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, resp. z príslušného výpisu - v opačnom prípade sa predkladá vyhlásenie, 
že príloha nie je relevantná.

Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje projekt

V rámci tejto prílohy žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží Ust vlastníctva (výpis získaný z
www.katasterportal.sk/kapor/ nie starší ako 1 mesiac ku dňu predloženia žiadosti). V prípade, ak žiadateľ nie je 
vlastníkom nehnuteľnosti, predkladá zároveň nájomnú zmluvu to buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, a 
to minimálne 5 rokov po plánovanom ukončení realizácie projektu, respektíve obdobný doklad preukazujúci jeho vzťah k 
nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou projektu.

w
názov zmluvao buducei zmluve.pdf



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

popis Predmetná zmluva o budúcej zmluve je zvolený právny vzťah za
účelom dohody oboch zúčastnených strán pre potreby sprístupnenia 
banského diela. Banský úrad pre schválenie plánu sprístupnenia 
vyžaduje právny vzťah na parcelu pred portálom banského diela. Túto 
existujúcu zmluvu akceptoval. Podrobnosti a geometrický plán 
zohľadňujúci rozsah využitia mestskej parcely pred portálom, súvisia 
s výsledkom prieskumu diela a s rozhodnutím banského úradu o 
postupe sprístupnenia. Tu môže byť rozsah využitia parcely zmenený 
podľa technologických postupov vyvážania naplavenín a nánosov z 
diela a tiež podľa potrebnej manipulácie mechanizmov pred portálom. 
Pre túto potrebu bude podaná druhá žiadosť o nájomnú zmluvu mestu 
Gelnica, kde bude podrobne stanovený rozsah využitia mestskej 
parcely s geometrickým plánom a následným procesom zápisu do 
katastra. Na začatie procesu schválenia sprístupnenia banského diela 
sa obe strany dohodli a zvolili daný platný právny vzťah ako prvý krok, 
ktorý umožní d’aléí postup k cieľu sprístupnenia a prezentovania 
významného historického banského diela a banského stroja. Zmluve je 
platná a zverejnená v CRZ.

názov

popis

uzenesie mesto aelnica.pdf

Uznesenie mesta Gelnica umožnilo vznik zmluve o budúcej zmluve 
ohľadom práva prechodu a využitia priestoru pred portálom banského 
diela. Pre tieto potreby bola stanovená uvedená plošná výmera 
súvisiaca s plochou prechodného pásu - koridoru ku portálu banského 
diela.w

názov

popis

LV 1 EKN 969.odf

Čiastočný list vlastníctva parcely pred portálom banského diela.
Banské dielo ako také, nieje možné vlastniť. Je možný iba proces 
schválenia plánu diela, ktorý schvaľuje príslušný obvodný banský 
úrad.

Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia

Je potrebné predložiť tie podklady, ktoré sú potrebné k získaniu povolenia na realizáciu aktivít projektu. Zároveň tieto 
materiály slúžia na lepšie pochopenie obsahu projektu hodnotiteľom. V prípade, že projektová dokumentácia nie je z 
povahy projektu nevyhnutná, predkladá sa aspoň situačný nákres s vysvetlením/ grafický návrh/ vizualizácia. (v prípade, 
že je táto príloha nerelevantná predkladá sa čestné prehlásenie o tejto skutočnosti s vysvetlením, prečo pre predkladaný 
projekt nie je projektová dokumentácia potrebná ).

názov Krízová KOLESOVŇA studia.pdf



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

popis Architektonická štúdia, ktorá vyobrazuje návrh a riešenie replík
vodných kolies banského čerpacieho stroja.

názov

popis Technická správa ku architektonickej štúdii.

Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. 
iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby).

V prípade, že v čase podanie žiadostí žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho vyžiadaní. Ak 
si aktivity projektu nevyžadujú žiadne povolenie na realizáciu prikladá žiadateľ čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

názov ziadost o povolenie sprístupnenia diela.pdf

popis Schvaľovací proces projektuje odlišný od projektov na zemskom
povrchu, ktoré spadajú pod stavebný zákon. Schvaľovanie spadá pod 
banský zákon a proces prebieha v gescii Obvodného banského úradu 
v Košiciach. Podaná žiadosť zahájila proces schvaľovania 
sprístupnenia diela. Banskému úradu má byť ako ďalší krok 
predložený prieskum banského diela. Na základe toho banský úrad 
určí technologický postup sprístupnenia. V prípade tejto agendy, nieje 
presný moment kedy je schválený celkový zámer, ktorý by sa podobal 
schváleniu projketu a získanie stavebného povolenia, ako pre projekty 
na povrchu. Vždy sa postupuje v dielčích krokoch, ktoré určí banský 
úrad. Tak sa bude postupne prechádzať od plánu otvorenia diela, 
elektroinštalácie, vetrania a tiež replík banského stroja. Schvaľovanie 
banským úradom je priebežné a venuje sa každému bodu 
harmonogramu osobitne. Týmto určuje aj podmienky pre správcu, 
ktorému vznikajú úlohy správy diela, jeho údržby a revízií. O 
jednotlivých krokoch banský úrad priebežne informuje príslušný 
stavebný úrad ako príbuzný schvaľovací orgán, v ktorého gescii je 
vonkajší priestor pred banským dielom.

názov banské opravenie.pdf

popis Na základe vydaného oprávnenia môže spoločnosť Ligrus žiadať o
sprístupnenie banského diela a byť správcom diela a prevádzkovať 
dielo pre účely prezentácie banského diela a replík stroja. Banské 
oprávnenie získala spoločnosť na základe splnenia podmienok 
stanovených banským zákonom. Jednou z podmienok je odborný 
garant pre dané odvetvie. Táto podmienka je splnená samostatným 
kontraktom s banským geológom Ing. Milošom Beharkom, ktorý je 
spoluautor plánu sprístupnenia banského diela.



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

▼

názov Plan spristupnovania.pdf

popis Plán sprístupnenia predložený banskému úradu so žiadosťou. Ďalší
krok v schvaľovacom procese je prieskum banského diela. Tento krok 
je zahrnutý v rozpočte žiadosti.

názov Baňa Krízová banské mapv.pdf

popis Podrobná banská mapa dedičného horizontu bane Krížová. Zobrazenie
štôlne od vstupného portálu. Dnes je zachovaný pravý portál 
rozdvojenia štôlne pri jej ústí. Portál prešiel rekonštrukciou Štátnym 
podnikom Železorudné bane SNV, ktorý bol poverený správca 
banského diela vo vlastníctve štátu. Na druhom liste bankej mapy je 
vyobrazene prepletenie štôlní v útrobách diela. Vyobrazená je šachta 
Stará krížová, v ktorej blízkosti s nachádza kolesovňa. Vedľa je 
vyobrazený šachta Nová krížová, ktorá bola vyrazená v ŽO.stor. Tu je 
možné súbežne prezentovať historický a aj moderný princíp baníctva.

názov GL Krízová banské historické mapv.pdf

popis Zobrazenie vodných kolies čerpacieho stroja na historickej banskej
mape. Projekty banských jazier v Turzovskej doline, ktoré zadržiavali 
vodu na pohon kolies stroja.

IBA PRE OPATRENIE 2.2.: Biznis plán - má obsahovať predovšetkým predstavenie žiadateľa (právna forma, účel 
založenia, pôvod kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra atď.), predstavenie predmetu činnosti, definovanie trhu, na 
ktorom chce žiadateľ pôsobiť, finančné plány. Pri vypracovaní podnikateľského plánu sa odporúča použiť takúto 
štruktúru: Zhrnutie, charakteristika žiadateľa, charakteristika produktu ( výrobky a služby), marketing, služba, riadenie 
podniku, ľudské zdroje, finančné údaje prílohy, ktoré bližšie popisujú plán, obsahujú grafy, tabuľky, pomocné výpočty, 
opisy, schémy, mapky a pod.



názov

popis

cestne prehlasenie.pdf

Špecifická príloha relevantná len pre opatrenie 2.4 Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam

Súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu <W)LIGRl• r’o;

Meno a priezvisko osoby Ing.arch. Igor Cziel
vypĺňajúcej formulár

IČO 48 148 579 Difi 2120071041 
IČOPH SK2V20071041

7 Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.




