

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 až 565 obchodného zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník)

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Obec Nacina Ves
v zastúpení:	p. Anton Šandor
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK29 5600 0042 0653 6001
IČO:	00325 511
DIČ:	2020739061
1.2. Zhotoviteľ:	URBA s.r.o.
	Jakobyho 14, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Eva Mačáková
bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN:	SK3111110000001218625008
IČO:	47 221 801
DIČ:	2023800911

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie Zmien a doplnkov č. 3. ÚPN – O Nacina Ves.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odberateľ sa zaväzuje odobrať a zaplatiť vypracovanie diela za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

V rámci ZaD č.3 sa budú riešiť lokality:

Lokalita 1	Návrh lokality RD a občianskej vybavenosti s dopravnou a technickou infraštruktúrou na parcelách E-KN č. 3218 a 3219.
Lokalita 2	Návrh RD na parcele E-KN č. 3218 a 3219.

3.1. Obsah Zmien a doplnkov bude nasledovný:

a) Oznámenie o strategickom dokumente

b) Zmeny a doplnky

Grafická časť v rozsahu riešeného územia:

Výkres č. 2.	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou ÚPN a verejnoprospešné stavby	M 1 : 10 000
Výkres č. 4.	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a riešenie verejného dopravného vybavenia	M 1 : 2 880
Výkres č. 5.	Výkres technickej vybavenosti	M 1 : 2 880
Výkres č. 6.	Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely	M 1 : 2 880

Textová časť:

- Sprievodná správa, ktorej súčasťou bude aj záväzná časť územného plánu a vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
V prípade potreby spracovania Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov táto bude predmetom samostatnej zmluvy.

3.2. Počet vyhotovení

Zmeny a doplnky

- grafická časť v 3 vyhotoveniach
- textová časť v 3 vyhotoveniach

Čistopis

- grafická časť v 3 vyhotoveniach
- textová časť v 3 vyhotoveniach
- Aktualizácia ÚPN v 3 vyhotoveniach

4. Termín plnenia

Zmeny a doplnky ÚPN-O č. 3 do 30.09.2021

Čistopis do 28.02.2022

5. Cena za dielo

	Cena (€)
A. Zmeny a doplnky	4 980,00

Spracovateľ ÚPN nie je platca DPH.

Platby budú uskutočnené nasledovne:

Platba za dielo sa uskutoční po odovzdaní Návrhu ZaD ÚPN-O na základe faktúry do 14 dní.

6. Osobitné dojednania

Obstarávateľ určí účel a predmet riešenia zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie a určí hranice riešeného územia.

7. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany si vyhradzuju právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy druhou stranou.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde medzi nimi k nezhodám, ktoré nerieši táto zmluva, budú sa riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Meniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ.

Spracovateľ môže pri oneskorených platbách uplatniť úrok z omeškania.

V Nacinej Vsi 9. 7. 2021

Potvrdenie objednávateľa

Anton Šandor – starosta obce

Potvrdenie zhotoviteľa

Ing. arch. Eva Mačáková