ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Hrabské
Sidlo: Obecny Urad, Hrabské 103, 086 06 Malcov
ICO: 00322059
DIC: 2020623099

Statutarny zastupca:  Jan Kolcun, starosta obce
Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel’

Obchodné meno: ELEKTRO J.M.P., s.r.o.

Sidlo: KluSovska Zabava 243, 086 22 KlusSov

ICO: 48154091

DIC: 2120081139

IC pre DPH: SK2120081139

Obchodné spolo¢nost zapisana v OR : Okresného sudu Presov Vlozka ¢islo: 31594/P

Statutérny zéstupca: Jozef Pillar
Bankové spojenie: UniCreditBank
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2192 6001
(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprdce, dodrziavajuc pri tom,
zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce
tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizdtorom je
zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchddzac, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vetkych ¢asti obsiahnutych vsutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylu¢né poZiadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani: zakazka na uskutocnenie stavebnych prdac
predmetu zdkazky s ndzvom ,Stavebné prace Z8 Hrabské — Opravy - Elektrika“.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceriovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpo¢tu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sitaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK 1I
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Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2

2.3

a) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

b) informécie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroveri aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zévaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 1l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizécia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac

3.2

33

41

4.2

4.3

4.4

5.1

stavebného diela: ,Stavebné prace Z8 Hrabské — Opravy - Elektrika”. Miesto stavby: Obec
Hrabské, Zakladna skola Hrabské

Objektova sustava diela predstavuje:

- SO 01 - Samotna stavba

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentécie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sticasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, €o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva z projektovej
dokumentdcie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Cléanku 111, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a préce potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju kone&ny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je oprévneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad rémec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykond préce svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouZity material
nebudui uhradené objednéavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a ze pri dodriani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujucu v sebe
vietky dcelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vCasné
ukonéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Gcelné
uzivanie.

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidld pre zmenu subdodévatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej arovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami

pri dodriani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne

=2 -



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych  pravnych, prevadzkovych
a bezpe&nostnych predpisov v SR.

Zhotovitel prehlasuje, ze mé odborné znalosti a patri¢nd spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname véetky prisluéné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o&islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie aza sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeé&nosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zakon NR SR €. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny poutzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu fivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej Udribe
zaruéend pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpetnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a #ivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — nhamontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

Zhotovitel je povinny bez daldich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratdavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade s platnym zdkonom upravujucim
nakladanie s odpadmi. Néklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmiuvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu 7 odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. Vzazname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny objednévatelom.
Zhotovitel si zabezpeti pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpedenia strazenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukézatelnym spésobom zabezpetit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0sdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 11l tejto Zmluvy je dojednanad dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a

oceneného Vykazu vymer — Rozpottu uspednym uchadzatom — zhotovitelfom, ktory je sucastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.



7.2

7.3

7.4

445

7.6

Tl

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Cena je pevna a spracovand v zmysle zékona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon NR SR €.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel ocenil vetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:

18403,72 € bez DPH, slovom osemnasttisicStyristotri, 72

3680,74 € DPH 20%, slovom tritisicSeststoosemdesiat,74

22084,46 € s DPH, slovom dvadsatdvatisicosemdesiatstyri,46

Sutastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela s vdetky naklady suavisiace

s realizaciou a Uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi .

Ocerovanie pripadnych naviac prac.

K zmene ceny mbze dbjst:

7.6.1 v pripade roziirenia alebo zlZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatefom a

pisomne schvaleného Statutarnym orgdnom objednavatela,

7.6.2 pri zmene technického rieenia, pisomne schvaleného 3Statutdrnym organom
objednavatela,

7.6.3 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

7.6.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na tzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.6.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela zdo6vodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIlI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat nalefitosti datfiového dokladu. Sulastou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktira bude vystavend v 4 origindloch a musi obsahovat vsetky néleZitosti poZadované
prislusnymi veobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podlia tejto
zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimélne ndleZitosti
vyplyvajlce z platnej legislativy.

Objednavatel vrati faktiru, ak tdto neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednévatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalenddrnych dni odo dha jej
prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plynut od
dorudenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objedndvatelovi.

Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za spinend v den, ked bude na G¢te zhotovitela
pripisand z jeho bankového uctu prislusnd platba.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoétu mozno Gétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.



8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

Za neuhradenie faktiry objedndvatefom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vy$ke 0,05% z neuhradenej sumy prisludnej faktiry za kazdy
kalendarny deft omeskania, aZ do spinenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku 11l tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za UGhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zaviazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednévatelom. Objedndvatel sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnutl cenu. Objedndvatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sti¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych précach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zésady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany potas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. 0 bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma e bude dodrZiavat podmienky
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov znésa zhotovitel v plnom rozsahu.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutodriovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliz3ie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po doruceni pisomnej vyzvy na
prevzatie staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotovitelom

Zhotovitel nie je v omegkani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom lehota realizacie sa

pred|zi o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmendm projektového riedenia, ktoré si

vyZiadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodédvky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strén sa moZe predfZit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na

realizovanie pozadovanych zmien a naviac préc, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplini svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to

a? do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zévazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy

zaniknu inym sposobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela
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13.1

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich UpIného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavne vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavdzuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného

odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Gcely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalgich vad
braniacich bezpe¢nej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel

sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skor§om termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislu$nych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,
sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspor sihlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom a zdstupcom zhotovitela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca
oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplinkov.
Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Zhotovitel vystavi objednéavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamdciu.
O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabranilo hroziacej $kode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalsiemu 3ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstrénenie vady, zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu
za vzniknutl skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zarucnd doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku X tejto
Zmluvy sa stanovuje na 18 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia diela od

zhotovitela objednévatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
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poskytuje in zaru¢nu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zaruénd doba odo dia
uspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a 7e nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zérucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi driom
uplatnenia prava objedndvatela na odstrdnenie vad - doruéenim pisomnej reklamdcie
zhotovitelovi

CLANOK XIV
Odsttpenie od zmluvy

14.1 Objednavatel alebo zhotovitel moZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zédkonnika €¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

14.2  Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

143 Objedndvatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avéak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstUpenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu druhej
zmluvnej strane primerant lehotu na dodato¢né pinenie, najmenej véak 10 pracovnych dni.

14.4 Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objednévatela
odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho &asti podla
Clanku 11l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

14.5 Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vy$sej moci je povinna na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané §tatnym orgdnom.

14.6  Zavy33iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych strdn a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

14.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa prediZuju o trvanie
vyssej moci a o dobu nevyhnutni na odstrénenie jej priamych nasledkov.

14.8  U€inky odstdpenia od tejto Zmluvy nastdvajui dorucenim pisomného oznamenia o odsttpeni
druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
préace a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyzdfiov od doruéenia tohto pisomného ozndmenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

14.9 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
uhradu skutocne realizovanych prdac, odsthlasenych objedndvatefom a stavebnym dozorom ku
dru dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

14.10 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Ghradu nékladov zo strany
objednévatela zhotovitefovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane
objednévatela.

14.11 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objedndvatela odstipit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné zmeny
okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotécie na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XV
Ostatné ustanovenia
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15.1 Ak zhotovitel zisti skuto¢né avaine vady PD, realiziciou ktorych by porusil pravny predpis,
tradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objedndvatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajlcu stavebny dozor cestou zdpisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym odévodnenim.

15.2 Ak objedndvatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vadach.

15.3 Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykondvanie &innosti vrozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK XVI
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

16.1 Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mlcanlivost o vietkych
a akychkolvek dovernych informdciach druhej zmluvnej strany, ktoré tdto zmluvnd strana
povaZuje za obchodné tajomstvo vzmysle ustanovenia § 17 zdk. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant strandm zname pri plneni predmetu tejto
Zmluvy. Povinnost micanlivosti ostdva platnd a G¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

16.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

16.3 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najma akékolvek informacie tykajlce sa vedenia
Gctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych plénov, spdsobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XVIi
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zaverecné ustanovenia

17.1 Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucenu aj dia, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z
dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimalna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

17.2 Této zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost
po dni zverejnenia na www sidle objednévatela.

17.3  Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a éislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.

17.4 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich $tatutdrnych orgénov.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zakonnika.

17.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti Gucinné pripadne
stratia U¢innost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych
ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o
najviac priblizuje zmyslu a Uéelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy Gcastnici tuto
otazku brali do dvahy.

17.7 Prévaa povinnostivyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamend nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.
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17.8 Té&to Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dve) st pre objedndvatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originélu.

17.9  Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tGto Zmluvu preéitali, e sthlasia s jej obsahom, e tato
bola spisana na zédklade pravdivych tGdajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnutd v tiesni
ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Hrabskom Vo
. A
dra 11 08 201 ara.. 1 0
Za objednavatela: Za zhotovitela: ELEKTRO J.M.P, s.1.0
Jan Kolcun, starosta obce / Jozef Pillar - Konatel Kfusovska Zab uSov

160: 4

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy su:
- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov stavby;



