

Zmluva o dielo

na projektovú činnosť na stavbu

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v IBAN:

Obec Nededza

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

00321516

2020677582

PRIMA banka, a. s.

SK87 5600 0000 0042 6002 7718

1.2 Zhotoviteľ:

sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v IBAN:

SKELETING, s.r.o.

Hollého 371/31

Ing.Ľubomír Ďurica

43897711

2023582737

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK1511110000001169721000

Zapísaný v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 64461/L

Článok II.

Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zo dňa 27. 05. 2021, ktorá bola predložená ako ponuka na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Článok III.

Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, spočívajúcej vo vypracovaní projektovej dokumentácie pre predmet – stavba:

„Most cez potok Kotrčiná v napojení na asfaltovú plochu a na poľnú cestu“

a to v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia a k realizácii stavby (DSP + DRS) v rozsahu:

- Vyžiadanie prietokov Q100r od SHMÚ pre potok Kotrčiná a pre prítok z bezmenného potoka

- Hydrotechnický výpočet prietochného profilu koryta potoka pod novostavbou mosta a prietochného profilu zatrubnenia prítoku bezmenného potoka
- Sprievodná a súhrnná technická správa
- Statický posudok stavby
- Situácia na podklade katastra
- Koordinačná situácia s umiestnením mosta cez potok s napojením na asf. plochu a na poľnú cestu, polozenie trúby pre existujúci prítok bezmenného potoka
- Pozdĺžny profil a priečne profily mostom s napojením na asf. plochu a na poľnú cestu
- Prehľadný výkres mosta – zakladanie, pôdorys, pozdĺžny rez a priečne rezy
- Most - tvar a výstuž nosných konštrukcií
- Zábradlie mosta
- Dočasné dopravné značenie
- Výkaz výmer a rozpočet
- 6x v tlačenej forme a 1x digitálne v pdf. formáte

a v požadovanom riešení v súlade s Výzvou na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Navrhovaná prístupová komunikácia počíta so spevneným povrchom nájazdu z asfaltovej plochy (bez napojenia na cestu III. triedy Nededza – Kotrčiná Lúčka).

V prvom úseku je napojenie vedené jestvujúcou rozšírenou asfaltovou plochou a navrhovaným násypovým telesom až po krajinú oporu navrhovaného mosta v dĺžke zodpovedajúcej vhodnému nájazdu na mostné teleso.

Prechod cez potok sa navrhuje železobetónovým rámovým mostom s rozpätím medzi oporami 6,6m a výškou 1,6m od dna potoka. Nosné konštrukcie mosta sa požadujú projektovať na zaťaženia od účinkov dopravy v zmysle STN EN 1991 -2 Zaťaženie mostov.

V druhom úseku je prístupová komunikácia vedená navrhovaným násypovým telesom až po krajinú oporu navrhovaného mosta a jestvujúcou nespevnenou komunikáciou v dĺžke zodpovedajúcej vhodnému nájazdu na mostné teleso.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri plnení tejto zmluvy, vykonané práce v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, prevziať a v dohodnutých lehotách ich zaplatiť.

Článok IV.

Rozsah prác

4.1 Rozsah prác sa týka vypracovania projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia a k realizácii stavby (DSP + DRS)

4.2 Objednávateľ má právo pred ukončením jednotlivých prác prekonzultovať projektovú dokumentáciu, pripomienkovať ju a požadovať zapracovanie prípadných zmien

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu:

- tlačенá forma projektu: 6 paré
- digitálna forma projektu: 1 x na CD nosiči
- textová časť (formát *.DOC)
- výkresová časť (formát *.PDF)
- rozpočtová časť v tabuľke excel (formát *.xls) – 1 x ocenený rozpočet
- Výkaz – výmer pre zadávanie zákazky verejným obstarávaním

4. 4 Každé ďalšie navyše požadované paré bude dodané na objednávku a zvlášť vyfakturované

Článok V.

Čas plnenia – dodacia lehota

5.1 Lehota dodania: Projektová dokumentácia k vydaniu stavebného povolenia a k realizácii stavby (DSP + DRS) bude vypracovaná do 23 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o dielo a jej účinnosti

5.2 Dodržanie lehoty dodania podľa bodu 5.1 je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa

5.3 Zhotoviteľ garantuje dodržanie uvedených termínov, pokiaľ nedôjde vplyvom tretej osoby ku vzniku okolností, ktoré by zabránili riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy

Článok VI.

Cena a fakturačné podmienky

6.1 Rozsah a obsah projektovej činnosti je uvedený v cenovej špecifikácii, ktorá je totožná s Návrhom na plnenie kritérií, predložený zhotoviteľom dňa 01. 06. 2021

Cena celkom: 5 750,00 euro bez DPH

6 900,00 euro s DPH

(slovom: Šesť tisíc deväť sto euro s DPH)

6.2 Vystavené faktúry za vykonané dielo predloží zhotoviteľ, po odsúhlasení diela objednávateľom a písomnom prevzatí predmetu zmluvy

6.3 Vystavené faktúry musia obsahovať všetky údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a zároveň všetky náležitosti faktúr podľa zákona o účtovníctve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ vráti faktúru k prepracovaniu a doplneniu.

6.4 Objednávateľ neposkytuje na objednané práce žiadnu zálohu.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po jeho odovzdaní, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, platných právnych predpisov, vykonávacích vyhlášok a noriem STN. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že činnosti podľa tejto zmluvy budú vykonané s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami objednávateľa, predmetná projektová dokumentácia bude vypracovaná oprávnenými osobami.

7.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom, ak zhotoviteľ písomne upozornil objednávateľa na ich nevhodnosť a ten na ich použitie trval.

7.3 V prípade vady projektu objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady projektu

7.4 Vady plnenia predmetu zmluvy – projektovej dokumentácie a jej výstupov, je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi neodkladne v písomnej forme do rúk zhotoviteľa podľa č. I. tejto zmluvy, najneskôr však do 5 dní od získania tejto informácie

7.5 Pri vypracovaní projektu zhotoviteľ dodrží všeobecne platné predpisy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a zápsmi z prejednávania počas spracovania projektu.

7.6 Za vadu sa nepovažujú zmeny a doplnky vyplývajúce zo zmien vyvolaných objednávateľom z dôvodu zmeny koncepcie technického riešenia predmetu zmluvy. Tieto budú ocenené samostatne a riešené v dodatkoch k tejto zmluve

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia zhotoviteľovi. Lehota na prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 15 dní od doručenia. Do doby uzavretia zmluvy môže jej návrh zhotoviteľ písomným protinávrhom doplniť, upraviť, odvolať.

8.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila

8.3 Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

8.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom obsahu

8.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie

8.6 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá objednávatel' a jednu zhotoviteľ

8.7 Táto zmluva je platná podpisom oprávnených osôb oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúci deň po jej zverejnení.

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu, podpísali ju bez akéhokoľvek nátlaku, slobodne a vážne.

V Nededzi, dňa 02.06.2021

V Žiline , dňa 02.06.2021

.....

PHDr. Peter V a j d a, starosta obce Nededza

.....

Ing. Ľubomír Ďurica, konateľ spoločnosti

Prílohy: Návrh na plnenie kritérií zo dňa 27. 05. 2021