ZMLUVA O DIELO & 15052020
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &, 513/] 991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel :
Nézov organizicie: Obec Vysna Hutka
Adresa organizicie:  Vyina Hutka & 1 65, 040 18 Kogice - okolie

ICO: 00691291
web organizicie (URL): www.vysnahutka.sk

Dalej len Objedndavatel
a
1.2 Zhotovitel ;

Ndzov spolo¢nosti: GB STAV KOSICE s. r. o,
So sidlom : Bar¢ianska 2 B, 040 17 Kosice - Barca

Zastapeny a opravneny

Jjednat’ vo veciach zmluvy : Gabriel Babka - konatel
ICO : 48 293 750

DIC : 2120142618

IC DPH : SK2120142618

Bankové spojenie : Tatra banka

Cislo aétu : 2948009690/1100

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4800 9690

Tel: 0905 680 751

Fax:

E-mail : gbstavkosice@gmail.com

Zapisany v Okresny sud Kosice I, V1. C, 37832/V
Dalej len Zhotoviter

IL. Predmet zmluvy

2y P
Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatela stavebné price s ndzvom:

»VYSADBA ZELENE A OPLOTENIE V OBCI VYSNA HUTK A%

(dalej len ,dielo*) podla dohodnutych podmienok a zaviizok objednavatela riadne zhotovené dielo
prevziat' a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu diela.

Zhotovit’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny néklad a na vlastné nebezpecenstvo,
v stlade s projektom stavby, podla rozpogtu stavby, ktory tvori prilohu &, | zmluvy a podla
projektovej dokumentacie, podra platnych STN a vieobecne zaviéznych pravnych predpisov.



III. Miesto a &as vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
dielo objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2.
Miesto realizacie diela:

Katastrélne izemnie obce Vysna Hutka

3.3.
Terminy realizicie diela:

. Zaciatok realizicie: do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
3,

Dodrziavanie terminy realizacie diela zo strany zhotovitel'a zavisi od riadnej a veasnej sidinnosti
objednévatela dohodnutej v zmluve. Po doby omeskania objednéavatel'a s poskytnutim stginnosti nie
Je zhotovitel' v omeskani s plnenim zavizky,

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela Je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania (dohodou
zmluvnych strén v silade so zakonom ¢&. 18/1996 7. 7. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou ¢&. 87/1996 7. ;. Vv zneni neskorsich predpisov) a je 3pecifikovana vrozpolte diela

(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢, 1 k zmluve.

4.2,

Cena diela je zmluvnymi na zéklade bodu 4.1 uréena vo vyske:
Cena bez DPH 5.756,40
DPH vo vygke 20% 1.151,28
Cena s DPH 6.907.68

( slovom.)

4.3.

V. Platobné podmienky

=
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.



5.2.
Zhotovitel’ bude fakturovat plnenie pri realizicia dicla na zaklade vystavenej faktary.

5.3.1;
Zhotovitel’ je povinny v texte faktiry uvédzat aj tieto udaje:

* Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoétu oznagens az na droven &isla a
nazvu polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych
prac v prilohe ako supis prac
Specifikacia platby (nazoy banky zhotovitel'a vratane kédu SWIFT,

Cislo G¢tu zhotovitel'a vratane &isla v tvare IBAN,
* Specifikdcia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentécia na C D,
* peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

5.32
Zhotovitel’ je povinny supis prac polozkovitého rozpoctu obsahujici nazvy objektov, poloziek,
Jednotkové ceny, Mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. predkladat’ s oznagenim,
razitkom, podpisom zhotovitela a Je povinny aj predlozit’ CD/DVD fotodokumentacie zhotoveného
diela a/ alebo Gasti diela vztahujiceho sa k predkladanému sipisu..

533
Zhotovitel' je povinny stipisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktare predlozit
Objednavatelovi aj v elektronickej forme /Microsoft Excel)/ Pre investi¢né projekty/.

5.4,
Faktira bude uhradzana formoy bezhotovostného platobného styku.

5.5.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktiry objednavatel'om.

351,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitel'om fakturované prace a dodavky plnenia
zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhradza Objednavatel’ z prostriedkov dotacie z POD , ktoré
budii Objednavatel'ovi poskytnuté na zak|ade Zmluvy .

5.6.
Jednotlivé faktiry musia spifiat’ nalezitosti daiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74 ods. 1
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o danj z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat” néleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude
podstatne porusovat zmluyné povinnosti objednavatel’ bude opravneny vrétit' ju zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade nov4 lehota zagne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.8.
Kone¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry celého

diela je podmieneng riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zdpise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom



protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni kone&nu
faktiru celého diela, ktoru objednavatel uhradi. :

VL. Podmienky vykonania diela

6.1.

Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednavatel'om.
O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovednii osobu — stavebny  dozor, ako aj vsetky doklady a rozhodnutia odovzdané
zhotovitel'ovi, ktoré si potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
Jjednoznacne a nezamenitel'ne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska. Naklady spojené
s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela,
a teda zhotovitel' je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ze vysSie uvedené energie
aostainé sluzby zabezpedi objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepoitu uhradi
objednavatelovi.

6.2.
Zhotovitel’ sa zaviizuje pri preberani staveniska prevziat' od objednéavatela vietky rozhodnutia organov
Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3. Zhotovitel’ je povinny najneskor tri (3) dni po prevzati staveniska odovzdat objednévatelovi
zoznamom riadiacich pracovnikov. Zhotovitel Je povinny najneskor tri (3) dni pred realizaciu prac na
ktoré je potrebny pracovnik s certifikiciou predlozit’ objednavatel'ovi ich zoznam spolu s platnym
opravnenim (certifikdtom).

6.4.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porugenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatel'a ako aj tretich osob podla § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Po zisteni $kody
zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ zariadenie alebo vec do povodného stavu, pri
Uplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel’ opravneny pozadovat’ nahradu
Skody vo vyske hodnoty zniceného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.5.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko Je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuice zo vieobecne zaviiznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatel’a —
prevadzkovatel'a a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuti  $kodu podla prislusnych
pravnych predpisov.

6.6.

Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie kom unikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost’ a v pripade
blizkosti intravilinu aj za dodriavanie no&ného a nedelného pokoja a zaviizuje sa na svoje naklady
odstranit’ odpad, ktory je vysledkom Jjeho Cinnosti pri uvedenych pracach, ato najneskor pri
predkladani faktiry podla bodu 6.5. zmluvy.

6.7

Zhotovitel' pri realizacii diela Je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpelenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej price. Za ich pripadné porudenie a vzniknuti $kodu
zodpoveda v plnom rozsahu. Je ties povinny realizovat' dielo tak,aby pristup verejnosti k
stavbe,zdsobovacieho systému a pristup zachrannych & poziarnych zloziek a uzivanie stavby nebolo
nad mieru pripustnii zakonom znemoznené, resp.obmedzované.



6.8.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje néklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko tak aby
bola naplnen4 dikcia bodu 6.7 tohto &lanku .

6.9.

Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpe¢i v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlaitne uZivanie verejnych komunikacii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizécii a dokumentaciu skutodného vyhotovenia stavby.

6.10.

Zhotovitel' na poziadanie objednavatela umozni objednavatelovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s pracami na diele a poskytnit’
im vietku potrebni su¢innost’.

6.10.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania si:

6.10.1.1 Zastupcovia ENVIROFONDU (POD) a nim poverené osoby,

6.10.1.2 Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

6.10.1.3 Najvyssi kontrolny trad SR, prislu$na sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

6.10.1.4 Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

6.11.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré st zbavené
prav tretich osob. Na uskutoénenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré sii podl'a
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamySlany uUcel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zakona

6.12.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vyzvat' objednavatel'a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt' zakryté alebo
sa stanl nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyZaduju skér. Zaroven zhotovitel' zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat’ v realizicii diela. V pripade, ze
objednévatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto préc, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’
na naklady objedndvatela. Pokial’ sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na néaklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel’ poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného
dozoru.

6.13.
Kontrolu prac za objednavatel'a bude vykonavat opravnena osoba objednévatel'a — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.14.

Zhotovitel' je povinny predlozit od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedéenia
o zhode, osved¢enia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni, zabezpe&i potrebné skusky a merania
vzmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po
dokonceni diela aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel' je povinny poéniic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podl'a ust. § 46d
stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najmi ddaje o stavebnych pricach, o vykonani Statneho stavebného dozoru,



Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych &innostiach
ovplyviiujicich stavebné prace a pricbeh stavby. Stavebny dennik pocas realizicie diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, az do skondenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.
Ak technicky/stavebny dozor objednivatela so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do siedmych (7) dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s Jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela vo&i zapisom objednavatel'a. Objednavatel' ma pravo
robit’ si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitel'a projektu stavby a autorsky
dozor.

6.17. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, éas
plnenia, pripadne dalsie zaviizky tejto zmluvy o dielo, buda slazit” ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k zmluve o diclo. Zhotovitel' je povinny pisomne informovat’ objednavatel'a
o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

6.18.
Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo aza
vedenie stavebného dennika Je zodpovedny za zhotovitel'a: ...

6.19.

V pripade, Ze dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel’ je povinny oznamit’ tito skutognost’
objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni. ‘

6.20.
Zhotovitel' nebude realizovat’ Ziadne zmeny bez zaviizného stanoviska investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vycislené a odobrené vetkymi zicastnenymi zlozkami.

6.21.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpetit, ze akykol'vek materi4l vytazeny z miesta realizicie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o ¢om predlozi
doklad objednavatelovi do 14 dni od Vytazenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnozstvo
vyvezencho odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.
V pripade, ak ma dojst’ k vymene materialov, ktoré by mohli byt opitovne pouzité resp. aj na iné
objekty zhotovitel’ vyzve objednévatel'a, aby uréil zépisom v SD spdsob s ich d’alsim nakladanim.

6.22.
Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizacie diela.

VIL Odovzdanie a prevzatie diela

g

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia s zmluvné strany povinné
dohodnut’ taki vzajomni su¢innost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon&ené v zmluvnej lehote.

72,

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost
priebeZzne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objedndvatel'ovi podas realizicie
diela odovzdané a to najma :

® stavebné denniky:,,



* osvedCenia o akosti pouzitych kondtrukcif a materialov,
* doklady o preukéazani zhody vyrobkov pre stavbu,
* geometrické zameranie

7.3.
Objednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel
nedolozi v3etky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitel'om Je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel, G¢ast objednavatela nie Je vylacena. Protokol o odovzdani a prevzati diela
obsahuje predovietkym vyhodnotenic akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehot na ich
odstranenie. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatel'a, Ze odovzdani &ast diela prebera a pokial
nie, z akych doévodov.

7.5,
Objednévatel’ je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat' 10% z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.

74,

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materiél
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je
zhotovitel' povinny tplne vypratat' do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkoy.

7.7.

Objednévatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v siilade so
zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpednému a plynulému
uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIIIL. Zodpovednost’ za vady a ziruéna doba

8.1.

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v siilade so
zavizkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne
zavdznych pravnych predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky, Ze bude sposobily k
zmluvnému uéelu, a 7e pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

82

Dielo md vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v &l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre t¢ely odovzdania a
prevzatia diela povazuji aj chybajiice alebo netiplné doklady, ktoré je zhotovitel’ povinny dolozit’ ku
ditu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

ZaruCna doba diela je 5 rokov a zadne plynat’ odo dia prevzatia diela objednavatelom. V zaruénej
dobe musi dielo vykazovat' kvalitativne vlastnosti a prevadzkovii spdsobilost’ primerand obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4.



Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase Jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat’ zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel' je pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit’ bez
zbytotného odkladu po doru¢eni oznamenia o vade diela, ak na Jej odstranenie vzhl'adom na jej rozsah
alebo technickii zlozitost' nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstrinenia vady dlhsom ako 20
pracovnych dni od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat'.

8.7.

V pripade vady, na ktort sa vztahuje ziruka, vietky néklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’,

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ protokol do 7 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

V' protokole bude uvedeny spdsob atermin odstranenia vady, ¢i zhotovitel' uznava svoju
zodpovednost’ a predlZenie zaruénej doby s oznadenim Gasti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9.
Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel' novi zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu odstrénit aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, odstrinenie, ktorych vsak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel' 0znamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat’ ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo Jeho casti podla dohodnutych terminov
z dovodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vySke 0,05 % zcelkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
objednavatel'ovi nezanikd pravo na nahradu Skody sposobenej odovzdanim diela v dohodnutom
termine.

V2

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude
zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kaxdy deii
omeSkania.  Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na néhradu $kody
spdsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3.



V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel’ opravneny uétovat
objednavatel'ovi wrok zomeskania vo vyske 0,05 % znezaplatenej ceny diela za kazdy deri
omeskania.

9.4V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om objednavatel moze
uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy der neptevzatia staveniska.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e zmluvny vztah mézu skongit"
® Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

* Odstiipenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvnych stran.

10.2,
Odstuapenie musi byt pisomné a jeho Ucinky nastanii diiom Jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3.
Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat' okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'om spocivajuce:
®  Vomeskani zhotovitel's s dokoncenim a odovzdanim diela podla ¢asového harmonogramu
prac o viac ako 30 dnj
* Vnedodrani a nepreukézani kvality diela pocas Jeho realizacie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitel'ovi na vykonanie diela a zaplatena &ast diela su vlastnictyvom
objednéavatela aj pocas vykonévania diela zhotovitel'om.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia realizécie diela z dévodoy na strane
objednévatel'a zaplati objednévatel zhotovitelovi skutoéne vynalozené naklady.

10.6.

Zhotovitel' a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len »poddoddvatelia®), vritane ich
Zamestnancov, st povinni dodrziavat mlganlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym podas
realizicie diela alebo suvisiacim s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel' od
objednavatela, siu doverné a nebude mozné ich pouzit bez predchadzajuceho sithlasu objednavatel’a.

XI. Zavereéné ustanovenia.

11.1.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vietky spory, ktoré vyplynii v savislosti s touto zmluvou o dielo budg
rieSit’ prednostne cestouy rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, e spory budi rieSené podra prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

1.1.2,

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluyné strany riesit’ formou o¢islovanych pisomnych dodatkoy
k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom stihlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitelnou sudastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k



tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnédstich (14) pracovnych dni od dorudenia navrhy
dodatku druhej zmluvnej strane. Kazda Znema a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom
zmluvnymi stranami podlieha predchadzajiucemu sihlasy Riadiaceho organu ako poskytovatel'a NFP.

11.3.

Zmluva nadobida platnost’ diiom Jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujiicom po dni Jej zverejnenia,

11.4.
Prilohami tejto zmluvy si;
- €. | - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer),
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