ZMLUVA O DIELO ¢. 001

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO), k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a
sluzieb financovanych (dalej len ,,Zmluva“)

1.1. Objednavatel:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutdrny orgdn:

Cl. I. ZMLUVNE STRANY

Obec Malé Ozorovce

Hlavna 108/29, 078 01 Secovce

Mgr. Milan Doldk

ICO: 00331708

DIC: 2020724321

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK60 5600 0000 0042 0077 5001
tel: +421 915 865 653

e-mail: mozorovce@slovanet.sk

(dalej aj ako ,,Objednavatel”) a

1.2. Zhotovitel:

Nazov: Real Security, s.r.o.
Adresa: M.R. Stefanika 338
PSC: 07501

Obec: TrebiSov

ICO: 47314001

IC DPH: SK2023800636
Cislo licencie (473/2005 Z.z.) PT 001506
Obchodny register: Vlozka Cislo: 32734/V
Bankové spojenie: 2925896960/1100
Zastupeny: Jozef Danko
Funkcia: Konatel

PLATCA DPH!

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,,zmluvné strany” alebo ,,zmluvna strana)



2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Cl.Il.  PREAMBULA

Tuto Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspesSnym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhldasenom na predmet “ Dodavka a montaz
kamerovych systémov na zabezpecenie verejnych priestranstiev “. Tito Zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v sulade s Vyzvou na predloZenie ponuky vratane jej priloh (dalej len
»,Vyzva“), v sulade s vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k

vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predloZzenou ponukou Uspesného uchadzaca.

CL. lll.  PREDMET ZMLUVY

"

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na stavbe
Dodavka a montaz kamerovych systémov na zabezpecenie verejnych priestranstiev “ (dalej

len ,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a v sulade

s Prilohami, a to najma:

° podla priloha €. 1 - Rozpocet;

. podla prilohy €. 2 - Casovy harmonogram;

° podla projektovej dokumentacie, ktora bola v prilohe k vyzve na predlozenie ponuky
° podla svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani, na zaklade vyhodnotenia

ktorej bol vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté pre vykonanie Diela boli vyhotovené v silade s Uplnym
oboznamenim sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul vSetky prace a ndaklady, ktoré by mu mohli v sivislosti s realizaciou Diela
vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzdjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju

poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
CL. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje dodat predmet Zmluvy bez vdd a nedostatkov bréniacich jeho

riadnemu uZivaniu pre ucely na ktory je urceny.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s prdvom eurépskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidl, o
ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, e je 3kodlivy. Pouzije materidly, ktoré spitiaju
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v Gplnom
zneni zakona €. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na pozZiarnu bezpecnost pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb asu vsulade s prislusnymi
technickymi normami ainymi suvisiacimi prdvnymi predpismi avSeobecne zavaznymi

predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom

poskytnuté.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povaZzuje za Uplné a dostatocné na

ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami

stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Cl.V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy:

Cena bez DPH : 1939,80 Eur

DPH 20% : 387,96 Eur

Cena s DPH: 2 327,76 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu cast ceny znizit o vysku DPH.

Zalohova platba nie je mozna.

K faktiram bude uplatiiovanad DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v aktualnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j) upravujuceho

prenos danovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla

¢innosti - klasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo su uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze Priloha €. 1 uréujuca Cenu za Dielo je dokument dplny a zavazny a k

jeho zmene nemoze dojst.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii,
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,

elektricku energiu a inych aj vopred neznamych nakladov.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, ktora

je vypocitand v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac v mesacénych
intervaloch na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok schvaleného technickym dozorom
Objednavatela. Prilohou faktury budu podrobné supisy vykonanych prac a dodavok za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Doddavatela a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatela. Faktura je splatnd do 14 dni od jej dorucenia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti zacina plynut dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira
preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k

pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu. V pripade, Ze faktura (darfiovy
doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné Udaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej thradou,
obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje opravnenost vratenia faktdry.
Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktury zacne plynit odo dna jej dorudenia

Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykona bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo

vykond odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného a prikazu Objednavatela a



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

dojednanych zmluvnych podmienok, Objedndavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez
pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a
dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné
naklady odstrani, pokial sa nedohodne s Objednavatelom inak. V pripade, Ze ich na vyzvu

Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.
CL. VI. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 2 mesiacov od
protokoldarneho odovzdania a prevzatia staveniska a podla casového harmonogramu
stavebnych prac (dalej len ,harmonogram”), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokoldrnom odovzdani
a prevzati staveniska najneskér do 5 dni od nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy. Termin zacatia
stavebnych prac nasledujuci pracovny den po dni odovzdania a prevzatia staveniska.
Harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako sucast Prilohy ¢. 2 k tejto

Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov uvedenych podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednévatela)

dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objedndvatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu sSkody, priom Zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti

tejto lehoty uplatni sankcie a odstlpi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoderi, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktort by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej sprdvy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje

technicky dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dobvodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit prévo na prediZenie

terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

8.1.

8.1.1.

odkladu oznamit Objednavatelovi a si¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch dalsSej realizdcie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné

Upravy predlozi Zhotovitel najneskor do piatich dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajticeho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatinovat len v pripade, Ze z dévodov
vysSie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok vZmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch

vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo

tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlZuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na
doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatela upozornit na vznik hroziacej Skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za

vsetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.
Cl. VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec Malé Ozorovce
CI. VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami

odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.



8.1.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade c¢asového planu vopred

dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.1.
Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebni na zabezpedenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky

a podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla

tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov

dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZziarmi uréené zakonom

MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach

spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzdd prace
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady

alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo



8.2.9.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati diela Zmluvné strany dohodnud, s
prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak

tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozZit s nim v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a
necistotu spésobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby

nedochdadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vznika
narok na Urok zomeskania vo vysSke urcenej platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnad bezodkladne informovat druhl Zmluvnd stranu o

okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdad Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhtd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne

pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vys3ej moci vSeobecne zname.

Cl.IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel ustanovi osobu, ktord bude poverena vykondvanim funkcie technického
dozoru na stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitela najneskor v denn odovzdania stavby
(dalej len ,, TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zépisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi

Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za zhotovenie Diela
v sutlade so znenim tejto Zmluvy: 001 osvedienie o odbornej spdsobilosti pre cinnost

stavbyveduceho ¢. PT 001506



9.4.
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednl osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,

pokial k nim prislo, v priebehu vykondavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a reSpektovat pokyny technického
dozoru objednévatela . Technicky dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a
k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Zze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto
veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat technicky dozor objednavatela, resp. povereni osobu

Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a
pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v
pripade ich napojenia na energetickd siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a

ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.
Cl. X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazZuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni celého Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu

a po ich naslednom odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objedndvatefom.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonéeni vsetkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel
bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimdlne tri pracovné dni vopred. Nasledne si

Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla c¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a technickym dozorom objedndvatela. Pisomné poverenia budu prilohou

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zdvaznych noriem a predpisov a v pozadovanej kvalite

tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne 5
pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K ozndmeniu

Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢ldnku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela, resp. ¢asti Diela najma:

° prislusnu koépiu listov Stavebného dennika,

° doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
° doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

. odporucania a pokyny na udrzbu a prevadzku,

° dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlaéené vyhotovenie a

jedenkrat v elektronickej forme na CD/DVD vo formate *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,

. fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp.

Casti Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Diela za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas splneny.

Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za denl odovzdania, resp. defl ukoncéenia UspeSného preberania Diela sa rozumie denl podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela vSetkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke nie je odovzdanim

Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zdstupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred

terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.
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Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu Protokolu o odovzdani
a prebrati Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

. kompletny stavebny dennik,

. iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.
Cl. XI. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s

ustanovenim Clanku Ill a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku Il tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentéaciou, slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi

normami, vztahujlcimi sa na predmet plnenia.

PInenie ma vady ak:
° nie je dodané v dohodnutej kvalite,

. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce

Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit pokial je to mozné
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni od zistenia nedostatkov.
Zhotovitel je povinny zadat odstranovat vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit ju
najneskér do desiatich dni od jej telefonického nahldsenia. V pripade zavaznej reklamacie,
ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni od
oznamenia vady zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na znak
suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamdcia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych
dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamacie faxom
alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZuje den odoslania faxu alebo e-mailu

Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch dni odo diia jeho dorucéenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran, v

ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel
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sa zavdzuje pocas zarucénej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym Gcelom je Objednavatel povinny umoZnit Zhotovitelovi vstup do priestorov

Objednavatela.

Zaru¢na doba zacina plynut dfiom nasledujicim po dni odovzdania a prevzatia kompletného
Diela bez vad, t. j. diom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela.
Plynutie zaruénej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad

dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaZzuju za
koneénl mozZnost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného

zakonnika.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,

musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,

zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy,
montazou alebo pouZzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel

zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vSetkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto
Zmluvy, v zarucnej dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych

postupov, vratane prdc a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarutna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu odo dria uplatnenia

opravnenej reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady.

Cl. XIl. ZODPOVEDNOST ZA SKODU
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky skody, ktoré vzniknui Objedndvatelovi v désledku porusenia

jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora
bola Objednavatelovi sp6sobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia

Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek

Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.
Cl. XIll. ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

. Za nedodrzanie terminu dokoncéenia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami
dohodnutym a podpisanym casovym harmonogramom ktory tvori neoddelitelnd
sucast tejto Zmluvy, zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy aj zacaty kalendarny den omeskania.

. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kaZdy zacaty kalendarny deri omeskania.

° V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty,

zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika ndrok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo

pripadné odstupenie od Zmluvy.

Cl. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
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Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie

odosiela, postou formou doporucéeného listu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17

Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v sivislosti s fou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusSnom sude Slovenskej

republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zdvazku tuto prekazku predvidala.
U¢inky vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou
su tieto ucéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej

hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy nemozno uskutocnit.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas

na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci P6dohospoddrskej platobnej agentury,
Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgdnov Eurdpskej
Unie a dalSie oprdvnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurépskej Unie, vykonali voéi zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentécie a
vecnu kontrolu skutocnosti sivisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podla

tejto zmluvy, suvisiacich s realizdciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skuto¢nosti
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suvisiacich s poskytnutim nendvratného financného prispevku na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej s P6dohospodarskou platobnou
agentlrou. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpiet a poskytnit tymto osobam

nevyhnutnud saéinnost.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a Ucinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke

Objednavatela.

Nie je dovolené plnenie zmluvy este pred ddtumom jej ucinnosti.

Cl. XV. UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU
Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy.

Od Zmluvy modze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukdazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizécie predmetu Zmluvy
sUvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitefom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve,

f) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

Odstupenie od Zmluvy je uc¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstlpenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred Gcéinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
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pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Ccistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednévatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do
dna nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V tejto

Zmluvy.
Cl. XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a

suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha ¢islo 1 — Rozpocet

Priloha &islo 2 — Harmonogram stavebnych prac

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objednavatel a dva

Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a
aéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo nelcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Géinnym znenim, ktoré co
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca prdvna Uprava vseobecne

zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a d6sledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pradvnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak

slobodného a vdineho suhlasu ju podpisali.



16.6. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva podlieha

povinnému zverejiiovaniu zmllv podla osobitného predpisu.

16.7. Zmluva je U¢inna od schvalenia ZoNFP obstaravatela poskytovatefom finanénych

prostriedkov zo strany P6dohospodarskej platobnej agentury.

V Malych Ozorovciach, dia 30.03.2022 V TrebiSove , dna 30.03.2022
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Obec Malé Ozorovce Real Security, s.r.o.

Mgr. Milan Doldk, starosta Jozef Dariko, konatel



