

Zmluva o spolupráci č. 12/2022

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami :

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

sídlo : Komenského 50, Košice 042 48

IČO : 36 570460

zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., odd.: Sa, vl.č.: 1243/V

Zastúpená : Ing. Tiborom Jačmanom, členom predstavenstva

Ing. Gabrielom Fedákom, PhD., členom predstavenstva

Tel. kontakt : 055/7924111

(ďalej len „VVS, a.s.“)

a

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

sídlo : Povstania českého ľudu 1, Košice 040 22

IČO : 00690988

DIČ : 2020761545

Štatutárny zástupca : Mgr. Jozef Andrejčák, starosta

Tel. kontakt : 055 / 300 900 01

e-mail : m-urad@kosice-dh.sk

Zodpovedná osoba : Ľubomír Senčák

Tel. kontakt : 055 / 300 900 08

e-mail : vystavba@kosice-dh.sk

(ďalej len „MČ Košice-DH“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. MČ Košice-DH bude realizovať stavbu „Park pri gréckokatolíckom kostole na ulici Maršala Koneva“ v Košiciach (ďalej len „Stavba“), na parcelách č. 2954/1, 2954/65, 2954/66, 2954/20, 2954/130, 2954/132, 2954/133, 2954/134, 2954/135, 2954/136, 2954/138, 2954/200 v k. ú. Furča, tak ako je vyznačené v situácii osadenia stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. V rámci Stavby budú o. i. zrealizované terénne schody (ďalej len „Objekty“).
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objekty sa budú nachádzať nad potrubím verejného vodovodu LT DN 150 (ďalej len „Potrubie“) a v území jeho ochranného pásma. Potrubie sa nachádza v lokalite park pri Gréckokatolíckom kostole na ul. Maršala Koneva na parcele č. 2954/1, k. ú. Furča a je vo vlastníctve spoločnosti VVS, a.s. tak, ako je vyznačené v situácii osadenia stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Čl. II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Spoločnosť VVS, a.s. sa týmto zaväzuje vopred koordinovať s MČ Košice-DH manipuláciu, resp. akékoľvek zásahy do konštrukcie Objektov, ktoré budú nevyhnutné z dôvodu odstránenia poruchy Potrubia, alebo z iného oprávneného dôvodu (v prípade vážneho havarijného stavu Potrubia koordinovať práce s MČ Košice-DH v rámci časových možností).
2. V každom prípade, ako aj v prípade havarijného stavu Potrubia, je spoločnosť VVS, a.s. povinná riadne a včas informovať MČ Košice-DH telefonicky a následne e-mailom o všetkých skutočnostiach súvisiacich s nevyhnutnými zásahmi do konštrukcie Objektov v súvislosti s poruchou Potrubia (príp. z iného obdobného oprávneného dôvodu).
3. MČ Košice-DH sa týmto zaväzuje, že súhlasí s nevyhnutným zásahom VVS, a.s. do konštrukcie Objektov v prípade výskytu havarijného stavu Potrubia, (príp. z iného obdobného oprávneného dôvodu), pre zabezpečenie odstránenia havárie v čo najkratšom čase.
4. MČ Košice – DH sa týmto zaväzuje, že v prípade poruchy alebo havarijného stavu na Potrubí (príp. z iného obdobného oprávneného dôvodu) a s tým súvisiacimi výkopovými prácami zabezpečí odstránenie Objektov do 24 hodín od telefonickej požiadavky zo strany VVS, a.s.
5. V prípade, že MČ Košice-DH nezabezpečí odstránenie Objektov, učiní tak VVS, a.s., pričom MČ Košice-DH bude znášať všetky náklady, ktoré vzniknú VVS, a.s. v súvislosti s realizáciou demontáže – rozobratia Objektov a to následnou úhradou faktúry splatnej do 15 dní od doručenia.
6. MČ Košice-DH sa týmto zaväzuje, že zabezpečí opravu Objektov, príp. ich rekonštrukciu a spätné povrchové úpravy okolitého terénu v dôsledku nevyhnutného zásahu do Objektov z dôvodu odstránenia poruchy Potrubia (alebo z iného oprávneného dôvodu).

Čl. III

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Každá zmena, doplnenie tejto zmluvy alebo dohoda o jej zrušení vyžaduje k nadobudnutiu platnosti písomnú formu, podpísanú oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Skutočnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako

aj v prípade neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému neplatnými ustanoveniami.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná strana.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zmluvné strany podpisujú.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach, dňa 16. 05. 2022

V Košiciach, dňa 28. 4. 2022

Za VVS, a.s. Košice :

Za MČ Košice-Dargovských hrdinov :

Ing. Tibor Jačman v. r.
člen predstavenstva

Mgr. Jozef Andrejčák v. r.
starosta

Ing. Gabriel Fedák, PhD. v. r.
člen predstavenstva