

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16692

Stavba: Zberný dvor PAŇOVCE

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 43851321

IČ DPH: SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			198 916,01
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	198 916,01	39 783,20
Cena s DPH	v	EUR	238 699,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16692

Stavba: Zberný dvor PAŇOVCE

Miesto: Paňovce

Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ: Obec Paňovce

Projektant: PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

198 916,01

238 699,21

01	Elektrická prípojka	8 755,75	10 506,90
02	Kamerový systém	4 431,29	5 317,55
03	Kanalizačná prípojka,žumpa	1 348,30	1 617,96
04	Kancelária - kontajner	11 058,99	13 270,79
05	Kontajner	26 744,47	32 093,36
06	Nápravová váha	5 289,52	6 347,42
08	Oplotenie	8 190,39	9 828,47
09	Osvetlenie zberného dvora	5 369,46	6 443,35
10	Prístrešok A (1 kus)	26 602,40	31 922,88
10a	Prístrešok A (1 kus)	26 602,40	31 922,88
11	Prístrešok B	29 801,42	35 761,70
12	Spevnená plocha, komunikácia	36 229,56	43 475,47
13	Vodovodná prípojka	8 492,06	10 190,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

01 - Elektrická prípojka

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 755,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 755,75	20,00%	1 751,15

Cena s DPH

v EUR

10 506,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 841 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

01 - Elektrická prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 755,75

D11 - Revízia elektroinštalácie	192,40
D4 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...	4 237,05
Zemné práce - NN privod	3 264,60
21-M - Elektromontáže	418,82
M - Práce a dodávky M	4 326,30
21-M - Elektromontáže	3 717,30
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	609,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

01 - Elektrická prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 755,75

D	D11	Revízia elektroinštalácie					192,40
28	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	19,24	192,40

D	D4	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...					4 237,05
9	K	210010095	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D50 (d48)mm	m	20,000	1,55	31,00
10	M	345650/266	Rúrka, flexibilná hadica el-inšt PVC - Uniflex 005745 : UFX 50, čierna	m	20,000	0,45	9,00
7	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	3,000	1,42	4,26
8	M	3585700007	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) - OEZ 40480 : PNA000 40A gG	kus	3,000	1,59	4,77
4	K	210120131	Montáž, skriňa poistková do 3x100A na stožiar, bez zapojenia	kus	1,000	35,92	35,92
5	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	22,04	22,04
6	M	357500H016	Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21, na stĺp, s energetickým zámkom (3x100A) IP44/2X	kus	1,000	23,97	23,97
11	M	35RE	Rozvadzac RE sumrakovým spinacom, vrátane modulov a elektromera	ks	1,000	422,67	422,67

D	Zemné práce	NN privod					3 264,60
27	K	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	40,000	15,12	604,80
25	K	460050703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	20,000	38,82	776,40
26	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	20,000	79,06	1 581,20
18	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	10,000	4,72	47,20
19	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka, tvárnicevej trasy	m	10,000	6,13	61,30
20	K	460420385	Zriadenie kábl lôžka, piesok, bet dosky 50x20x4 [cm] v smere	m	10,000	1,67	16,70
21	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	10,000	0,42	4,20
22	K	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	10,000	1,78	17,80
23	K	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	20,000	6,19	123,80
24	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	20,000	1,56	31,20

D	21-M	Elektromontáže					418,82
3	K	210100283.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2 pre vonkajšie práce	ks	2,000	8,91	17,82
1	K	210902303.S	Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne 1-AES 0,6/1 kV 4x35	m	100,000	1,12	112,00
2	M	341110036000.S	Kábel hliníkový závesný 1-AES 4x35 mm2	m	100,000	2,89	289,00

D	M	Práce a dodávky M					4 326,30
D	21-M	Elektromontáže					3 717,30
12	K	210040021.S	Drevený impregnovaný stožiar	ks	10,000	50,77	507,70
13	M	592620000200.S	Pätka stožiarová železobetónová EZP 12-310, rozmer 3100x250x250 mm	ks	10,000	179,72	1 797,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	608310000300.S	Stožiar drevený, priemer 160-180 mm, výška 8 m, impregnovaný, na pätku	ks	10,000	134,01	1 340,10
15	M	608310001700.S	Kryt dreveného stožiaru plastový, priemer 190 mm	ks	10,000	7,23	72,30
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				609,00
16	K	220020312.S	Úplná montáž konzoly pre 2 vps vrátane kolíka, nástavca, izolátora/N80,K1/na drevený stĺp JME D 170	ks	10,000	19,10	191,00
17	M	124578562S	Vystroj stožiara kotevne svorky	sada	10,000	41,80	418,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

02 - Kamerový systém

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		4 431,29	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 431,29	20,00%	886,26
Cena s DPH		v EUR	5 317,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 841 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

02 - Kamerový systém

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 431,29

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 228,96

1 - ZEMNE PRÁCE

1 228,96

D2 - OSTATNÉ

3 202,33

OSTATNÉ - OSTATNÉ

3 202,33

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

02 - Kamerový systém

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 431,29

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 228,96

D 1 ZEMNE PRÁCE 1 228,96

1	K	132301101	Výkop rýh, lôžko, osadenie kábla, dodávka prípojného kábla, zásy rýh, urovnávanie	súbor	1,000	1 228,96	1 228,96
---	---	-----------	---	-------	-------	----------	----------

D D2 OSTATNÉ 3 202,33

D OSTATNÉ OSTATNÉ 3 202,33

2	K	999999905	Montáž kamerového systému	hod	82,000	14,75	1 209,50
3	M	429741120	Kamera IP 4MPx	kus	4,000	180,33	721,32
4	M	429741121	Límeč pod kameru	kus	4,000	22,03	88,12
5	M	429741122	DVD Videorekordér pre 4 IP kamery	kus	1,000	134,91	134,91
6	M	429742000	HDD 2TB	kus	1,000	84,36	84,36
7	M	429742001	Switch	kus	1,000	73,75	73,75
8	M	429742002	RACK 19", 12U- rozvodná skriňa	kus	1,000	125,27	125,27
9	M	429742003	RACK 19", 2U - pevná polica do rozvodnej skrine	kus	2,000	24,58	49,16
10	M	429742004	PATCH PANEL - 19", 24xRJ-45	kus	1,000	43,07	43,07
11	M	429742005	RACK 19", 2U - napájací panel 6x230V s prepáťovou ochranou	kus	1,000	37,17	37,17
12	M	429742006	RACK - montážna sada 1U M6	kus	5,000	1,87	9,35
13	M	429742007	RACK 19", 1U - organizér na káble	kus	1,000	28,71	28,71
14	M	429742008	Záložný zdroj UPS	kus	1,000	133,23	133,23
15	M	429742009	Monitor LED 21,5"	kus	1,000	123,50	123,50
16	M	429742010	Kábel FTP CAT 2E zemný	m	200,000	0,54	108,00
17	M	429742011	Rúrka KOPOFLEX 40	m	200,000	0,61	122,00
18	M	429742012	Elektroinštalčný materiál	kus	1,000	63,91	63,91
19	M	429742098	Dopravné náklady	km	100,000	0,47	47,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka, žumpa

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 348,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 348,30	20,00%	269,66

Cena s DPH

v EUR

1 617,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka,žumpa

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 348,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 296,05

1 - Zemné práce

203,99

8 - Rúrové vedenie

1 092,06

PSV - Práce a dodávky PSV

52,25

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

52,25

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

03 - Kanalizačná prípojka, žumpa

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 348,30

D HSV Práce a dodávky HSV

1 296,05

D 1 Zemné práce

203,99

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	11,97	83,79
2	K	133101101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	7,000	15,53	108,71
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,000	0,78	5,46
4	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	2,01	6,03

D 8 Rúrové vedenie

1 092,06

5	K	894811007.S	Osadenie betonovej žumpy a napojenie objem 10000 l	ks	1,000	167,58	167,58
6	M	286610048600.S	Žumpa betonova, objem 5000 l	ks	1,000	924,48	924,48

D PSV Práce a dodávky PSV

52,25

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

52,25

7	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	4,500	11,61	52,25
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

04 - Kancelária - kontajner

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 058,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 058,99	20,00%	2 211,80

Cena s DPH

v EUR

13 270,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

04 - Kancelária - kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 058,99

D1 - OSTATNÉ

11 058,99

OSTATNÉ - OSTATNÉ

11 058,99

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

04 - Kancelária - kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 058,99

D D1 OSTATNÉ

11 058,99

D OSTATNÉ OSTATNÉ

11 058,99

1	K	999999905	Kontajner -kancelária 6000x2500 mm	kus	1,000	11 058,99	11 058,99
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

05 - Kontajner

JKSO:

Miesto: Paňovce

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 744,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 744,47	20,00%	5 348,89

Cena s DPH

v EUR

32 093,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

05 - Kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 744,47

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

26 744,47

999 - MCE ostatné

26 744,47

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

05 - Kontajner

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 744,47

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

26 744,47

D 999

MCE ostatné

26 744,47

1	K	999999005	Kontajner 7 m3	kus	8,000	3 055,42	24 443,36
2	K	999999006	Kontajner 1100 l	kus	1,000	811,58	811,58
3	K	999999007	Kontajner 120 l	kus	3,000	496,51	1 489,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

06 - Nápravová váha

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 289,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 289,52	20,00%	1 057,90

Cena s DPH

v EUR

6 347,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železničarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

06 - Nápravová váha

Miesto:

Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Dátum:

19. 4. 2022

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 289,52

D1 - OSTATNÉ

5 289,52

OSTATNÉ - OSTATNÉ

5 289,52

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

06 - Nápravová váha

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 289,52
D	D1		OSTATNÉ				5 289,52
D	OSTATNÉ		OSTATNÉ				5 289,52
1	K	999999999	Nápravová váha WWSC - 1,5 t, úradné overenie, kalibrácia s certifikátom	kus	4,000	1 322,38	5 289,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

08 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Paňovce

KS:

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 190,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 190,39	20,00%	1 638,08

Cena s DPH

v EUR

9 828,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV, s.r.o.
Teleziarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

08 - Oplotenie

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 190,39

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 901,35

1 - ZEMNE PRÁCE

246,18

2 - ZÁKLADY

588,23

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1 033,86

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

33,08

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 289,04

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

5 655,28

783 - Nátery

633,76

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

08 - Oplotenie

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 190,39

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					1 901,35
D	1	ZEMNE PRÁCE					246,18
1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,560	40,73	145,00
2	K	131301209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	3,560	1,91	6,80
3	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	0,720	47,52	34,21
4	K	132301109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,720	10,98	7,91
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	4,280	1,10	4,71
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,280	4,62	19,77
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,280	5,90	25,25
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,280	0,59	2,53
D	2	ZÁKLADY					588,23
9	K	275313612	Základové pátky z betónu prostého tr. C20/25	m3	4,280	77,09	329,95
10	K	275353122	Debnenie kotev. otv. v zákl. pátkách	kus	44,000	5,87	258,28
D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					1 033,86
11	K	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	kus	44,000	9,15	402,60
12	M	3132A0508	Stĺpik poplastovaný plotový dl.2,40 m	kus	44,500	12,22	543,79
13	K	338171128	Osadzovanie vzpier stĺpikov plot. oceľ.	kus	6,000	5,68	34,08
14	M	3132A0454	Stĺpik vzperový	kus	6,060	8,81	53,39
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					33,08
15	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	4,280	7,73	33,08
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					6 289,04
D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					5 655,28
16	K	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	90,000	4,15	373,50
17	M	3132A1346	Pletivo pozinkované, výš.200 cm	m	99,000	3,95	391,05
18	K	767912150	Montáž + dodávka napínacieho drôtu	m	270,000	1,58	426,60
19	K	767920175	Montáž + dodávka vrát a vrátok v oplotení - brána odsúvací 6000/2000 s náterom, stĺpikmi a kofajnicou, kovaním	kus	1,000	4 464,13	4 464,13
D	783	Nátery					633,76
20	K	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	68,000	6,94	471,92
21	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	68,000	2,38	161,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

09 - Osvetlenie zberného dvora

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 369,46

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

20,00%

1 073,89

Cena s DPH

v EUR

6 443,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV s.r.o.
Telefónna linka 49
040 15 2070CF - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

09 - Osvetlenie zberného dvora

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 369,46

D1 - Vodiče, šnúry, káble	430,45
Ukončenie vodičov - súbory pre káble	54,45
D2 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...	240,90
D3 - Svetidlá, osvetľovacie stožiare, ostatné príslušenstvo	1 389,12
D4 - Uzemnenie osvetľovacích stožiarov VO	3 116,69
Zemné práce - Verejné osvetlenie	2 767,70
D5 - Revízia elektroinštalácie	192,30

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

09 - Osvetlenie zberného dvora

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 369,46

D D1		Vodiče, šnúry, káble				430,45	
1	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	80,000	1,97	157,60
2	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	80,000	0,55	44,00
3	K	210901015	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16	m	80,000	0,62	49,60
4	M	341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	m	80,000	1,56	124,80

D		Ukončenie vodič súbory pre káble				54,45	
5	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	9,000	6,05	54,45

D D2		Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...				240,90	
6	K	210120131	Montáž, skriňa poistková do 3x100A na stožiar, bez zapojenia	kus	1,000	35,90	35,90
7	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	22,02	22,02
8	M	357500H016	Skríňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21, na stĺp, s energetickým zámkom (3x100A) IP44/2X	kus	1,000	23,95	23,95
9	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	3,000	1,42	4,26
10	M	3585700Q07	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) - OEZ:40480 : PNA000 20A gG	kus	3,000	1,59	4,77
11	K	210010095	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D50 (d48)mm	m	75,000	1,55	116,25
12	M	345650I266	Rúrka, flexibilná hadica el-inšt PVC - Uniflex 005745 : UFX 50, čierna	m	75,000	0,45	33,75

D D3		Svietidlá, osvetľovacie stožiare, ostatné príslušenstvo				1 389,12	
13	K	210202030	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné, na výložník	kus	4,000	15,22	60,88
14	M	348-LED1	Svietidlo LED na sadový stožiar, na výložník	kus	4,000	32,77	131,08
15	K	210204002	Montáž, stožiar osvetľovací, sadový, oceľový	kus	4,000	17,28	69,12
16	M	316700E034	Stožiar osvetľovací, oceľový rúrový : ST 140/60, výška nad zemou 4m, vrchol D60, zinkovaný	kus	4,000	193,77	775,08
17	K	210204103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	kus	4,000	27,76	111,04
18	M	316780E041	Výložník 1-ramenný oceľový : V1T-05-60, dĺžka 0,5m, osadenie D60, ukončenie D60, zinkovaný	kus	4,000	25,58	102,32
19	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	4,000	16,67	66,68
20	M	357990E001	Svorkovnica stožiarová : TB-1, pre 1 poistku D01 E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP54	kus	4,000	17,43	69,72
21	M	3585696E05	Poistková vložka závitová D01 E14 (10A) : 288937 - Z-D01/SE-10 - gG	kus	4,000	0,36	1,44
22	M	3585696E15	Vymedzovacia vložka pre poistky D01 (10 a 13A) : 288912 - Z-D01/PE-10	kus	4,000	0,44	1,76

D D4		Uzemnenie osvetľovacích stožiarov VO				3 116,69	
23	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	14,500	1,10	15,95
24	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	9,000	1,89	17,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	75,000	1,53	114,75
26	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	75,000	2,07	155,25
27	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutek (SS,SP1,SR 03)	kus	11,000	0,78	8,58
28	M	3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)	kus	11,000	0,75	8,25
29	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	2,17	21,70
30	M	3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	kus	10,000	0,75	7,50
D Zemné práce Verejné osvetlenie							2 767,70
31	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	70,000	4,72	330,40
32	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka, tvárnicovej trasy	m	80,000	6,13	490,40
33	K	460420385	Zriadenie kábl lôžka, piesok, bet dosky 50x20x4 [cm] v smere	m	70,000	1,67	116,90
34	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	70,000	0,42	29,40
36	K	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	70,000	1,78	124,60
37	K	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	10,000	6,19	61,90
38	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	140,000	1,56	218,40
40	K	460050703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	m3	8,000	38,80	310,40
41	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	8,000	79,00	632,00
42	K	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	hod	30,000	15,11	453,30
D D5 Revízia elektroinštalácie							192,30
43	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	19,23	192,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10 - Prístrešok A (1 kus)

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 602,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 602,40	20,00%	5 320,48

Cena s DPH

v EUR

31 922,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Ľeleziarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10 - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

834,82

1 - ZEMNE PRÁCE

177,15

2 - ZÁKLADY

488,51

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

169,16

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

25 767,58

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

25 073,95

783 - Nátery

693,63

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10 - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 834,82

D 1 ZEMNE PRÁCE 177,15

1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,890	33,87	131,75
2	K	131301209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	3,890	1,58	6,15
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	0,92	3,58
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	3,84	14,94
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,890	4,90	19,06
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,890	0,43	1,67

D 2 ZÁKLADY 488,51

7	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	3,890	64,11	249,39
8	K	275351215	Debnenie základových pátiok zhotovenie	m2	17,280	10,22	176,60
9	K	275351216	Debnenie základových pátiok odstránenie	m2	17,280	1,92	33,18
10	K	275353131	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pátkách 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	kus	6,000	4,89	29,34

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 169,16

11	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	3,890	6,43	25,01
12	K	998011001	Presun hmôt výšky do 6 m	t	9,211	9,07	83,54
13	K	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	t	9,211	6,58	60,61

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 25 767,58

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 25 073,95

14	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	51,840	9,54	494,55
15	M	553502340	Trapezový plech T35B, vrátane spojovacieho materiálu	m2	57,024	17,37	990,51
16	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	3 491,390	4,61	16 095,31
17	M	553000020	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	kg	3 491,390	2,03	7 087,52
18	M	553000114	Spojovací materiál	kus	1,000	93,50	93,50
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	248,503	0,90	223,65
20	K	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	259,086	0,34	88,91

D 783 Nátery 693,63

21	K	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	89,500	5,77	516,42
22	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	89,500	1,98	177,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10a - Prístrešok A (1 kus)

JKSO:

Miesto:

Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 602,40

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

26 602,40

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 320,48

Cena s DPH

v EUR

31 922,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SEPSTAV s.r.o.
Bieleho zvonu 49
040 15 ZOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10a - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

834,82

1 - ZEMNE PRÁCE

177,15

2 - ZÁKLADY

488,51

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

169,16

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

25 767,58

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

25 073,95

783 - Nátery

693,63

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

10a - Prístrešok A (1 kus)

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 602,40

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				834,82	
D	1	ZEMNE PRÁCE				177,15	
1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,890	33,87	131,75
2	K	131301209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	3,890	1,58	6,15
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	0,92	3,58
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,890	3,84	14,94
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3,890	4,90	19,06
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,890	0,43	1,67
D	2	ZÁKLADY				488,51	
7	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	3,890	64,11	249,39
8	K	275351215	Debnenie základových páteí zhotovenie	m2	17,280	10,22	176,60
9	K	275351216	Debnenie základových páteí odstránenie	m2	17,280	1,92	33,18
10	K	275353131	Debnenie kotiev. otvorov v zákl. pátkách 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	kus	6,000	4,89	29,34
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				169,16	
11	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	m3	3,890	6,43	25,01
12	K	998011001	Presun hmôt výšky do 6 m	t	9,211	9,07	83,54
13	K	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	t	9,211	6,58	60,61
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				25 767,58	
D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				25 073,95	
14	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	51,840	9,54	494,55
15	M	553502340	Trapezový plech T35B, vrátane spojovacieho materiálu	m2	57,024	17,37	990,51
16	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	3 491,390	4,61	16 095,31
17	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	3 491,390	2,03	7 087,52
18	M	553000114	Spojovací materiál	kus	1,000	93,50	93,50
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	248,503	0,90	223,65
20	K	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	259,086	0,34	88,91
D	783	Nátery				693,63	
21	K	783225400	Nátery kov. stav. doplnk. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmeľ	m2	89,500	5,77	516,42
22	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	89,500	1,98	177,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

11 - Prístrešok B

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 801,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 801,42	20,00%	5 960,28

Cena s DPH

v EUR

35 761,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

11 - Prístrešok B

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 801,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 075,57

1 - ZEMNE PRÁCE

241,64

2 - ZÁKLADY

648,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

185,67

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

28 725,85

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

27 990,91

783 - Nátery

734,94

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

11 - Prístrešok B

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 801,42

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					1 075,57
D	1	ZEMNE PRÁCE					241,64
1	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,180	33,74	174,77
2	K	131301209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 4	m3	5,180	1,58	8,18
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	5,180	0,91	4,71
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,180	5,05	26,16
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,180	4,88	25,28
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,180	0,49	2,54
D	2	ZÁKLADY					648,26
7	K	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m3	5,180	63,85	330,74
8	K	275351215	Debnenie základových pátiok zhotovenie	m2	23,040	10,18	234,55
9	K	275351216	Debnenie základových pátiok odstránenie	m2	23,040	1,91	44,01
10	K	275353131	Debnenie kotiev. otvorov v zákl. pátkách 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	kus	8,000	4,87	38,96
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					185,67
11	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	5,180	3,45	17,87
12	K	998011001	Presun hmôt výšky do 6 m	t	12,266	9,03	110,76
13	K	998011015	Pripl. za zväčšený presun do 1 km	t	12,266	4,65	57,04
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					28 725,85
D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					27 990,91
14	K	767392113	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením	m2	48,460	9,50	460,37
15	M	553502340	Trapezový plech T35B, vrátane spojovacieho materiálu	m2	53,310	17,30	922,26
16	K	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	3 952,700	4,60	18 182,42
17	M	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	3 952,700	2,02	7 984,45
18	M	553000114	Spojovací materiál	kus	1,000	93,20	93,20
19	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	277,412	0,90	249,67
20	K	998767292	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	288,320	0,34	98,54
D	783	Nátery					734,94
21	K	783225400	Nátery kov. stav. dopln. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	95,200	5,75	547,40
22	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	95,200	1,97	187,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

12 - Spevnená plocha, komunikácia

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: 43851321

IČ DPH: SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 229,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 229,56	20,00%	7 245,91

Cena s DPH

v EUR

43 475,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

12 - Spevnená plocha, komunikácia

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 229,56

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

36 229,56

1 - ZEMNE PRÁCE

4 843,28

5 - KOMUNIKÁCIE

17 802,03

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 570,87

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 013,38

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

12 - Spevnená plocha, komunikácia

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 229,56

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

36 229,56

D 1

ZEMNE PRÁCE

4 843,28

1	K	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	300,530	5,55	1 667,94
2	K	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	m3	300,530	1,17	351,62
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	300,530	1,28	384,68
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	300,530	5,36	1 610,84
5	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	300,530	1,77	531,94
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	300,530	0,69	207,37
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,250	3,30	10,73
8	M	583371970	Štrkopiesok	m3	3,250	24,05	78,16

D 5

KOMUNIKÁCIE

17 802,03

9	K	564211111	Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm hr. 50 mm	m2	601,060	1,71	1 027,81
10	K	564782111	Podklad z kameniva hrub. drv. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm	m2	601,060	14,10	8 474,95
11	K	581121111	Kryt cementobetónový komunikácií a bet. plôch hr. 150 mm	m2	601,060	13,66	8 210,48
12	K	581131115	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny hr. 200 mm	m2	6,500	13,66	88,79

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 570,87

13	K	631362161	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 10 mm, oko 10 cm	m2	13,000	12,41	161,33
14	K	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	601,060	9,00	5 409,54

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 013,38

15	K	9140011188	Osadenie + dodávka zvislých cestných dopravných značiek na oceľové konštrukcie, vrám. bet. základu	kus	3,000	175,04	525,12
16	K	919411141	Čelo priepustu z bet. prost. vodost. tr. C 16/20 pre priepust z rúr DN 600-800 mm	kus	2,000	684,20	1 368,40
17	K	919511211	Zhotovenie priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr DN 600 mm	m	6,500	81,70	531,05
18	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom prostým tr. C 16/20	m3	1,950	134,50	262,28
19	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	m	301,530	4,49	1 353,87
20	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	300,530	8,95	2 689,74
21	K	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk, kryt betónový	t	763,646	1,52	1 160,74
22	K	998224291	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt letísk betónový	t	763,646	0,16	122,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

13 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Paňovce

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Projektant:

PERDO, s.r.o., Moldava nad Bodvou

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 4. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

43851321

IČ DPH:

SK2022494694

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 492,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 492,06	20,00%	1 698,41

Cena s DPH

v EUR

10 190,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SEPSTAV, s.r.o.
Železiarska 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

13 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 492,06

HSV - Práce a dodávky HSV

7 258,20

1 - Zemné práce

3 730,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

830,77

8 - Rúrové vedenie

1 078,01

99 - Presun hmôt HSV

1 619,25

PSV - Práce a dodávky PSV

1 233,86

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 233,86

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor PAŇOVCE

Objekt:

13 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Paňovce

Dátum:

19. 4. 2022

Objednávateľ:

Obec Paňovce

Projektant:

PERDO, s.r.o.,
Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ:

SEPSTAV s.r.o., Košice - Šaca

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 492,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 258,20

D 1

Zemné práce

3 730,17

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,640	5,40	14,26
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	29,516	10,39	306,67
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	29,516	0,82	24,20
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	74,220	17,60	1 306,27
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,220	0,97	71,99
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	187,600	3,77	707,25
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	187,600	2,25	422,10
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,290	3,86	105,34
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,000	0,39	9,75
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,290	0,68	18,56
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,000	3,28	95,12
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,224	15,18	231,10
14	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	27,403	15,20	416,53
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2,640	0,39	1,03

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

830,77

67	K	632452212.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	48,000	9,44	453,12
68	M	123485	Hidrobiť	m2	60,000	2,91	174,60
69	M	642340001225	Kombinované WC keramické, zvislý odpad, vrátane inštaláčnej sady, JIKA	ks	1,000	138,38	138,38
70	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	64,67	64,67

D 8

Rúrové vedenie

1 078,01

16	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	54,370	0,60	32,62
17	M	286130033600.S 36	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x5,5x100 m	m	54,370	3,51	190,84
18	K	877211004.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 50 mm	ks	5,000	9,06	45,30
19	M	552540003200.S	Redukcia závitová 6/4"x1",	ks	1,000	0,96	0,96
20	M	552540003100.S	Redukcia 6/4"x3/4",	ks	1,000	1,39	1,39
21	M	286530017300.S	Koleno 90° s dlhými ramenami 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	2,000	4,50	9,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286530244900.S	Napájacia tvarovka PE-HD, 1 1/2"	ks	1,000	2,76	2,76
23	K	879172199.S	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	7,07	7,07
26	M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	1,000	156,15	156,15
27	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	54,370	3,10	168,55
28	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	54,370	0,67	36,43
30	K	893810132.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	30,58	30,58
31	M	100CMpp	Vodomerná šachta plastová priemer 100 cm, výška 120cm	ks	1,000	215,89	215,89
36	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,684	84,82	58,02
37	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	5,699	14,33	81,67
41	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	54,370	0,75	40,78
D	99		Presun hmôt HSV				1 619,25
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	55,721	29,06	1 619,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 233,86
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 233,86
71	K	2564789r	Montáž zdravotníckej	sub	1,000	302,34	302,34
72	K	722171111r	Vodoinštalácia	sub	1,000	734,26	734,26
51	K	722172112.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	4,000	9,33	37,32
54	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	3,68	3,68
55	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	8,13	8,13
63	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednovrtkového suchobežného G 1/2	ks	1,000	9,65	9,65
64	M	388240001200.S	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 2,5 m3/h, rozstup 110 mm	ks	1,000	42,08	42,08
65	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	40,000	1,39	55,60
66	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	40,000	1,02	40,80

PRÍLOHA C. 7

Verejný obstarávateľ	Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Čečejevce
Názov predmetu zákazky	Zberný dvor – obec Paňovce

ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK (ak je uplatniteľné)

Objekt, časť	Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Pôvodné označenie popis položky, stavebného dielu, remesla uvedený vo Výkaz Výmer	Nové označenie, (navrhovaný ekvivalent) položky, stavebného dielu, remesla	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

NEUPLATŇUJEME

V Košiciach, dňa 26.5.2022

SEPSKO, s.r.o.
Železiarska 49
041 15 ZOŠICE - ŠACA
IČO: 43 841 321
IC DPH: SK20220404

Ing. Peter Sekerák - konateľ

*nehodiace sa škrtnúť

Zoznam známych subdodávateľov

Obchodný názov: SEPStav s.r.o.

Adresa: Železiarská 49, 040 15 Košice – Šaca

IČO: 43 851 321

IČ DPH: SK 2022494694

Predmet zákazky : Zberný dvor – obec Paňovce

IKOZ s.r.o., Košice


TKC alarm s.r.o., Ďurkov

KBZ Technology s.r.o., Košice

V Košiciach, dňa 25.05.2022

SEPStav, s.r.o.
Železiarská 49
040 15 KOŠICE - ŠACA
IČO: 43 851 321
IČ DPH: SK2022494694

Ing. Peter Sekerák
konateľ firmy



Vpravo vyberte obdobie, ktoré sa má zobraziť. Nasledujú legenda s popisom grafov

S.A. S.A., s.p.a.
 Włocławek 49
 640 15 00 00 - S.A.
 ICQ: 43 83 321
 IC DEN SR022-9469

