

Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 06.03.2025 uzatvorenej podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Kupujúci:

Názov: **Obec Davidov**
Sídlo: Davidov 182, 09303 Davidov
IČO: 00332330
DIČ: 2020640952
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: [REDACTED]
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Val'ko- starosta obce
T.č.: [REDACTED]
E-mail: jozef.valko@davidov.dcom.sk

(ďalej len „kupujúci“)

a

Článok II. Predávajúci:

Názov: AGRATECH, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou
IČO: 31725210
DIČ: 2020528290
IČ DPH: SK2020528290
Štatutárny orgán: Ing. Voľanský Jozef- konateľ
T.č.: [REDACTED]
E-mail: agratech@agratech.sk
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 2950/P

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve.

ČLÁNOK I Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 06.03.2025, ktorej predmetom dodanie tovarov - **„Technické vybavenie pre zber BRO, DSO a OO v obci Davidov“**.
- 1.2 V súlade s bodom 5. článku X. *Záverečné ustanovenia* Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia bodu 1. článku X. *Záverečné ustanovenia* Kúpnej zmluvy nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 1. článku X. Kúpnej zmluvy:

„Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
- po ukončení kontroly verejného obstarávania, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (v tejto zmluve objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej a účinnej Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi (objednávateľovi), že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

Nové znenie bodu 1. článku X. Kúpnej zmluvy:

„Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, a
- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Dodatku č. 1 Kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

- 1.3 Tento Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a zmenou zmluvy sa nemení ani jej podstata. Taktiež vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k porušeniu základných princípov zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. II Odôvodnenie uzatvorenia dodatku

- 2.1 Verejný obstarávateľ formuloval odkladaciu podmienku Kúpnej zmluvy podľa a v súlade s odporúčaním platnej a účinnej „Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania“ verzia 2 pre P SK.
- 2.2 Sprostredkovateľský orgán - Ministerstva životného prostredia SR – vyhodnotil prostredníctvom analýzy rizík VO zrealizované verejné obstarávanie, z ktorého vyplynula táto Kúpna zmluva, pričom výstupom z vyhodnotenia bolo konštatovanie, že posudzované VO nebolo zaradené na kontrolu VO.
- 2.3 Na základe vyššie uvedeného vyjadrenia sprostredkovateľského orgánu teda nie je možné jednoznačne konštatovať, že verejné obstarávanie nie je rizikové, čím nie je zrejme fakticky a právne, či odkladacia podmienka uvedená v bode 1. článku X. Kúpnej zmluvy nadobudla účinnosť alebo nie.
- 2.4 Verejný obstarávateľ sa preto rozhodol jednoznačne týmto Dodatkom č. 1 urobiť Kúpnu zmluvu účinnou, aby nebola pochybnosť o jej účinnosti po právnej stránke a aby sa mohli dodávať obstarané tovary.

ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 je pre kupujúceho a 1 pre predávajúceho.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Davidove, dňa 13.5.2025

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.05.2025

Za kupujúceho:



Ing. Jozef Val'ko
Starostka Obce Davidov



Za predávajúceho:



AGRATECH, s.r.o.
Ing. Voľanský Jozef - konateľ