

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023/079/3

Stavba: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce - Jedáleň s materskou školou

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Bukovce

IČO: 00330353
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.

IČO: 53568982
IČ DPH: SK2121425845

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 522,81
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	5,00%	7 522,81	376,14
Cena s DPH v EUR			7 898,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce - Jedáleň s materskou školou

Objekt:

SO 03-B - Iné aktivity

Časť:

03-13 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Bukovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 522,81

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					6 548,81
492	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000	17,51	210,12
494	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	10,000	4,89	48,90
514	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	11,27	11,27
513	K	725240812.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	1,000	6,29	6,29
530	K	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	8,000	5,72	45,76
511	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	8,89	8,89
512	K	721210812.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	2,000	6,06	12,12
495	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,950	56,36	53,54
497	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	6,000	28,19	169,14
498	M	642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovanej s vodorovným odpadom	ks	6,000	109,81	658,86
528	K	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	6,000	21,20	127,20
529	M	642350000100.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca detská	ks	6,000	51,14	306,84
458	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	2,36	28,32
459	M	642310000200.S	Záchodová doska klasická keramickej	ks	12,000	43,54	522,48
517	K	725149810.S	Montáž výleviek do predstaveného systému	ks	1,000	10,30	10,30
518	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	1,000	161,86	161,86
485	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	32,91	131,64
439	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	4,000	71,82	287,28
521	K	725219505.S	Montáž umývadla, umývadielka keramickej detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	21,55	129,30
522	M	642110002730.S	Umývadlo, umývadielko keramickej detského závesné	ks	6,000	27,74	166,44
524	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	8,000	22,98	183,84
525	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 600x600 mm	ks	8,000	246,62	1 972,96
519	K	721229020.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	1,000	31,36	31,36
520	M	552240011300.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 700 mm, montáž k stene	ks	1,000	278,30	278,30
508	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	2,000	8,23	16,46
509	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez			65,08	130,16
504	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm			7,95	79,50
505	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	10,000	23,96	239,60

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023/079/3

Stavba: Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce - Jedáleň s materskou školou

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Bukovce


Projektant:

Zhotoviteľ: Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		7 522,81	7 898,95
SO 03-B	Iné aktivity	7 522,81	7 898,95
03-13	Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	7 522,81	7 898,95



...s.p.
3

ICO: 53568982, IČ DPH: SK2121425845

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce - Jedáleň s materskou školou

Objekt:

SO 03-B - Iné aktivity

Časť:

03-13 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Bukovce

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

00330353

IČ DPH:

IČO:

53568982

IČ DPH:

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 522,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 522,81	5,00%	376,14

Cena s DPH

v EUR

7 898,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 30.9.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 30.9.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy ZŠ a MŠ v obci Bukovce - Jedáleň s materskou školou

Objekt:

SO 03-B - Iné aktivity

Časť:

03-13 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Bukovce

Zhotoviteľ:

Kondor-SP, s.r.o., r.s.p.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 522,81

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

6 548,81

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

974,00



[Handwritten signature in blue ink]

s.r.o., r.s.p.
812/13
089 01 Svidník
IČO: 53568982, IČ DPH: SK2121425845

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
526	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	8,000	7,16	57,28
527	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	8,000	15,47	123,76
531	K	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	1,000	7,13	7,13
532	M	551620011700.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčov a umývačiek riadu, biela, plast	ks	1,000	13,96	13,96
515	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	6,81	6,81
516	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchová DN 50	ks	1,000	16,14	16,14
490	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	5,000	6,77	33,85
489	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón DN 32	ks	5,000	43,98	219,90
452	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,260	73,66	19,15
453	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,260	73,66	19,15
454	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	0,040	73,66	2,95

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 974,00

455	K	HZS000111.S.1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	13,34	266,80
450	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	34,45	344,50
510	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	36,27	362,70

