

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce**
Sídlo: **Baškovce 37**
067 23 Baškovce
Štatutárny zástupca: **Ing. Pavol Tamáš, konateľ**
IČO: **36 797 952**
DIČ: **2022402734**
IČ DPH: **SK2022402734**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s.**
Číslo účtu (IBAN): **SK42 5600 0000 0089 2571 4001**
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: **Ing. Pavol Tamáš, konateľ**
b) technických: **Ing. Pavol Tamáš, konateľ**
Kontakt: **0903 855 331**
E-mail: **obecnypbaskovce@gmail.com**
Zapísaný: **OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 18798/P**
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **Ing.Peter Paulovčák - VODIP**
Sídlo: **Zeleninárska 3**
071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: **Ing.Peter Paulovčák**
IČO: **17194415**
DIČ: **1020664986**
IČ DPH: **SK1020664986**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko , a.s. , pobočka Michalovce**
Číslo účtu (IBAN): **SK76 3100 0000 0044 7000 8101 , BIC : LUBASKBX**
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: **Ing.Peter Paulovčák**
b) technických: **Ing.Peter Paulovčák**
Kontakt: **Ing.Peter Paulovčák , mobil : 0903 907 209**
E-mail: **vodipmi@gmail.com**
Zapísaný: **Živnostenský register č.807-5525 vedenom Okresný úrad Michalovce**
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

PREAMBULA

2.1 Tento dodatok č.2 zo dňa 29.12.2025 k Zmluve o dielo č.05/12/2024 zo dňa 05.12.2024 sa uzatvára z dôvodu vykonania nevyhnutných navyše prác na objekte „ **SO 201 – Výtlačné potrubie z obce Ohradzany** “ v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku č.2 zo dňa 29.12.2025 k Zmluve o dielo č.05/12/2024 zo dňa 05.12.2024 je **zhotovenie nevyhnutných naviac prác na stavbe „Baškovce - Vodovod“ na objekte „SO 201- Výtlačné potrubie z obce Ohradzany“ v staničení km 0,000 až km 3,287 .**
- 3.2** Predmet Dodatku č.2 k Zmluve je špecifikovaný v Prílohe č.1 tohto dodatku č.2 k Zmluve tvoriaci neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.2 k Zmluve.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Dodatku č.2 k Zmluve podľa podmienok dohodnutých v tomto dodatku k Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tomto dodatku č.2 k Zmluve.
- 3.4** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Dodatku č.2 Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.
- 3.5** Uzavretím tohto dodatku č.2 k Zmluve zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu dodatku č.2 Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tohto dodatku č.2 Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Dodatku č.2 k Zmluve bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. Tohto dodatku č.2 k Zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 5.2** Cena za vykonanie celého diela je stanovená ako výsledok verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku podľa § 108 ZVO vrátane tohto dodatku č.2 k Zmluve.
- 5.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tohto dodatku č.2 k Zmluve a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

<p>Celková cena diela za predmet Dodatku č.2 k zmluve bez DPH : 39.954,39 EUR. DPH 23%:Prenos daňovej povinnosti podľa paragrafu 69 ost.12 písmeno „J“ : 0,00 EUR. Slovom: Tridsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatštyrieur 00/39 centov.</p>

- 5.4** Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tohto dodatku č.2 k Zmluve včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou a jej dodatkom č.2.
- 5.5** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.6** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác priebežne v čiastkových faktúrach a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpismi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.
- 5.7** Faktúra je splatná do **30 dní** od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

- 5.8** Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
 - g) názov projektu,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 12 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie tohto dodatku č.2 k Zmluve. Do doby plnenia sa nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie.
- 6.2** Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Dodatku č.2 k Zmluve je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tomto dodatku č.2 k Zmluve.
- 6.3** V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1** Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec **Baškovce**, k. ú. **Obce Baškovce , Ohradzany**, okres **Humenné**, kraj **Prešovský**.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1** Práva a povinnosti Objednávateľa:
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred

dohodnutého zmluvnými stranami.

- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- c) Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude: **Ing.Peter Paulovčák .**
- d) Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- e) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy,
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora sa vzťahujú na Zhotoviteľa v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov verejného sektora.

- 8.3** Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.4** Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5** Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2** Plnenie má vady, ak:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.3** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

- 9.4** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4** Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5** Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6** Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.

- 12.2** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3** Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy;
 - g) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
- 12.5** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Tento dodatok č.1 k Zmluve je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 13.2** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.3** Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak má povinnosť sa zapísať do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a

o zmene a doplnení niektorých zákonov, potom túto povinnosť naplní najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie.

13.4 Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.2 k Zmluve tvoria prílohy:

Príloha č.1 – Rozpočet navyše prác zo dňa 29.12.2025

Príloha č.2 - Informácie o subdodávateľoch (ak relevantné, doplní sa v čase podpisu).

13.5 Dodatok č.2 k Zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.

13.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tohto dodatku č.2 k Zmluve sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom č.2 k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č.2 k Zmluve riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku č.2 k Zmluve a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Baškovciach, dňa 29.12.2025

V Michalovciach , dňa 29.12.2025

.....
Ing. Pavol Tamáš

konateľ

Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce

Baškovce 37

067 23 Baškovce

.....
Ing.Peter Paulovčák

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Bez subdodávateľov

Krycí list rozpočtu objektu stavby v EUR

Stavba : "Baškovce - Vodovod"																																																																																																																																									
Objekt : SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287				Miesto : Baškovce																																																																																																																																					
Stavba : Dodatok č.2 zo dňa 29.12.2025 k Zmluve o dielo č.05/12/2024 zo dňa 05.12.2024																																																																																																																																									
Spracoval : Ing.Peter Paulovčák			Dňa	29.12.2025																																																																																																																																					
Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce																																																																																																																																									
IČO : 36797952		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																					
Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice																																																																																																																																									
IČO : 31713645		DIČ : 2020483883																																																																																																																																							
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce																																																																																																																																									
IČO : 17194415		DIČ : 2022402734		IČDPH : SK2022402734																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 10%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td style="text-align: right;">22 223,50</td> <td style="text-align: right;">6 574,00</td> <td style="text-align: right;">28 797,50</td> <td>7</td> <td>Ostatné náklady</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>HZS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VN</td> <td style="text-align: right;">11 156,89</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11 156,89</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39 954,39</td> <td>12</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td colspan="2">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td style="text-align: right;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmienk</td> <td colspan="2">0% z [H+P]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td style="text-align: right;">0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td colspan="2">0% z [H+P+M]</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td style="text-align: right;">0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5" style="vertical-align: top;">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3" style="background-color: yellow;">E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby bez DPH :</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 6,10,20</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39 954,39</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 23% : Prenos daňovej povinnosti podľa paragrafu 69 ods.12 písmeno "J"</td> <td style="text-align: right;">39 954,39</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td style="background-color: yellow;">Spolu náklady rozpočtu objektu stavby bez DPH v EUR :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">39 954,39</td> </tr> <tr> <td colspan="5">F</td> </tr> </tbody> </table>					A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	22 223,50	6 574,00	28 797,50	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN	11 156,89	0,00	11 156,89	11			6	Spolu			39 954,39	12	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby bez DPH :			21	Súčet riadkov 6,10,20		39 954,39	22	DPH 23% : Prenos daňovej povinnosti podľa paragrafu 69 ods.12 písmeno "J"	39 954,39	0,00	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu náklady rozpočtu objektu stavby bez DPH v EUR :		39 954,39	F				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																				
1	HSV	22 223,50	6 574,00	28 797,50	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																		
2	PSV				8																																																																																																																																				
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																		
4	OST				10	HZS																																																																																																																																			
5	VN	11 156,89	0,00	11 156,89	11																																																																																																																																				
6	Spolu			39 954,39	12	Spolu	0,00																																																																																																																																		
C VRN					D VRN																																																																																																																																				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																		
12	Územie so sťaž. podmienk	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																		
14					19																																																																																																																																				
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady rozpočtu objektu stavby bez DPH :																																																																																																																																				
					21	Súčet riadkov 6,10,20		39 954,39																																																																																																																																	
					22	DPH 23% : Prenos daňovej povinnosti podľa paragrafu 69 ods.12 písmeno "J"	39 954,39	0,00																																																																																																																																	
					23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																																																																																	
					24	Spolu náklady rozpočtu objektu stavby bez DPH v EUR :		39 954,39																																																																																																																																	
F																																																																																																																																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik s.r.o. , Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 29.12.2025 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP Zeleninárska 3 071 01 Michalovce Ing.Peter Paulovčák Michalovce 29.12.2025 </td> </tr> </table>					Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik s.r.o. , Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 29.12.2025	Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP Zeleninárska 3 071 01 Michalovce Ing.Peter Paulovčák Michalovce 29.12.2025																																																																																																																																			
Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik s.r.o. , Baškovce Baškovce 37 067 23 Baškovce Ing.Pavol Tamáš konateľ Baškovce dňa 29.12.2025	Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP Zeleninárska 3 071 01 Michalovce Ing.Peter Paulovčák Michalovce 29.12.2025																																																																																																																																								

Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák - VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 29.12.2025

Stavba : "Baškovce - Vodovod"

Objekt : SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v Eur

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	19 611,00	0,00	19 611,00	12,7500	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 612,50	6 574,00	9 186,50	0,0000	239,9500
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	22 223,50	6 574,00	28 797,50	12,7500	239,9500
Vedľajšie náklady					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	9 861,00	0,00	9 861,00	0,0000	0,0000
ZARIADENIE STAVENISKA	1 295,89	0,00	1 295,89	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady	11 156,89	0,00	11 156,89	0,0000	0,0000
Celkom rozpočet objekt stavby bez DPH v EUR :	33 380,39	6 574,00	39 954,39	12,7500	239,9500

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Objednávateľ : Obecný poľnohospodársky podnik , s.r.o. Baškovce , Baškovce 37 , 067 23 Baškovce	Spracoval: Ing.Peter Paulovčák
Projektant : Enviroline, s.r.o., Košice	Ks:
Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce	
Stavba : "Baškovce - Vodovod"	Dátum: 29.12.2025
Objekt : SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287	

Prehľad rozpočtových nákladov objektu stavby bez DPH v EUR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	0,000	1,65	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	141701103	Pretláčanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbke do 3 m dĺžky do 35 m , vonkajšieho priemeru DN 200 mm vrátane prípravy,panelovej plochy a utesnenia koncov chráničiek	m	0,000	384,33	0,00	0,00	0,029	0,000	0,000
1/A 1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	0,000	0,95	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 3	127703201.S	Výkop zárezu pre zhybky a iné podzemné vedenia pod vodou pre akékoľvek množstvo v horn. 1 až 4	m3	0,000	13,34	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	0,000	14,24	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,92	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m ,	m2	0,000	2,10	0,00	0,00	0,001	0,000	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	1,10	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m	m3	0,000	1,49	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	0,000	1,34	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	0,000	0,28	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	2,50	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167102102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	1,82	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,58	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	0,58	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	2,86	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	3 268,500	6,00	0,00	19 611,00	0,004	12,747	0,000

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	24,40	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	0,000	0,00	12,51	0,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	0,000	0,50	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			19 611,00	0,00	19 611,00		12,750	0,000
	2	ZÁKLADY								
271/A 1	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so zriadením štrkopieskov. lôžka a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m	m	0,000	7,80	0,00	0,00	0,247	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	35,84	0,00	0,00	1,891	0,000	0,000
271/A 1	452311131.S	Utesnenie chráničky z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,000	110,00	0,00	0,00	2,216	0,000	0,000
321/A 1	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	0,000	12,51	0,00	0,00	2,084	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY								
221/A 1	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	0,000	16,80	0,00	0,00	0,084	0,000	0,000
P/PE	593810000100.S	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm	ks	0,000	0,00	155,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
P/PP	VT000400024	Porealizačné zameranie stavby /Vytýčenie trasy uloženého vodovodného potrubia pre napojenie a funkčnú skúšku, staničenie km 0,000 - km 3,287	m	3 287,000	0,00	2,00	6 574,00	0,000	0,000	239,951
P/PE	286110003401.S	Chránička -rúra HDPE100 DN 200 mm , d 2250x13,40 PN 10 RC voda - dodávka materiálu na pretláčanie dĺžky 11,00 m + 7,50 m = spolu 18,50 m	m	0,000	0,00	44,60	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 500 mm, PN 16 k podzemným hydrantom, typ FF-kus DN 080/500 PN16 EPO	ks	0,000	0,00	78,57	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80, PN 16 - k hydrantu podzemnému , typ N-kus DN 080 PN 16 EPO SG	ks	0,000	0,00	66,00	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530074500.S	Elektrotvarovka spojka so zarážkou MB-d110 mm PE 100	ks	0,000	0,00	70,00	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153901.S	Elektrotvarovka koleno 11 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	0,000	0,00	70,70	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153902.S	Elektrotvarovka koleno 22 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	0,000	0,00	70,70	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153903.S	Elektrotvarovka koleno 30 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	0,000	0,00	59,35	0,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286530153904.S	Elektrotvarovka koleno 45 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	0,000	0,00	42,35	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153905.S	Elektrotvarovka koleno 60 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	0,000	0,00	71,10	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153906.S	Elektrotvarovka koleno 90 stupňov DN 100 mm PE 100 SDR 11 D	ks	0,000	0,00	42,35	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153907.S	Elektrotvarovka univerzálna spojka DN 100 mm	ks	0,000	0,00	49,50	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530153908.S	Elektrotvarovka Elektrofúzny T - kus 100/80 mm - odbočka na potrubí DN 100 mm k hydrantom vrátane lemový nákrúžok d110 PE 100 SDR 17 a príruha d110/DN 100 PN 16	ks	0,000	0,00	132,70	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením DN 80, liatina, PN 16 , uzáver šupátko DN 80 mm k hydrantu , typ DN 080 PN10/16 F4 06/30	ks	0,000	0,00	255,10	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001901	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 80 mm - k hydrantu DN065/080 Rd 1,20-1,m80 m AVK/SG	ks	0,000	0,00	40,75	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210001902	Zemná súprava teleskopická k uzáveru DN 100 mm - prepoje vetiev , DN100/150 Rd 1,20-1,m80 m AVK/SG	ks	0,000	0,00	40,75	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003101.S	Hydrant podzemný DN 80 mm , H=K - kalník , typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	0,000	0,00	1 305,00	0,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899332111.OPZ	Osadenie betónovej skruže (1000x1000)mm, na ochranu podzemných hydrantov pred poškodením vrátane povrchových úprav a dopravy.	kus	11,000	237,50	0,00	2 612,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	449160003102.S	Hydrant podzemný DN 80 mm , H=V - vzdušník , typ DN 080/1250 35/31 K7	ks	0,000	0,00	1 305,00	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000101.S	Poklop hydrantový - k podzemným hydrantom typ PA+GG 80/30	ks	0,000	0,00	61,10	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000100.S	Poklop posúvačový - na vodovodné uzávery DN 80 mm a 100 mm , typ PA+GG 80/31	ks	0,000	0,00	25,20	0,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552410000102.S	Bielo-modrý signalizačný vodárenský stĺpik oceľový 2,00 m výška s betónovou pätkou 200x200x300 mm typ B	ks	0,000	0,00	68,60	0,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	0,000	1,82	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
S/S20	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	0,000	0,00	9,07	0,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,000	1,72	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	0,000	2,56	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	0,000	1,36	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	0,80	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899912102.S	Montáž chráničiek PE 100 RC DN 200 mm	m	0,000	18,20	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899912111.S	Oceľové objímky (pojazdné sedlá) z pásov. ocele na zasunutie potrubia do chráničky montované na potrubie DN od 50 do 100	ks	0,000	25,15	0,00	0,00	0,004	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			2 612,50	6 574,00	9 186,50		0,000	239,950
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	20,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet stavby "Baškovce - Vodovod" / Objekt SO 201 - Výtlačné potrubie z obce Ohradzany v staničení km 0,000 - km 3,287

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			22 223,50	6 574,00	28 797,50		12,750	239,950
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	3 287,000	3,00	0,00	9 861,00	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			9 861,00	0,00	9 861,00		0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA								
R/RE	000600021R	Zariadenie staveniska	%	0,045	28 797,50	0,00	1 295,89	0,000	0,000	0,000
	VRN06	ZARIADENIE STAVENISKA			1 295,89	0,00	1 295,89		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			11 156,89	0,00	11 156,89		0,000	0,000
		Celkom rozpočet objekt stavby bez DPH v EUR :			33 380,39	6 574,00	39 954,39		12,750	239,950