

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova kultúrneho domu

JKSO:

Miesto: Obec Leles

KS:

Dátum: 7.5.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
Hugaza s.r.o. IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **670 411,96**

	dzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	670 411,96	154 194,75

Cena s DPH **824 606,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Obnova kultúrneho domu

Miesto: Obec Leles

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: **Hugaza s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ: Krosnianska 23, 040 22 Košice

Spracovateľ:

IČO: 63757432

Kód	IČ DPH: SK2121495134	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	----------------------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

670 411,96 **824 606,71**

SO 01	ASR	611 630,97	752 306,09
SO 02	Búracie práce	58 780,99	72 300,62

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 63757432
IČ DPH: SK2121495134

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kultúrneho domu

Objekt:

01 - ASR

JKSO:

Miesto: Obec Leles

KS:

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

611 630,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	611 630,97	23,00%	140 675,12

Cena s DPH

v EUR

752 306,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Hugaza s.r.o.

Krosnianska 23, 040 22 Košice

IČO: 53757432

IČ DPH: SK212498134

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 7.5.2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kultúrneho domu

Objekt:

01 - ASR

Miesto:

Obec Leles

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ:

0

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

611 630,97

HSV - Práce a dodávky HSV	139 938,64
2 - Zakladanie	5 415,40
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 398,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	93 912,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 506,38
99 - Presun hmôt HSV	7 705,23
PSV - Práce a dodávky PSV	463 985,61
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 680,76
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	60 198,38
713 - Izolácie tepelné	9 733,98
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	87 384,48
762 - Konštrukcie tesárske	217 813,25
764 - Konštrukcie klampiarske	5 302,25
766 - Konštrukcie stolárske	1 814,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	39 059,08
771 - Podlahy z dlaždíc	23 938,93
783 - Nátery	8 060,24
M - Práce a dodávky M	7 706,73
21-M - Elektromontáže	7 706,73

Hugaza s.r.o.

Krosnianska 23, 040 22 Košice

IČO: 53757432

IČ DPH: SK2121495134

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrneho domu

Objekt:

01 - ASR

Miesto:

Obec Leles

Dátum:

07.05.2026

Objednávateľ:

0

Projektant:

0

Zhotoviteľ: **Hugaza s.r.o.**
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432

Spracovateľ:

IČ DPH: SK2121495134

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

611 630,974

D HSV Práce a dodávky HSV 139 938,638

D 2 Zakladanie 5 415,401

1	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	17,210	135,960	2 339,872
2	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,210	65,710	1 130,869
3	K	273362442.S	Doprava	kpl	1,000	567,990	567,990
4	K	273362442.S	Beton pumpa	kpl	1,000	1 376,670	1 376,670

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 398,870

5	K	314275007	Komínová zostava Schiedel ABSOLUT, jednoprieduchová, DN 200 výšky 11 m	súb.	1,000	5 398,870	5 398,870
---	---	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 93 912,759

9	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	665,000	13,770	9 157,050
10	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	135,000	5,210	703,350
11	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	135,000	18,880	2 548,800
12	K	622465123.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávací omietka, hr. 20 mm	m2	665,000	24,890	16 551,850
13	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	10,800	41,670	450,036
14	K	625250612.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 20 mm	m2	3,900	39,770	155,103
15	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	530,000	3,460	1 833,800
16	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	530,000	18,760	9 942,800
17	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	530,000	59,770	31 678,100
18	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	135,000	39,670	5 355,450
19	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	517,000	0,880	454,960
20	M	283290003600	Separáčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	567,000	3,010	1 706,670
21	K	632441118.S	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	517,000	25,870	13 374,790

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 506,380

22	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	665,000	7,450	4 954,250
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	665,000	3,450	2 294,250
24	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	665,000	3,290	2 187,850
25	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	138,088	6,020	831,290
26	K	941955002.S	Autožeriav	hod	60,000	210,650	12 639,000
27	K	941955002.S	Plošina montážna	hod	80,000	42,550	3 404,000
28	K	941955002.S	D+M Umele hniezdo pre belorítky	ks	26,000	45,990	1 195,740

D 99 Presun hmôt HSV 7 705,228

26	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	387,782	19,870	7 705,228
----	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 463 985,606

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 680,760

27	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	517,000	1,820	940,940
28	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,173	3 278,990	567,593
29	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	135,000	1,820	245,700
30	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,062	3 278,990	203,953
31	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	517,000	5,870	3 034,790
32	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou	m2	567,000	6,900	3 912,300
33	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche	m2	135,000	4,550	614,250
34	M	283230000200.S	Hydroizolačná fólia PE-HD hr. 1,5 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných	m2	148,000	6,150	910,200
35	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,070	81,770	251,034

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 60 198,375

36	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	603,000	3,500	2 110,500
37	M	283230007300	Parozábrana, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	663,000	4,340	2 877,420
38	K	713161570.S	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou	m2	603,000	29,980	18 077,940
39	M	631640000400	Doska 100x600x1200 mm izolácia zo sklenej vlny vhodná pre izolovanie šikmých striech a odvetraných fasád	m2	633,000	23,770	15 046,410
40	M	631640000600	Doska 200x600x1200 mm izolácia zo sklenej vlny vhodná pre izolovanie šikmých striech a odvetraných fasád	m2	633,000	26,590	16 831,470
41	K	713131146.S	Montáž difúznej fólie na strechu	m2	603,000	5,440	3 280,320
42	M	283280007505.S	Podstrešná difúzna PP fólia, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 146 g/m2	m2	633,000	2,880	1 823,040
43	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	1,850	81,770	151,275

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				9 733,983
44	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	517,000	1,780	920,260
45	M	283760003100	Doska EPS 200 hr. 80 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	568,700	15,220	8 655,614
46	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,934	81,770	158,109

D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				87 384,480
47	K	732462050.S	Montáž kaskády tepelných čerpadiel monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, do 75 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	17 845,870	17 845,870
48	M	484730002706.S	Kompaktné inverterové tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie a chladenie, 13 kW, vonkajšia jednotka	ks	5,000	11 008,780	55 043,900
49	M	484730002904.S	Akumulačný zásobník pre tepelné čerpadlá objem 1000 l, možnosť prevádzky chladenia	ks	1,000	4 289,990	4 289,990
53	M	484730002982.S	Regulácia tepelného čerpadla s nástenným krytom	ks	1,000	1 467,870	1 467,870
54	M	484730002985.S	Modul na rozšírenie funkcií pre tepelné čerpadlá	ks	1,000	4 508,340	4 508,340
55	M	484730002997.S	Modul ovládanie tepelného čerpadla cez internet	ks	1,000	1 487,880	1 487,880
56	M	484730003025.S	Snímač teploty v systémoch tepelných čerpadiel, 2 m	ks	9,000	38,780	349,020
58	M	484730003326.S	Skrutkovacie elektrické ohrevné teslo, hĺbka ponoru 480 mm, rozsah nastavenia teploty 10-80° C	ks	2,000	346,780	693,560
59	M	484730003325.S	Elektrická vykurovacia príruha 280 mm do tlakových zásobníkových ohrievačov vody s prírubovým hrdlom, 12 kW	ks	1,000	1 698,050	1 698,050

D 762			Konštrukcie tesárske				217 813,249
60	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	610,000	10,760	6 563,600
61	M	605110004300.S	Dosky a fošne	m3	19,800	720,430	14 264,514
62	K	762341004.S	Atypicke konštrukcie striech výroba, montáž, hranolov a dosiek	m3	16,000	476,980	7 631,680
63	M	605110004300.S	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, napájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	16,000	865,870	13 853,920
62	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	213,000	14,040	2 990,520
63	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hrane akosť I	m3	6,751	751,650	5 074,690
64	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	289,000	10,220	2 953,580
65	M	605120002900.S	Hranoly drevené zo smreku, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, napájané, triedy 3A STN 480055, bez defektov	m3	9,240	865,870	8 000,639
66	K	762341032.S	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	150,750	20,630	3 109,973
67	M	611920005790.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 20 mm, šírka 196 mm, smrek, trieda AB, interiér a exteriér, leštený povrch	m2	166,320	33,230	5 526,814
68	K	762341032.S	Montáž väzníkov	kpl	1,000	11 654,880	11 654,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	611920005790.S	Dodavka väznikov	kpl	1,000	88 765,990	88 765,990
70	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	35,000	23,980	839,300
68	K	765312303	Keramická krytina Bobrovka, korunové kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	680,000	65,060	44 240,800
69	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	35,791	12,760	456,698
70	K	762891111.S	Doprava	kpl	1,000	1 287,340	1 287,340
70	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,317	81,770	598,311

D 764 Konštrukcie klampiarske 5 302,254

71	K	764359236.S	Kotlík zberný z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	4,000	45,080	180,320
72	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	32,000	29,260	936,320
73	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 400 mm	m	23,000	28,500	655,500
74	K	764751112	Skrytý odkvapový zvod 100 m	m	53,000	65,870	3 491,110
75	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,477	81,770	39,004

D 766 Konštrukcie stolárske 1 814,257

76	K	766661422.S	Montáž dverí vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	371,430	371,430
77	M	611720000910	Dvere bezpečnostné Bedex 2R, šxv 900x1970 mm bez požiarnej odolnosti, fólia/CPL lamino,	ks	1,000	1 387,550	1 387,550
78	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,676	81,770	55,277

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 39 059,076

79	K	767612100.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	66,000	98,870	6 525,420
80	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	68,000	1,890	128,520
81	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	68,000	1,890	128,520
82	M	611410091040.S	Okno drevene trojkridlové OS+OS+OS, izolačné trojsklo	m	68,000	230,870	15 699,160
83	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,364	81,770	193,304
84	K	767251135.S	Montáž podest z ocelových pochôdných lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti od	m2	15,000	25,650	384,750
85	M	553430010115.S	Rošt podlahový z ľahokovu žiarozink, rozmer oka 47x13 mm, výška 50 mm	m2	16,700	89,540	1 495,318
86	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií Kotevné a spojovacie prvky	kg	80,000	3,780	302,400
87	M	134830000100.S	Kotevné a spojovacie prvky, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	kg	85,000	5,990	509,150
88	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50	kg	860,000	4,990	4 291,400
89	M	134830000200.S	Tyč ocelová prierezu IPE 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	kg	190,000	5,980	1 136,200
90	M	134830000200.S	Tyč ocelová prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG2	kg	230,000	5,010	1 152,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	134830000200.S	Tyč ocelová jekel 100×100×5, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG3	kg	240,000	4,990	1 197,600
92	M	134830000200.S	Schodnicové nosníky, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG4	kg	200,000	4,780	956,000
93	K	767995104.S	Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele	kg	350,000	4,990	1 746,500
94	K	767995104.S	Montáž atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele	kg	350,000	4,870	1 704,500
95	M	134830000200.S	Profil ocelový 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	kg	350,000	3,990	1 396,500
96	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,364	81,770	111,534

D 771 Podlahy z dlaždíc 23 938,932

97	K	771575122.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	602,000	18,550	11 167,100
98	M	597740000600.S	Dlaždice keramické	m2	631,000	19,870	12 537,970
99	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,860	81,770	233,862

D 783 Nátery 8 060,240

110	K	783782433.S	Nátery tesárskych konštrukcií aplikované striekaním, sanačné ošetrovanie proti drevokaznému hmyzu a hubám	m2	620,000	4,320	2 678,400
111	K	783616100.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej 1x lakovaním	m2	620,000	5,110	3 168,200
112	K	783252021.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidecht. dvojnás. so základným náterom reaktív. farb.-35µm	m2	132,000	16,770	2 213,640

D M Práce a dodávky M 7 706,730

D 21-M Elektromontáže 7 706,730

Hugaza s.r.o.
Krosnínska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kultúrneho domu

Objekt:

Časť:

SO 02 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				58 780,99
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	58 780,99	23,00%	13 519,63

Cena s DPH	v EUR	72 300,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Hugaza s.r.o.

Krosnianska 23, 040 22 Košice

ICO: 53757432

IC DPH: SK2121495134

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kultúrneho domu

Objekt:

Časť: **SO 02 - Búracie práce**

Miesto: 0

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: **Hugaza s.r.o.**
Krosnianska 23, 040 22 Košice
Zhotoviteľ: IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Projektant: 0

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 780,99

HSV - Práce a dodávky HSV

58 780,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

55 445,74

99 - Presun hmôt HSV

3 335,25

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrneho domu

Objekt:

SO01 - Rodinný dom

Časť:

SO 02 - Búracie práce

Miesto: 0

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: 0

Projektant:

Hugaza s.r.o.

Zhotoviteľ: Krosnianska 23, 040 22 Košice

Spracovateľ:

IČO: 53757432

IČ DPH: SK2121495134

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 780,99

D HSV Práce a dodávky HSV 58 780,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55 445,74

1	K	978036121.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, - 0,00500t	m2	665,000	12,89	8 571,85
2	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	63,000	7,98	502,74
3	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	40,000	9,44	377,60
4	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	230,000	12,23	2 812,90
5	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	4,600	16,25	74,75
6	K	765321812.S	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, sklon nad 45°, -0,01400 t	m2	603,000	24,23	14 610,69
7	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	23,000	2,21	50,83
8	K	pol.1	Demontáž Bleskozvodu	kpl	1,000	956,88	956,88
9	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	517,000	13,77	7 119,09
10	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	41,360	122,87	5 081,90
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	150,780	12,65	1 907,37
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	150,780	14,54	2 192,34
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 769,500	0,51	1 922,45

P Poznámka k položke:
uvažované do 25 km

14	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	142,340	29,99	4 268,78
15	K	979089411.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	8,442	330,12	2 786,87
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	10,000	220,87	2 208,70

P Poznámka k položke:
6 ton do kontajnera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				3 335,25
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	150,780	22,12	3 335,25

Hugaža s.r.o.
 Krosníanská 23, 040 22 Košice
 Krosníanská
 IČO: 43757432
 IČ DPH: SK2124495134

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Obnova kulturneho domu - interier**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.5.2026

Objednávateľ:

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 482,11

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	122 482,11	28 170,89

Cena s DPH 150 653,00 v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134
7.5.2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Obnova kulturneho domu - interier**

Miesto: Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: **Hugaza s.r.o.** Spracovateľ:

Krosnianska 23, 040 22 Košice

IČO: 53757432

IČ DPH: SK2121495134

Kód		Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

SO 01 ASR

122 482,11 **150 653,00**

102 124,63 125 613,29

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kulturneho domu - interier

Objekt:

01 - ASR

JKSO:

Miesto: 0

KS:

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 124,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	102 124,63	23,00%	23 488,66

Cena s DPH

v EUR

125 613,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Hugaza s.r.o.

Krosnjanská 23, 040 22 Kožice

IČO: 63751432

IČ DPH: SK212146134

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

45-1046577

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kulturneho domu - interier

Objekt: **01 - ASR**

Miesto: 0

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: **Hugaza s.r.o.**
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis IČ DPH: SK2121495134

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 124,63

HSV - Práce a dodávky HSV	57 711,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	56 190,00
99 - Presun hmôt HSV	1 521,94
PSV - Práce a dodávky PSV	22 556,83
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 816,28
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	13 510,55
784 - Maľby	5 230,00
M - Práce a dodávky M	21 855,86
21-M - Elektromontáže	21 855,86

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrneho domu - interier

Objekt:

01 - ASR

Miesto: 0

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: **Hugaza s.r.o.**
Krosnianska 23, 040 22 Košice

Spracovateľ:

IČO: 53757432

Kód IČ DPH: SK2121495134 Popis

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 124,629

D HSV Práce a dodávky HSV 57 711,944

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56 190,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 000,000	2,550	2 550,000
36	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	1 000,000	6,870	6 870,000
37	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m3	1 000,000	46,770	46 770,000

D 99 Presun hmôt HSV 1 521,944

51	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	1,782	81,770	145,714
22	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného posuvne	kpl	1,000	1 376,230	1 376,230

D PSV Práce a dodávky PSV 22 556,825

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 3 816,275

79	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	89,550	179,100
80	M	642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	2,000	156,760	313,520
81	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000	80,660	161,320
82	M	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	ks	2,000	576,760	1 153,520
83	K	725245122.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváracé, dvojkřídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	2,000	75,990	151,980
84	M	552230001520	Kút sprchový MSRV4-100, štvorcový, štvordielny, rozmer 985-1005x985-1005x1950 mm, 8/6 mm bezpečnostné sklo, rám biely, RAVAK	ks	2,000	891,090	1 782,180
85	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,607	122,990	74,655

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 13 510,550

85	K	732291812.S	Demontáž vykurovacieho telesa, -0,00331t	ks	37,000	36,840	1 363,080
86	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200	ks	37,000	67,440	2 495,280
88	M	484530068600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1200x100 mm, s bočným	ks	37,000	260,870	9 652,190

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	784	Maľby				5 230,000
134	K	784100010.S	Maľby akrylátové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrný podklad výškv do 3.80 m	m2	1 000,000	5,230	5 230,000
	D	M	Práce a dodávky M				21 855,860
	D	21-M	Elektromontáže				21 855,860
1335	K	2100	Vnútorne elektroinštalácie - LED sietidla, zasuvky, vypínače...	kpl	1,000		11 876,990

Hugaza s.r.o.
Krosníanská 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kulturneho domu - interier

Objekt:

Časť:

SO 02 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				20 357,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	20 357,48	23,00%	4 682,22	
Cena s DPH	v	EUR		25 039,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Hugaza s.r.o.

Krosnianska, 23, 040 22 Košice

IČO: 53757432

IČ DPH: SK2121495124

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Handwritten signature and date 15.3.2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova kultúrneho domu - interier

Objekt:

Časť:

SO 02 - Búracie práce

Miesto: 0

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ:

Hugaza s.r.o.

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 357,48

HSV - Práce a dodávky HSV

20 357,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 357,48

99 - Presun hmôt HSV

#ODKAZ!

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrneho domu - interier

Objekt:

SO01 - Rodinný dom

Časť:

SO 02 - Búracie práce

Miesto: 0

Dátum: 07.05.2026

Objednávateľ: 0

Projektant:

Zhotoviteľ: **Hugaza s.r.o.**
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 357,48

D HSV Práce a dodávky HSV 20 357,48

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 357,48

1	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 000,000	16,89	16 890,00
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	46,000	15,09	694,14
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,000	17,55	807,30
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 150,000	0,51	586,50
Poznámka k položke: uvažované do 25 km							
5	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	46,000	29,99	1 379,54

Hugaza s.r.o.
Krosnianska 23, 040 22 Košice
IČO: 53757432
IČ DPH: SK2121495134