

Krycí list stavby

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac										
Miesto: Hrubov										
Ks:										
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		5. 6. 2026				
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.										
IČO: 54 198 895					DIČ: 2121602868					
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice										
IČO:					DIČ:					
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.										
IČO: 36757535					DIČ: 2022355115					
					D	Doplnkové náklady stavby				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	6	Ostatné náklady stavby z objektov				0,00
1	HSV	129 189,00	22 990,00	152 179,00	7					
2	PSV	0,00	0,00	0,00	8					
3	MONT	27 840,50	0,00	27 840,50	9					
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS				0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11	Kompletačná činnosť				0,00
6	Spolu			180 019,50	12	Spolu				0,00
C	VRN					VRN				
13	Zariadenie staveniska			0,00	19	Mimoriadne sťaž.podmienky				0,00
14	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	20	Horské oblasti				0,00
15	Prevádzkové vplyvy			0,00	21	Mimostavenisková doprava				0,00
16					22					
17					23					
18					24	Spolu				0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady				
	25				Súčet riadkov 6,12,24				180 019,50	
	26				DPH 23% z 180 019,50				41 404,49	
	27				DPH 0% z 0,00				0,00	
					F	Spolu v EUR				221 423,99
Odberateľ					29 Dodávateľ					

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce	54 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54 595,76
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1	40 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,97
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3	44 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44 390,37
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4	20 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,28
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-5	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-6	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7	7 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,12
SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304,00
Celkom bez DPH	180 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 019,50
DPH 23% z	180 019,50					41 404,49
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						221 423,99

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac																																																																														
Objekt: SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce			Miesto: Hrubov																																																																											
Ks:																																																																														
Zákazka:		Spracoval:		Dňa: 5.6.2026																																																																										
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.																																																																														
IČO: 54 198 895																																																																														
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice																																																																														
IČO:																																																																														
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.																																																																														
IČO: 36757535			DIČ: 2022355115																																																																											
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>32 182,00</td><td>9 790,00</td><td>41 972,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td>12 623,76</td><td>0,00</td><td>12 623,76</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>54 595,76</td></tr></table>					A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	1	HSV		32 182,00	9 790,00	41 972,00	2	PSV					3	MONT		12 623,76	0,00	12 623,76	4	OST					5	VN					6	Spolu				54 595,76	<table><tr><td colspan="2">B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>9</td><td>HZS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>				B				7	Ostatné náklady		0,00	8	Kompletačná činnosť		0,00	9	HZS			10				11				12	Spolu		0,00
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu																																																																									
1	HSV		32 182,00	9 790,00	41 972,00																																																																									
2	PSV																																																																													
3	MONT		12 623,76	0,00	12 623,76																																																																									
4	OST																																																																													
5	VN																																																																													
6	Spolu				54 595,76																																																																									
B																																																																														
7	Ostatné náklady		0,00																																																																											
8	Kompletačná činnosť		0,00																																																																											
9	HZS																																																																													
10																																																																														
11																																																																														
12	Spolu		0,00																																																																											
<table><tr><td colspan="2">C</td><td colspan="2">VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					C		VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	14				15				<table><tr><td colspan="2">D</td><td colspan="2">VRN</td></tr><tr><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>				D		VRN		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	19				20	Spolu		0,00																						
C		VRN																																																																												
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00																																																																											
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
14																																																																														
15																																																																														
D		VRN																																																																												
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																																																											
19																																																																														
20	Spolu		0,00																																																																											
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																									
					21	Súčet riadkov 6,12,20	54 595,76																																																																							
					22	DPH 23% z	54 595,76	12 557,02																																																																						
					23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																						
					24	Spolu v EUR		67 152,78																																																																						
					F																																																																									
Odberateľ		26 Dodávateľ																																																																												

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	32 182,00	9 790,00	41 972,00	0,5000	0,0000	
Práce HSV	32 182,00	9 790,00	41 972,00	0,5000	0,0000	
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	12 623,76	0,00	12 623,76	6,6000	0,0000	
Montážne práce	12 623,76	0,00	12 623,76	6,6000	0,0000	
Celkom v EUR	44 805,76	9 790,00	54 595,76	7,1000	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 503 - Výtlačné potrubie z obce Turcovce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	178,000	163,00	0,00	29 014,00	0,002	0,424	0,000
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. Priem. Do125 mm		32,000	99,00	0,00	3 168,00	0,002	0,076	0,000
P/PE	286130034400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 160	m	178,000	0,00	55,00	9 790,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			32 182,00	9 790,00	41 972,00		0,500	0,000
		Práce HSV			32 182,00	9 790,00	41 972,00		0,500	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 150	m	267,000	47,28	0,00	12 623,76	0,025	6,603	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			12 623,76	0,00	12 623,76		6,600	0,000
		Montážne práce			12 623,76	0,00	12 623,76		6,600	0,000
		Celkom v EUR			44 805,76	9 790,00	54 595,76		7,100	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac																																																																					
Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1			Miesto: Hrubov																																																																		
Ks:																																																																					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa: 5.6.2026																																																																	
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.																																																																					
IČO: 54 198 895																																																																					
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice																																																																					
IČO:																																																																					
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.																																																																					
IČO: 36757535			DIČ: 2022355115																																																																		
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>27 241,50</td><td>6 352,50</td><td>33 594,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td>6 883,97</td><td>0,00</td><td>6 883,97</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>40 477,97</td></tr></table>					A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	1	HSV		27 241,50	6 352,50	33 594,00	2	PSV					3	MONT		6 883,97	0,00	6 883,97	4	OST					5	VN					6	Spolu				40 477,97	<table><tr><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9</td><td>HZS</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr></table>			B		7	Ostatné náklady	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	9	HZS		10			11			12	Spolu	0,00
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu																																																																
1	HSV		27 241,50	6 352,50	33 594,00																																																																
2	PSV																																																																				
3	MONT		6 883,97	0,00	6 883,97																																																																
4	OST																																																																				
5	VN																																																																				
6	Spolu				40 477,97																																																																
B																																																																					
7	Ostatné náklady	0,00																																																																			
8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																			
9	HZS																																																																				
10																																																																					
11																																																																					
12	Spolu	0,00																																																																			
<table><tr><td colspan="2">C</td><td>VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			C		VRN	11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	14				15				<table><tr><td colspan="2">D</td><td>VRN</td></tr><tr><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>			D		VRN	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	19				20	Spolu		0,00																		
C		VRN																																																																			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00																																																																		
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00																																																																		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00																																																																		
14																																																																					
15																																																																					
D		VRN																																																																			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00																																																																		
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00																																																																		
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																																																		
19																																																																					
20	Spolu		0,00																																																																		
Projektant,rozpočtár		<table><tr><td colspan="2">E</td><td>Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,12,20</td><td>40 477,97</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 23% z</td><td>40 477,97</td><td>9 309,93</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td></td><td>49 787,90</td></tr><tr><td colspan="2">F</td><td></td><td></td></tr></table>			E		Celkové náklady	21	Súčet riadkov 6,12,20	40 477,97	22	DPH 23% z	40 477,97	9 309,93	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu v EUR		49 787,90	F																																														
E					Celkové náklady																																																																
21	Súčet riadkov 6,12,20				40 477,97																																																																
22	DPH 23% z				40 477,97	9 309,93																																																															
23	DPH 0% z				0,00	0,00																																																															
24	Spolu v EUR		49 787,90																																																																		
F																																																																					
Odberateľ		26 Dodávateľ																																																																			

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	27 241,50	6 352,50	33 594,00	0,4800	0,0000	
Práce HSV	27 241,50	6 352,50	33 594,00	0,4800	0,0000	
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	6 883,97	0,00	6 883,97	3,6000	0,0000	
Montážne práce	6 883,97	0,00	6 883,97	3,6000	0,0000	
Celkom v EUR	34 125,47	6 352,50	40 477,97	4,0800	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-1

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	115,500	163,00	0,00	18 826,50	0,002	0,275	0,000
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. Priem. Do125 mm		85,000	99,00	0,00	8 415,00	0,002	0,202	0,000
P/PE	286130034400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 160	m	115,500	0,00	55,00	6 352,50	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			27 241,50	6 352,50	33 594,00		0,480	0,000
		Práce HSV			27 241,50	6 352,50	33 594,00		0,480	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 150	m	145,600	47,28	0,00	6 883,97	0,025	3,601	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			6 883,97	0,00	6 883,97		3,600	0,000
		Montážne práce			6 883,97	0,00	6 883,97		3,600	0,000
		Celkom v EUR			34 125,47	6 352,50	40 477,97		4,080	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac																																																																														
Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3			Miesto: Hrubov																																																																											
Ks:																																																																														
Zákazka:		Spracoval:		Dňa: 5.6.2026																																																																										
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.																																																																														
IČO: 54 198 895																																																																														
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice																																																																														
IČO:																																																																														
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.																																																																														
IČO: 36757535			DIČ: 2022355115																																																																											
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>42 204,00</td><td>0,00</td><td>42 204,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td>2 186,37</td><td>0,00</td><td>2 186,37</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>44 390,37</td></tr></table>					A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	1	HSV		42 204,00	0,00	42 204,00	2	PSV					3	MONT		2 186,37	0,00	2 186,37	4	OST					5	VN					6	Spolu				44 390,37	<table><tr><td colspan="2">B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>9</td><td>HZS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>				B				7	Ostatné náklady		0,00	8	Kompletačná činnosť		0,00	9	HZS			10				11				12	Spolu		0,00
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu																																																																									
1	HSV		42 204,00	0,00	42 204,00																																																																									
2	PSV																																																																													
3	MONT		2 186,37	0,00	2 186,37																																																																									
4	OST																																																																													
5	VN																																																																													
6	Spolu				44 390,37																																																																									
B																																																																														
7	Ostatné náklady		0,00																																																																											
8	Kompletačná činnosť		0,00																																																																											
9	HZS																																																																													
10																																																																														
11																																																																														
12	Spolu		0,00																																																																											
<table><tr><td colspan="2">C</td><td colspan="2">VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					C		VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	14				15				<table><tr><td colspan="2">D</td><td colspan="2">VRN</td></tr><tr><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>				D		VRN		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	19				20	Spolu		0,00																						
C		VRN																																																																												
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00																																																																											
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
14																																																																														
15																																																																														
D		VRN																																																																												
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																																																											
19																																																																														
20	Spolu		0,00																																																																											
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																									
					21	Súčet riadkov 6,12,20	44 390,37																																																																							
					22	DPH 23% z	44 390,37	10 209,79																																																																						
					23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																						
					24	Spolu v EUR		54 600,16																																																																						
					F																																																																									
Odberateľ		26 Dodávateľ																																																																												

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	42 204,00	0,00	42 204,00	1,5000	0,0000	
Práce HSV	42 204,00	0,00	42 204,00	1,5000	0,0000	
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	2 186,37	0,00	2 186,37	1,2600	0,0000	
Montážne práce	2 186,37	0,00	2 186,37	1,2600	0,0000	
Celkom v EUR	44 390,37	0,00	44 390,37	2,7600	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-3

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	51,000	163,00	0,00	8 313,00	0,015	0,751	0,000
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. Priem. Do125 mm		314,000	99,00	0,00	31 086,00	0,002	0,747	0,000
R/RE	142110002400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 150	m	51,000	55,00	0,00	2 805,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			42 204,00	0,00	42 204,00		1,500	0,000
		Práce HSV			42 204,00	0,00	42 204,00		1,500	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 150	m	51,000	42,87	0,00	2 186,37	0,025	1,261	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			2 186,37	0,00	2 186,37		1,260	0,000
		Montážne práce			2 186,37	0,00	2 186,37		1,260	0,000
		Celkom v EUR			44 390,37	0,00	44 390,37		2,760	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac																																																																						
Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4			Miesto: Hrubov																																																																			
Ks:																																																																						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa: 5.6.2026																																																																		
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.																																																																						
IČO: 54 198 895																																																																						
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice																																																																						
IČO:																																																																						
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.																																																																						
IČO: 36757535			DIČ: 2022355115																																																																			
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>12 388,00</td><td>4 180,00</td><td>16 568,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td>3 593,28</td><td>0,00</td><td>3 593,28</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>20 161,28</td></tr></table>					A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	1	HSV		12 388,00	4 180,00	16 568,00	2	PSV					3	MONT		3 593,28	0,00	3 593,28	4	OST					5	VN					6	Spolu				20 161,28	<table><tr><td colspan="2">B</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9</td><td>HZS</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr></table>			B			7	Ostatné náklady	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	9	HZS		10			11			12	Spolu	0,00
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu																																																																	
1	HSV		12 388,00	4 180,00	16 568,00																																																																	
2	PSV																																																																					
3	MONT		3 593,28	0,00	3 593,28																																																																	
4	OST																																																																					
5	VN																																																																					
6	Spolu				20 161,28																																																																	
B																																																																						
7	Ostatné náklady	0,00																																																																				
8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																				
9	HZS																																																																					
10																																																																						
11																																																																						
12	Spolu	0,00																																																																				
<table><tr><td colspan="2">C</td><td>VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			C		VRN	11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	14				15				<table><tr><td colspan="2">D</td><td>VRN</td></tr><tr><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>			D		VRN	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	19				20	Spolu		0,00																			
C		VRN																																																																				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00																																																																			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
14																																																																						
15																																																																						
D		VRN																																																																				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																																																			
19																																																																						
20	Spolu		0,00																																																																			
Projektant,rozpočtár		<table><tr><td colspan="2">E</td><td>Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,12,20</td><td>20 161,28</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 23% z</td><td>20 161,28</td><td>4 637,09</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td></td><td>24 798,37</td></tr><tr><td colspan="2">F</td><td></td><td></td></tr></table>			E		Celkové náklady	21	Súčet riadkov 6,12,20	20 161,28	22	DPH 23% z	20 161,28	4 637,09	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu v EUR		24 798,37	F																																															
E					Celkové náklady																																																																	
21	Súčet riadkov 6,12,20				20 161,28																																																																	
22	DPH 23% z				20 161,28	4 637,09																																																																
23	DPH 0% z				0,00	0,00																																																																
24	Spolu v EUR		24 798,37																																																																			
F																																																																						
Odberateľ		26 Dodávateľ																																																																				

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	12 388,00	4 180,00	16 568,00	0,1800	0,0000	
Práce HSV	12 388,00	4 180,00	16 568,00	0,1800	0,0000	
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	3 593,28	0,00	3 593,28	1,8800	0,0000	
Montážne práce	3 593,28	0,00	3 593,28	1,8800	0,0000	
Celkom v EUR	15 981,28	4 180,00	20 161,28	2,0600	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, 5-4

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m	76,000	163,00	0,00	12 388,00	0,002	0,181	0,000
P/PE	286130034400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 160	m	76,000	0,00	55,00	4 180,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			12 388,00	4 180,00	16 568,00		0,180	0,000
		Práce HSV			12 388,00	4 180,00	16 568,00		0,180	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	76,000	47,28	0,00	3 593,28	0,025	1,879	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			3 593,28	0,00	3 593,28		1,880	0,000
		Montážne práce			3 593,28	0,00	3 593,28		1,880	0,000
		Celkom v EUR			15 981,28	4 180,00	20 161,28		2,060	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac																																																																														
Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-5			Miesto: Hrubov																																																																											
Ks:																																																																														
Zákazka:		Spracoval:		Dňa: 5.6.2026																																																																										
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.																																																																														
IČO: 54 198 895																																																																														
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice																																																																														
IČO:																																																																														
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.																																																																														
IČO: 36757535			DIČ: 2022355115																																																																											
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>3 564,00</td><td>0,00</td><td>3 564,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>3 564,00</td></tr></table>					A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	1	HSV		3 564,00	0,00	3 564,00	2	PSV					3	MONT					4	OST					5	VN					6	Spolu				3 564,00	<table><tr><td colspan="2">B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>9</td><td>HZS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>				B				7	Ostatné náklady		0,00	8	Kompletačná činnosť		0,00	9	HZS			10				11				12	Spolu		0,00
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu																																																																									
1	HSV		3 564,00	0,00	3 564,00																																																																									
2	PSV																																																																													
3	MONT																																																																													
4	OST																																																																													
5	VN																																																																													
6	Spolu				3 564,00																																																																									
B																																																																														
7	Ostatné náklady		0,00																																																																											
8	Kompletačná činnosť		0,00																																																																											
9	HZS																																																																													
10																																																																														
11																																																																														
12	Spolu		0,00																																																																											
<table><tr><td colspan="2">C</td><td>VRN</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					C		VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	14				15				<table><tr><td colspan="2">D</td><td>VRN</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>				D		VRN		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	19				20	Spolu		0,00																						
C		VRN																																																																												
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00																																																																											
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
14																																																																														
15																																																																														
D		VRN																																																																												
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00																																																																											
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																																																											
19																																																																														
20	Spolu		0,00																																																																											
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																									
					21	Súčet riadkov 6,12,20	3 564,00																																																																							
					22	DPH 23% z	3 564,00 819,72																																																																							
					23	DPH 0% z	0,00 0,00																																																																							
					24	Spolu v EUR	4 383,72																																																																							
					F																																																																									
Odberateľ					26 Dodávateľ																																																																									

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-5

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	3 564,00	0,00	3 564,00	0,0900	0,0000	
Práce HSV	3 564,00	0,00	3 564,00	0,0900	0,0000	
Celkom v EUR	3 564,00	0,00	3 564,00	0,0900	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-5

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-5

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. Priem. Do125 mm		36,000	99,00	0,00	3 564,00	0,002	0,086	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 564,00	0,00	3 564,00		0,090	0,000
		Práce HSV			3 564,00	0,00	3 564,00		0,090	0,000
		Celkom v EUR			3 564,00	0,00	3 564,00		0,090	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac																																																																																																																																								
Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-6			Miesto: Hrubov																																																																																																																																					
Ks:																																																																																																																																								
Zákazka:		Spracoval:		Dňa: 5.6.2026																																																																																																																																				
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.																																																																																																																																								
IČO: 54 198 895																																																																																																																																								
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice																																																																																																																																								
IČO:																																																																																																																																								
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.																																																																																																																																								
IČO: 36757535			DIČ: 2022355115																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>2 475,00</td><td>1 375,00</td><td>3 850,00</td><td>7</td><td>Ostatné náklady 0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td>Kompletačná činnosť 0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>HZS</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>3 850,00</td><td>12</td><td>Spolu 0,00</td></tr><tr><td colspan="2">C</td><td colspan="2">VRN</td><td colspan="2">D</td><td colspan="2">VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td></td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P] 0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td colspan="2">E</td><td colspan="2">Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,12,20</td><td>3 850,00</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 23% z 3 850,00</td><td>885,50</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z 0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td>4 735,50</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">F</td><td colspan="2"></td></tr></table>					A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		1	HSV		2 475,00	1 375,00	3 850,00	7	Ostatné náklady 0,00	2	PSV					8	Kompletačná činnosť 0,00	3	MONT					9	HZS	4	OST					10		5	VN					11		6	Spolu				3 850,00	12	Spolu 0,00	C		VRN		D		VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady		21	Súčet riadkov 6,12,20	3 850,00	22	DPH 23% z 3 850,00	885,50	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu v EUR	4 735,50					F			
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																		
1	HSV		2 475,00	1 375,00	3 850,00	7	Ostatné náklady 0,00																																																																																																																																	
2	PSV					8	Kompletačná činnosť 0,00																																																																																																																																	
3	MONT					9	HZS																																																																																																																																	
4	OST					10																																																																																																																																		
5	VN					11																																																																																																																																		
6	Spolu				3 850,00	12	Spolu 0,00																																																																																																																																	
C		VRN		D		VRN																																																																																																																																		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																	
14					19																																																																																																																																			
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																	
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady																																																																																																																																		
				21	Súčet riadkov 6,12,20	3 850,00																																																																																																																																		
				22	DPH 23% z 3 850,00	885,50																																																																																																																																		
				23	DPH 0% z 0,00	0,00																																																																																																																																		
				24	Spolu v EUR	4 735,50																																																																																																																																		
				F																																																																																																																																				
Odberateľ		26 Dodávateľ																																																																																																																																						

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-6

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	2 475,00	1 375,00	3 850,00	0,3700	0,0000	
Práce HSV	2 475,00	1 375,00	3 850,00	0,3700	0,0000	
Celkom v EUR	2 475,00	1 375,00	3 850,00	0,3700	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-6

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov 5-6

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 125 mm	m	25,000	99,00	0,00	2 475,00	0,015	0,368	0,000
P/PE	286130034400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 160	m	25,000	0,00	55,00	1 375,00	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 475,00	1 375,00	3 850,00		0,370	0,000
		Práce HSV			2 475,00	1 375,00	3 850,00		0,370	0,000
		Celkom v EUR			2 475,00	1 375,00	3 850,00		0,370	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod - Hrubov, práce viac																																																																						
Objekt SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7			Miesto: Hrubov																																																																			
Ks:																																																																						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa: 5.6.2026																																																																		
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.																																																																						
IČO: 54 198 895																																																																						
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice																																																																						
IČO:																																																																						
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.																																																																						
IČO: 36757535			DIČ: 2022355115																																																																			
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>3 830,50</td><td>1 292,50</td><td>5 123,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td>2 553,12</td><td>0,00</td><td>2 553,12</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>7 676,12</td></tr></table>					A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	1	HSV		3 830,50	1 292,50	5 123,00	2	PSV					3	MONT		2 553,12	0,00	2 553,12	4	OST					5	VN					6	Spolu				7 676,12	<table><tr><td colspan="2">B</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9</td><td>HZS</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr></table>			B			7	Ostatné náklady	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00	9	HZS		10			11			12	Spolu	0,00
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu																																																																	
1	HSV		3 830,50	1 292,50	5 123,00																																																																	
2	PSV																																																																					
3	MONT		2 553,12	0,00	2 553,12																																																																	
4	OST																																																																					
5	VN																																																																					
6	Spolu				7 676,12																																																																	
B																																																																						
7	Ostatné náklady	0,00																																																																				
8	Kompletačná činnosť	0,00																																																																				
9	HZS																																																																					
10																																																																						
11																																																																						
12	Spolu	0,00																																																																				
<table><tr><td colspan="2">C</td><td>VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Územie so sťaž. podmie</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			C		VRN	11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	14				15				<table><tr><td colspan="2">D</td><td>VRN</td></tr><tr><td>16</td><td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>Spolu</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>			D		VRN	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00	19				20	Spolu		0,00																			
C		VRN																																																																				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00																																																																			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
14																																																																						
15																																																																						
D		VRN																																																																				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00																																																																			
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00																																																																			
19																																																																						
20	Spolu		0,00																																																																			
Projektant,rozpočtár		<table><tr><td colspan="2">E</td><td>Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,12,20</td><td>7 676,12</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 23% z</td><td>7 676,12</td><td>1 765,51</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td></td><td>9 441,63</td></tr><tr><td colspan="2">F</td><td></td><td></td></tr></table>			E		Celkové náklady	21	Súčet riadkov 6,12,20	7 676,12	22	DPH 23% z	7 676,12	1 765,51	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu v EUR		9 441,63	F																																															
E		Celkové náklady																																																																				
21	Súčet riadkov 6,12,20	7 676,12																																																																				
22	DPH 23% z	7 676,12	1 765,51																																																																			
23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																			
24	Spolu v EUR		9 441,63																																																																			
F																																																																						
Odberateľ		26 Dodávateľ																																																																				

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	3 830,50	1 292,50	5 123,00	0,0600	0,0000	
Práce HSV	3 830,50	1 292,50	5 123,00	0,0600	0,0000	
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	2 553,12	0,00	2 553,12	1,3400	0,0000	
Montážne práce	2 553,12	0,00	2 553,12	1,3400	0,0000	
Celkom v EUR	6 383,62	1 292,50	7 676,12	1,4000	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 - Zásobná vodovodná sieť Hrubov, Vetva 5-7

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. Priem. Do 200 mm		23,500	163,00	0,00	3 830,50	0,002	0,056	0,000
P/PE	286130034400.S	HDPE 100 RC PROTECT DN 160	m	23,500	0,00	55,00	1 292,50	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			3 830,50	1 292,50	5 123,00		0,060	0,000
		Práce HSV			3 830,50	1 292,50	5 123,00		0,060	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	54,000	47,28	0,00	2 553,12	0,025	1,335	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			2 553,12	0,00	2 553,12		1,340	0,000
		Montážne práce			2 553,12	0,00	2 553,12		1,340	0,000
		Celkom v EUR			6 383,62	1 292,50	7 676,12		1,400	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac										
Objekt: SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky					Miesto: Hrubov					
Ks:										
Zákazka:			Spracoval:			Dňa: 5.6.2026				
Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.										
IČO: 54 198 895										
Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice										
IČO:										
Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.										
IČO: 36757535					DIČ: 2022355115					
A					B					
1	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	7	Ostatné náklady			0,00	
2	HSV	5 304,00	0,00	5 304,00	8	Kompletačná činnosť			0,00	
3	PSV				9	HZS				
4	MONT				10					
5	OST				11					
6	VN				12	Spolu			0,00	
6	Spolu			5 304,00						
C					D					
VRN					VRN					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
14					19					
15					20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár					E					
					Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 6,12,20			5 304,00	
					22	DPH 23% z 5 304,00			1 219,92	
					23	DPH 0% z 0,00			0,00	
					24	Spolu v EUR			6 523,92	
					F					
Odberateľ					26 Dodávateľ					

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	5 304,00	0,00	5 304,00	1,0000	0,0000	
Práce HSV	5 304,00	0,00	5 304,00	1,0000	0,0000	
Celkom v EUR	5 304,00	0,00	5 304,00	1,0000	0,0000	

Rozpočet Vodovod - Hrubov, práce viac / SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky

Odberateľ: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.

Spracoval:

Projektant: Enviroline, s.r.o., Košice

Ks:

Dodávateľ: CEZO spol. s r.o.

Dátum: 5. 6. 2026

Stavba: Vodovod - Hrubov, práce viac

Objekt: SO 509 Zásobná vodovodná sieť Hrubov - Odbočky

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	141701101.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 125 mm	m	68,000	78,00	0,00	5 304,00	0,015	1,002	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 304,00	0,00	5 304,00		1,000	0,000
		Práce HSV			5 304,00	0,00	5 304,00		1,000	0,000
		Celkom v EUR			5 304,00	0,00	5 304,00		1,000	0,000