

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 7.4.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO: 31686974

IČ DPH: SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO: 53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			492 231,90
DPH základná znižená	Sadzbá dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	492 231,90	113 213,34
Cena s DPH v EUR			605 445,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
IČO: 31686974
IČ DPH: SK2020528378
Výšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384 Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ: Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov


Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		492 231,90	605 445,24
A	Hlavné aktivity	389 290,94	478 827,86
A1	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	102 480,03	126 050,44
A2	Zateplenie / výmena strechy	157 621,77	193 874,78
A3	Výmena otvorových výplní	40 036,77	49 245,23
A4	Výmena/inštalácia zdroja tepla	48 576,13	59 748,64
A5	Výmena/inštalácia vykurovacieho systému	25 755,81	31 679,40
A6	Príprava teplej vody	14 820,63	18 229,37
B	Podaktivity	102 940,96	126 617,38
B.1	Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia chráneného živočícha	399,83	491,54
B.2	Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody	28 575,00	35 147,25
B.2.1	Fotovoltaické zariadenie	28 575,00	35 147,25
B.4	Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov	57 855,84	71 162,68
B.4.1	Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí	7 754,75	9 538,34
B.4.2	Vzduchotechnické zariadenia	50 101,09	61 624,34
B.6	Výmena pôvodného osvetlenia za úsporne LED svietidla	16 110,49	19 815,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

00332950

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		102 480,03	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	102 480,03	23,00%	23 570,41
Cena s DPH		v EUR	126 050,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. Radoslav

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

102 480,03

102 480,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

79 029,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 033,71

99 - Presun hmôt HSV

1 416,39



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičská č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou



ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. RASUSIAV

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Chamai

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 480,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 480,03

D 6


Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

79 029,93

21	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,406	2,48	154,77
	W		(1,18*1,45)*2 "O1		3,422		
	W		(1,185*0,73)*12 "O2		10,205		
	W		(1,15*1,45)*5 "O3		8,338		
	W		(0,51*0,77) "O4		0,393		
	W		(0,45*0,77) "O5		0,347		
	W		(1,39*0,89) "O6		1,237		
	W		(1,17*1,45)*4 "O7		6,788		
	W		(1,75*1,5) "O8		2,625		
	W		(1,15*1,5) "O9		1,725		
	W		(0,98*1,5)*2 "O10		2,880		
	W		(0,58*0,88)*2 "O11		1,021		
	W		(1,14*1,12) "O12		1,277		
	W		(1,18*1,48) "O13		1,717		
	W		(1,18*1,48)*7 "O14		12,060		
	W		(0,8*0,89)*2 "O15		1,068		
	W		Medzisúččet		55,101		
	W		(1,96*1+1,93*1+2*0,87+1,97*0,85)		7,305		
	W		Súččet		62,406		
14	K	622421212.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	579,900	9,31	5 398,87
	W		498,6 "steny bez sokla		498,600		
	W		31,6 "sokel		31,600		
	W		49,7 "strecha steny		49,700		
	W		Súččet		679,900		
23	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	579,900	3,47	2 012,25
4	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	584,100	17,95	10 484,60
	W		552,4+31,7		584,100		
22	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	32,200	35,24	1 134,73
	W		31,7+0,5		32,200		
2	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	31,700	87,13	2 762,02
	W		31,7		31,700		
1	K	625250714.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, skrutkovacie kotvy	m2	552,400	99,46	54 941,70
	W		552,4		552,400		
3	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	35,400	60,48	2 140,99
	W		35,4		35,400		
	D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 033,71
5	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	720,000	3,57	2 570,40
	W		42*8+34*6+40*4,5		720,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 880,000	2,14	6 163,20
WV					720*4 'Prepočítané koeficientom množstva	2 880,000	
7	K	941941831.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	720,000	2,57	1 850,40
25	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	810,000	6,18	5 005,80
WV					610+200 "1.NP + 2.NP	810,000	
8	K	953945321.S	Hliníkový soklový profil šírky 223 mm	m	68,000	19,38	1 317,84
WV					68	68,000	
9	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	165,300	6,36	1 051,31
WV					(1,18+1,45*2)*2 "O1	8,160	
WV					(1,165+0,73*2)*12 "O2	31,500	
WV					(1,15+1,45*2)*5 "O3	20,250	
WV					(0,51+0,77*2) "O4	2,050	
WV					0,45+0,77*2 "O5	1,890	
WV					1,39+0,89*2 "O6	3,170	
WV					(1,17+1,45*2)*4 "O7	16,280	
WV					1,75+1,5*2 "O8	4,750	
WV					1,15+1,5*2 "O9	4,150	
WV					(0,96+1,5*2)*2 "O10	7,920	
WV					(0,58+0,88*2)*2 "O11	4,680	
WV					1,14+1,12*2 "O12	3,380	
WV					1,18+1,48*2 "O13	4,120	
WV					(1,18+1,48*2)*7 "O14	28,700	
WV					(0,8+0,89*2)*2 "O15	4,760	
WV					(1,96*2+1+1,93*2+1+2*2+0,87+1,97*2+0,85) "dvere	19,440	
WV					Súčet	165,300	
10	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	50,580	4,57	231,15
WV					1,18*2 "O1	2,360	
WV					1,165*12 "O2	13,980	
WV					1,15*5 "O3	5,750	
WV					0,51 "O4	0,510	
WV					0,45 "O5	0,450	
WV					1,39*O6	1,390	
WV					(1,17)*4 "O7	4,680	
WV					1,75*O8	1,750	
WV					1,15 "O9	1,150	
WV					0,96*2 "O10	1,920	
WV					0,58*2 "O11	1,160	
WV					1,14 "O12	1,140	
WV					1,18 "O13	1,180	
WV					1,18*7 "O14	8,260	
WV					0,8*2 "O15	1,200	
WV					(1+1+0,87+0,85) "dvere	3,720	
WV					Súčet	50,580	
11	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	46,860	5,13	240,39
WV					1,18*2 "O1	2,360	
WV					1,165*12 "O2	13,980	
WV					1,15*5 "O3	5,750	
WV					0,51 "O4	0,510	
WV					0,45 "O5	0,450	
WV					1,39*O6	1,390	
WV					(1,17)*4 "O7	4,680	
WV					1,75*O8	1,750	
WV					1,15 "O9	1,150	
WV					0,96*2 "O10	1,920	
WV					0,58*2 "O11	1,160	
WV					1,14 "O12	1,140	
WV					1,18 "O13	1,180	
WV					1,18*7 "O14	8,260	
WV					0,8*2 "O15	1,200	
WV					Súčet	46,860	
12	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	142,720	3,49	498,09
WV					165,3-50,58 "okná a dvere	114,720	
WV					28 "rohy budovy	28,000	
WV					Súčet	142,720	
13	K	978036131.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	579,900	4,07	2 360,19
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,799	18,41	106,76
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	86,985	0,53	46,10
WV					5,799*15 'Prepočítané koeficientom množstva	86,985	
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,799	15,34	88,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,196	1,69	39,20
VV					5,799*4 'Prepočítané koeficientom množstva	23,196	
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	5,799	80,00	463,92
D 99					Presun hmôt HSV		1 416,39
24	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	68,227	20,76	1 416,39



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičská č. 924/5
055 01 Vranov nad Topľou



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A2 - Zateplenie / výmena strechy

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

00332950

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 621,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	157 621,77	23,00%	36 253,01

Cena s DPH

v EUR

193 874,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

ou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A2 - Zateplenie / výmena strechy

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. KASUSIAV

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

157 621,77

HSV - Práce a dodávky HSV

15 844,37

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 148,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 577,23

99 - Presun hmôt HSV

118,54

PSV - Práce a dodávky PSV

141 777,40

712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny

400,33

713 - Izolácie tepelné

37 401,09

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

18,50

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

116,33

762 - Konštrukcie tesárske

18 209,69

763 - Konštrukcie - drevostavby

23 173,82

764 - Konštrukcie klampiarske

39 204,56

766 - Konštrukcie stolárske

2 918,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 505,21

771 - Podlahy z dlaždíc

12 645,90

781 - Obklady

2 932,34

784 - Maľby

2 251,47



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičská č. 934/15
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A2 - Zateplenie / výmena strechy

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant: Ing. Radoslav

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Chama

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 621,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 844,37

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 148,60


1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	39,884	2,48	98,91
	W		1,18*1,48*7+0,6*0,89*2+0,96*1,5+1,18*1,48 "okná		16,284		
	W		(0,8*2*5+0,7*2+0,6*2*2)*2 "dvere		23,600		
	W		Súčet		39,884		
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	411,506	2,60	1 069,92
	W		16,68*((5,79+2,72)/2)-0,96*1,5-		66,233		
	W		1,18*1,48+(0,96+1,5*2+1,18+1,48*2)*0,2-0,8*2*2 "2.1		41,561		
	W		18,74*2,72-0,8*2*3-0,7*2-1,45*2,215 "2.2		20,157		
	W		(1,86*4+3,65*2+1,55*2)*(2,72-1,5)-0,6*0,5*4-0,7*0,5-		42,595		
	W		0,6*0,89+(0,8+0,89*2)*0,2 "2.3		101,511		
	W		16,58*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.4		43,846		
	W		(8,5*2+5,43*4+5,55*2)*2,32-1,18*1,48*4+(1,18+1,48*2)*0,2*4-		43,193		
	W		0,8*2*2-1,74*2*2+(1,74+2*2)*0,2-		52,410		
	W		1,45*2,215+(1,45+2,215*2)*0,3 "2.5		411,506		
	W		17,04*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.6				
	W		16,8*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.7				
	W		52,41 "pod obklady				
	W		Súčet				
3	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	359,096	14,66	5 264,35
	W		16,68*((5,79+2,72)/2)-0,96*1,5-		66,233		
	W		1,18*1,48+(0,96+1,5*2+1,18+1,48*2)*0,2-0,8*2*2 "2.1		41,561		
	W		18,74*2,72-0,8*2*3-0,7*2-1,45*2,215 "2.2		20,157		
	W		(1,86*4+3,65*2+1,55*2)*(2,72-1,5)-0,6*0,5*4-0,7*0,5-		42,595		
	W		0,6*0,89+(0,8+0,89*2)*0,2 "2.3		101,511		
	W		16,58*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.4		43,846		
	W		(8,5*2+5,43*4+5,55*2)*2,32-1,18*1,48*4+(1,18+1,48*2)*0,2*4-		43,193		
	W		0,8*2*2-1,74*2*2+(1,74+2*2)*0,2-		52,410		
	W		1,45*2,215+(1,45+2,215*2)*0,3 "2.5		411,506		
	W		17,04*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.6				
	W		16,8*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.7				
	W		Súčet				
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	411,506	10,62	4 370,19
	W		16,68*((5,79+2,72)/2)-0,96*1,5-		66,233		
	W		1,18*1,48+(0,96+1,5*2+1,18+1,48*2)*0,2-0,8*2*2 "2.1		41,561		
	W		18,74*2,72-0,8*2*3-0,7*2-1,45*2,215 "2.2		20,157		
	W		(1,86*4+3,65*2+1,55*2)*(2,72-1,5)-0,6*0,5*4-0,7*0,5-		42,595		
	W		0,6*0,89+(0,8+0,89*2)*0,2 "2.3		101,511		
	W		16,58*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.4		43,846		
	W		(8,5*2+5,43*4+5,55*2)*2,32-1,18*1,48*4+(1,18+1,48*2)*0,2*4-		43,193		
	W		0,8*2*2-1,74*2*2+(1,74+2*2)*0,2-		52,410		
	W		1,45*2,215+(1,45+2,215*2)*0,3 "2.5		411,506		
	W		17,04*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.6				
	W		16,8*2,72-0,8*2-1,18*1,48+(1,18+1,48*2)*0,2 "2.7				
	W		52,41 "pod obklady				
	W		Súčet				
5	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	163,000	0,84	136,92
	W		10+153 "1.NP+2.NP pod dlažbu		163,000		
6	M	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	32,600	6,39	208,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			163*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		32,800		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 577,23
7	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	163,000	4,17	679,71
W			10+163 *1.NP+2.NP		163,000		
8	K	978013141.S1	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	359,096	1,37	491,96
W			16,68*((5,79+2,72)/2)-0,96*1,5-		66,233		
W			1,16*1,48+(0,96+1,5*2+1,16+1,48*2)*0,2-0,8*2*2 "2.1		41,661		
W			18,74*2,72-0,8*2*3-0,7*2-1,45*2,215 "2.2		20,157		
W			(1,86*4+3,65*2+1,55*2)*(2,72-1,5)-0,6*0,5*4-0,7*0,5-		42,595		
W			0,6*0,89+(0,6+0,89*2)*0,2 "2.3				
W			16,58*2,72-0,8*2-1,18*1,46+(1,18+1,46*2)*0,2 "2.4				
W			(8,5*2+5,43*4+5,55*2)*2,32-1,18*1,46*4+(1,18+1,46*2)*0,2*4-		101,511		
W			0,8*2*2-1,74*2*2+(1,74+2*2)*0,2-				
W			1,45*2,215+(1,45+2,215*2)*0,3 "2.5				
W			17,04*2,72-0,8*2-1,18*1,46+(1,18+1,46*2)*0,2 "2.6		43,846		
W			16,8*2,72-0,8*2-1,18*1,46+(1,18+1,46*2)*0,2 "2.7		43,193		
W			Súčet		359,096		
9	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	52,410	6,10	319,70
W			(4*2,52+2*3,88+1,69*4)*1,5-0,6*1,5*6-0,8*1,5 "1.7		30,300		
W			(1,86*4+3,65*2+1,55*2)*1,5-0,6*1,5*4-0,7*1,5 "2.3		22,110		
W			Súčet		52,410		
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,448	16,20	120,66
W			7,155-30,3*0,068 "2.NP omietky a obklady		5,095		
W			2*0,01933+1*0,01946 "2.NP WC a umývadlo		0,058		
W			2,295 "2.NP SDK podhľad		2,295		
W			Súčet		7,448		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,294	18,41	428,84
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	349,410	0,53	185,19
W			23,294*15 "Prepočítané koeficientom množstva		349,410		
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	23,294	15,34	357,33
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,176	1,69	157,47
W			23,294*4 "Prepočítané koeficientom množstva		93,176		
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	7,155	80,00	572,40
W			3,591+3,564 "omietka a obklady		7,155		
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	8,736	97,00	847,39
W			4,34+2,543+1,853 "latovanie, podhľad v hale vr. konštrukcie		8,736		
17	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	4,954	9,75	48,30
W			0,022+0,087 "gamačky a potrubie		0,109		
W			2,472 "klampiarske konštrukcie		2,472		
W			2,373 "trapéz (konštrukcie doplnkové kovové)		2,373		
W			Súčet		4,954		
18	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	2,295	150,00	344,25
W			2,295 "SDK podhľad		2,295		
19	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,155	155,00	24,03
W			0,097+0,058 "demonťovaná sanita		0,155		
D	99		Presun hmôt HSV				118,54
20	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,710	20,76	118,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 777,40
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				400,33
21	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	176,500	1,29	227,69
W			176,5 "C3		176,500		
W			Súčet		176,500		
22	M	283230007350.S	Parozábrana hr. 0,2 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	202,975	0,84	170,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			176,5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		202,975		
23	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,039	54,81	2,14
D 713			Izolácie tepelné				37 401,09
24	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	408,060	6,03	2 460,60
VV			231,56 "C2		231,560		
VV			176,5 "C3		176,500		
VV			Súčet		408,060		
25	K	713131143.S1	Montáž parotesnej fólie na podhľad	m2	231,560	7,99	1 850,16
VV			231,56 "C2		231,560		
26	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	266,294	2,79	742,96
VV			231,56*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		266,294		
27	K	713161570.S	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou	m2	178,000	37,34	6 646,52
VV			178 "C1		178,000		
28	M	631440042500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	1 195,562	20,99	25 094,85
VV			178*2*1,02 "C1		363,120		
VV			231,56*2*1,02 "C2		472,382		
VV			176,5*2*1,02 "C3		360,060		
VV			Súčet		1 195,562		
29	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	12,375	48,97	606,00
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				18,50
30	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	10,000	1,85	18,50
VV			2*5 "odhad 5m k jednej gamatke		10,000		
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				116,33
31	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	12,45	62,25
VV			3+2		5,000		
32	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	8,06	24,18
VV			2+1		3,000		
33	K	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného pre garáže, -0,04350t	súb.	2,000	14,95	29,90
D 762			Konštrukcie tesárske				18 209,69
34	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	620,000	6,87	4 259,40
VV			620 "R1+R2		620,000		
35	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	632,400	19,02	12 028,25
VV			620*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		632,400		
36	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	620,000	2,31	1 432,20
VV			281+339		620,000		
37	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,956	70,42	489,84
D 763			Konštrukcie - drevostavby				23 173,82
38	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojrovnňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	178,000	39,82	7 087,96
VV			178 "C1		178,000		
39	K	763137035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T24, konštrukcia poloskrytá, doska sadrokartónová biela hr. 19 mm	m2	231,560	65,63	15 197,28
VV			231,56 "C2		231,560		
40	K	763139541.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojrústvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	153,000	4,28	654,84
VV			153 "2.NP		153,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	5,207	44,89	233,74
D 764			Konštrukcie klampiarske				39 204,56
42	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°	m2	620,000	40,45	25 079,00
W			620 "R1+R2		620,000		
43	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	281,000	4,87	1 368,47
W			281 "R1 - falcovaný plech		281,000		
44	K	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	74,000	1,01	74,74
W			74		74,000		
45	K	764333440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 400 mm	m	93,000	31,75	2 952,75
W			93 "R1+R2		93,000		
46	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 250 mm	m	41,300	39,39	1 626,81
W			41,3		41,300		
47	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	29,360	1,17	34,35
W			0,46*2+11,64+16,8		29,360		
48	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	6,000	37,72	226,32
49	K	764391420.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	37,000	22,67	838,79
W			37 "R2		37,000		
50	K	764430750.S1	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 690 mm	m	28,000	64,08	1 794,24
51	K	764430760.S1	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 790 mm	m	46,000	80,53	3 704,38
52	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	27,600	39,25	1 083,30
W			27,6		27,600		
53	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	26,000	1,28	33,28
W			7,5*2+5,5*2		26,000		
54	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,057	95,67	388,13
D 766			Konštrukcie stolárske				2 918,16
55	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami - 0,01098t	m2	231,600	11,05	2 559,18
W			231,6 "1.11		231,600		
56	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, -0,00800t	m2	231,600	1,55	358,98
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 505,21
57	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	339,000	7,39	2 505,21
W			339 "R2 - trapézový plech		339,000		
D 771			Podlahy z dlaždíc				12 645,90
58	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	10,337	35,45	366,45
W			1,65*4,4+17*0,181 "schodisko		10,337		
59	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	121,490	4,80	583,15
W			16,68+18,74+16,58+45,54+17,04+16,8-0,8*11-0,7-1,45*2-1,74+17*0,25 "2.NP		121,490		
60	M	597640006300.S	Sokel keramický	ks	421,206	4,72	1 988,09
W			121,49*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		421,206		
61	K	771575105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	155,740	32,62	5 080,24
W			10+153-1,65*4,4 "1.NP+2.NP pod dlažbu bez schodiska		155,740		
62	M	597740002600.S	Dlaždice keramické, hr. 6mm	m2	172,720	26,03	4 495,90
W			166,077*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		172,720		
63	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,972	33,25	132,07
D 781			Obklady				2 932,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	781445020.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vr. lišt, silikónovania, vykruženia otvorov a ostatných súvisiacich prác	m2	52,410	27,49	1 440,75
	W		(4*2,52+2*3,88+1,69*4)*1,5-0,6*1,5*6-0,8*1,5*1,7		30,300		
	W		(1,86*4+3,85*2+1,55*2)*1,5-0,6*1,5*4-0,7*1,5*2,3		22,110		
	W		Súčet		52,410		
65	M	597640001600.S	Obkladačky keramické	m2	54,506	25,26	1 376,82
	W		52,41*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		54,506		
66	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	52,410	1,65	86,48
67	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,878	32,22	28,29
D 784 Maľby							2 251,47
68	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	512,096	1,56	798,87
	W		359,096 "omietka stien		359,096		
	W		153 "podhľad 2.NP		153,000		
	W		Súčet		512,096		
69	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	512,096	0,18	92,18
70	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	39,884	1,42	56,64
	W		1,16*1,48*7+0,6*0,89*2+0,98*1,5+1,16*1,48 "okná		16,284		
	W		(0,6*2*5+0,7*2+0,6*2*2)*2 "dvere		23,600		
	W		Súčet		39,884		
71	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	153,000	1,66	253,98
	W		153 "2.NP		153,000		
72	K	784452461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	512,096	2,05	1 049,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A3 - Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

00332950

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 036,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	40 036,77	23,00%	9 208,46
Cena s DPH		v EUR	49 245,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/15
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A3 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. Rastislav
Chamai

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

40 036,77

HSV - Práce a dodávky HSV

7 926,53

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 738,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 096,10

99 - Presun hmôt HSV

92,42

PSV - Práce a dodávky PSV

32 110,24

764 - Konštrukcie klampiarske

1 742,00

766 - Konštrukcie stolárske

30 033,31

784 - Maľby

334,93



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A3 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant: Ing. KASUSIAV

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Chamai

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 036,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 926,53

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 738,01

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	62,406	2,48	154,77
	W		(1,18*1,45)*2 "O1		3,422		
	W		(1,185*0,73)*12 "O2		10,205		
	W		(1,15*1,45)*5 "O3		8,338		
	W		(0,51*0,77) "O4		0,393		
	W		(0,45*0,77) "O5		0,347		
	W		(1,39*0,89) "O6		1,237		
	W		(1,17*1,45)*4 "O7		8,786		
	W		(1,75*1,5) "O8		2,625		
	W		(1,15*1,5) "O9		1,725		
	W		(0,98*1,5)*2 "O10		2,880		
	W		(0,58*0,88)*2 "O11		1,021		
	W		(1,14*1,12) "O12		1,277		
	W		(1,16*1,48) "O13		1,717		
	W		(1,18*1,48)*7 "O14		12,080		
	W		(0,8*0,89)*2 "O15		1,088		
	W		Medzisúččet		55,101		
	W		(1,96*1+1,93*1+2*0,87+1,97*0,85)		7,305		
	W		Súččet		62,406		
2	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	88,370	26,19	2 314,41
	W		(1,18+1,45)*2*2*0,5 "O1		5,280		
	W		(1,185+0,73)*2*12*0,35 "O2		15,918		
	W		(1,16+1,45)*2*5*0,35 "O3		9,100		
	W		(0,51+0,77)*2*0,35 "O4		0,896		
	W		(0,45+0,77)*2*0,35 "O5		0,864		
	W		(1,39+0,89)*2*0,35 "O6		1,586		
	W		(1,17+1,45)*2*4*0,35 "O7		7,336		
	W		(1,75+1,5)*2*0,5 "O8		3,250		
	W		(1,15+1,5)*2*0,5 "O9		2,850		
	W		(0,98+1,5)*2*2*0,5 "O10		4,920		
	W		(0,58+0,88)*2*2*0,5 "O11		2,920		
	W		(1,14+1,12)*2*2*0,5 "O12		2,260		
	W		(1,16+1,48)*2*0,45 "O13		2,376		
	W		(1,18+1,48)*2*7*0,45 "O14		18,832		
	W		(0,6+0,89)*2*2*0,45 "O15		2,682		
	W		(1,96*2+1+1,93*2+1+2*2+0,87+1,97*2+0,85)*0,5 "dvere		9,720		
	W		Súččet		88,370		
3	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	165,300	3,57	590,12
	W		(1,18+1,45*2)*2 "O1		8,160		
	W		(1,185+0,73*2)*12 "O2		31,500		
	W		(1,15+1,45*2)*5 "O3		20,250		
	W		(0,51+0,77*2) "O4		2,050		
	W		0,45+0,77*2 "O5		1,990		
	W		1,39+0,89*2 "O6		3,170		
	W		(1,17+1,45*2)*4 "O7		18,280		
	W		1,75+1,5*2 "O8		4,750		
	W		1,15+1,5*2 "O9		4,150		
	W		(0,98+1,5*2)*2 "O10		7,920		
	W		(0,58+0,88*2)*2 "O11		4,680		
	W		1,14+1,12*2 "O12		3,380		
	W		1,16+1,48*2 "O13		4,120		
	W		(1,18+1,46*2)*7 "O14		28,700		
	W		(0,6+0,89*2)*2 "O15		4,760		
	W		(1,96*2+1+1,93*2+1+2*2+0,87+1,97*2+0,85) "dvere		19,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		165,300		
4	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omlетки 3 mm	m	212,160	4,02	852,88
W			(1,18+1,45)*2*2 "O1		10,520		
W			(1,185+0,73)*2*12 "O2		45,480		
W			(1,15+1,45)*2*5 "O3		28,000		
W			(0,51+0,77)*2 "O4		2,580		
W			(0,45+0,77)*2 "O5		2,440		
W			(1,39+0,89)*2 "O6		4,560		
W			(1,17+1,45)*2*4 "O7		20,960		
W			(1,75+1,5)*2 "O8		6,500		
W			(1,15+1,5)*2 "O9		5,300		
W			(0,96+1,5)*2*2 "O10		9,840		
W			(0,58+0,88)*2*2 "O11		5,840		
W			(1,14+1,12)*2 "O12		4,520		
W			(1,16+1,48)*2 "O13		5,280		
W			(1,18+1,46)*2*7 "O14		38,960		
W			(0,6+0,89)*2*2 "O15		5,960		
W			(1,96*2+1+1,93*2+1+2*2+0,87+1,97*2+0,85) "dvere		19,440		
W			Súčet		212,160		
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	77,762	10,62	825,83
W			(1,18+1,45)*2*2*0,45 "O1		4,734		
W			(1,185+0,73)*2*12*0,3 "O2		13,644		
W			(1,15+1,45)*2*5*0,3 "O3		7,800		
W			(0,51+0,77)*2*0,3 "O4		0,768		
W			(0,45+0,77)*2*0,3 "O5		0,732		
W			(1,39+0,89)*2*0,3 "O6		1,368		
W			(1,17+1,45)*2*4*0,3 "O7		6,288		
W			(1,75+1,5)*2*0,45 "O8		2,925		
W			(1,15+1,5)*2*0,45 "O9		2,385		
W			(0,96+1,5)*2*2*0,45 "O10		4,428		
W			(0,58+0,88)*2*2*0,45 "O11		2,628		
W			(1,14+1,12)*2*0,45 "O12		2,034		
W			(1,16+1,48)*2*0,4 "O13		2,112		
W			(1,18+1,46)*2*7*0,4 "O14		14,784		
W			(0,6+0,89)*2*2*0,4 "O15		2,384		
W			(1,96*2+1+1,93*2+1+2*2+0,87+1,97*2+0,85)*0,45 "dvere		8,748		
W			Súčet		77,762		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 096,10
6	K	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tválc, hr. od 100 do 150 mm, -0,08200t	m2	1,440	11,36	16,36
W			0,96*1,5 "O10		1,440		
W			Súčet		1,440		
7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	77,762	10,48	814,95
W			(1,18+1,45)*2*2*0,45 "O1		4,734		
W			(1,185+0,73)*2*12*0,3 "O2		13,644		
W			(1,15+1,45)*2*5*0,3 "O3		7,800		
W			(0,51+0,77)*2*0,3 "O4		0,768		
W			(0,45+0,77)*2*0,3 "O5		0,732		
W			(1,39+0,89)*2*0,3 "O6		1,368		
W			(1,17+1,45)*2*4*0,3 "O7		6,288		
W			(1,75+1,5)*2*0,45 "O8		2,925		
W			(1,15+1,5)*2*0,45 "O9		2,385		
W			(0,96+1,5)*2*2*0,45 "O10		4,428		
W			(0,58+0,88)*2*2*0,45 "O11		2,628		
W			(1,14+1,12)*2*0,45 "O12		2,034		
W			(1,16+1,48)*2*0,4 "O13		2,112		
W			(1,18+1,46)*2*7*0,4 "O14		14,784		
W			(0,6+0,89)*2*2*0,4 "O15		2,384		
W			(1,96*2+1+1,93*2+1+2*2+0,87+1,97*2+0,85)*0,45 "dvere		8,748		
W			Súčet		77,762		
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	60,000	4,01	240,60
W			(1,75+1,5)*2 "O8		6,500		
W			(1,15+1,5)*2 "O9		5,300		
W			(1,16+1,48)*2 "O13		5,280		
W			(1,18+1,46)*2*7 "O14		38,960		
W			(0,6+0,89)*2*2 "O15		5,960		
W			Súčet		60,000		
9	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,640	3,92	22,11
W			(1,97+0,85)*2		5,640		
W			Súčet		5,640		
10	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	122,880	8,09	994,10
W			(1,18+1,45)*2*2 "O1		10,520		
W			(1,185+0,73)*2*12 "O2		45,480		
W			(1,15+1,45)*2*5 "O3		28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(0,51+0,77)*2 "O4		2,560		
	W		(0,45+0,77)*2 "O5		2,440		
	W		(1,39+0,89)*2 "O6		4,560		
	W		(1,17+1,45)*2*4 "O7		20,960		
	W		(0,58+0,88)*2*2 "O11		5,840		
	W		(1,14+1,12)*2 "O12		4,520		
	W		Súčet		122,880		
11	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,520	7,71	135,08
	W		(2+0,87)*2		5,740		
	W		(1,96+1+1,93+1)*2		11,760		
	W		Súčet		17,520		
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,182	16,20	51,55
	W		6,364/2		3,182		
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,364	18,41	117,16
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	95,460	0,53	50,59
	W		6,364*15		95,460		
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,364	15,34	97,62
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,728	1,69	21,51
	W		6,364*2		12,728		
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4,551	80,00	364,08
18	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,750	97,00	169,75
	W		0,48+0,088+0,86+0,21+0,132		1,750		
19	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,066	9,75	0,64
D 99 Presun hmôt HSV							92,42
20	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 12 m	t	4,452	20,76	92,42
D PSV Práce a dodávky PSV							32 110,24
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 742,00
21	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	46,860	35,07	1 643,38
	W		1,18*2 "O1		2,360		
	W		1,165*12 "O2		13,980		
	W		1,15*6 "O3		5,760		
	W		0,51 "O4		0,510		
	W		0,45 "O5		0,450		
	W		1,39 "O6		1,390		
	W		1,17*4 "O7		4,680		
	W		1,75 "O8		1,750		
	W		1,15 "O9		1,150		
	W		0,96*2 "O10		1,920		
	W		0,58*2 "O11		1,160		
	W		1,14 "O12		1,140		
	W		1,16 "O13		1,160		
	W		1,18*7 "O14		8,260		
	W		0,6*2 "O15		1,200		
	W		Súčet		46,860		
22	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	46,860	1,97	92,31
23	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,066	95,67	6,31
D 766 Konštrukcie stolárske							30 033,31
24	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	192,720	21,79	4 199,37
	W		(1,18+1,45)*2*2 "O1		10,520		
	W		(1,165+0,73)*2*12 "O2		45,480		
	W		(1,15+1,45)*2*5 "O3		28,000		
	W		(0,51+0,77)*2 "O4		2,560		
	W		(0,45+0,77)*2 "O5		2,440		
	W		(1,39+0,89)*2 "O6		4,560		
	W		(1,17+1,45)*2*4 "O7		20,960		
	W		(1,75+1,5)*2 "O8		8,500		
	W		(1,15+1,5)*2 "O9		5,300		
	W		(0,96+1,5)*2*2 "O10		9,840		
	W		(0,58+0,88)*2*2 "O11		5,840		
	W		(1,14+1,12)*2 "O12		4,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(1,16+1,48)*2 "O13				
	W		(1,18+1,46)*2*7 "O14		5,280		
	W		(0,6+0,89)*2*2 "O15		36,960		
	W		Súčet		5,960		
					192,720		
25	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	192,720	2,90	558,89
26	M	283290008700.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	192,720	2,90	558,89
27	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	186,220	88,38	16 458,12

Poznámka k položke:

Okno je vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Je dimenzované tak, aby spĺňalo požiadavky na tepelnú izoláciu okien podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akékoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).

P

W	(1,18+1,45)*2*2 "O1	10,520
W	(1,185+0,73)*2*12 "O2	45,480
W	(1,15+1,45)*2*5 "O3	26,000
W	(0,61+0,77)*2 "O4	2,560
W	(0,45+0,77)*2 "O5	2,440
W	(1,39+0,89)*2 "O6	4,580
W	(1,17+1,45)*2*4 "O7	20,960
W	(1,15+1,5)*2 "O9	5,300
W	(0,98+1,6)*2*2 "O10	9,840
W	(0,58+0,88)*2*2 "O11	5,840
W	(1,14+1,12)*2 "O12	4,520
W	(1,18+1,48)*2 "O13	5,280
W	(1,18+1,46)*2*7 "O14	36,960
W	(0,6+0,89)*2*2 "O15	5,960
W	Súčet	186,220

28	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	6,500	117,42	763,23
----	---	----------------	---	---	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

Okno je vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Je dimenzované tak, aby spĺňalo požiadavky na tepelnú izoláciu okien podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akékoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).

P

W	(1,75+1,5)*2 "O8	6,500
W	Súčet	6,500

29	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,160	27,25	631,11
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

W	(1,96+1+1,93+1+2+0,87+1,97+0,85)*2	23,160
---	------------------------------------	--------

30	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	23,160	2,90	67,16
----	---	----------------	---	---	--------	------	-------

31	M	283290008700.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	23,160	2,90	67,16
----	---	----------------	---	---	--------	------	-------

32	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	11,380	238,54	2 714,59
----	---	----------------	--	---	--------	--------	----------

W	(2+0,87+1,97+0,85)*2	11,380
---	----------------------	--------

33	M	611730000020.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové s prísvetlíkom, izolačné trojsklo	m	11,780	200,68	2 364,01
----	---	----------------	---	---	--------	--------	----------

W	(1,96+1+1,93+1)*2	11,780
---	-------------------	--------

34	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	9,75	19,50
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

35	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	22,000	13,15	289,30
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

36	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	26,760	15,59	417,19
----	---	----------------	---	---	--------	-------	--------

W	1,185*12+1,15*5+0,51+0,45+1,39+1,17*4	26,760
---	---------------------------------------	--------

37	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	6,000	13,98	83,88
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

38	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	12,000	19,24	230,88
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	27,50	27,50
40	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	10,620	21,75	230,99
VV		1,16+1,18*7+0,6*2		10,820			
41	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	9,480	25,79	244,49
VV		1,18*2+1,75+1,15+0,96*2+0,58*2+1,14		9,480			
42	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	43,000	0,52	22,36
43	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	42,000	1,95	81,90
44	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	2,79	2,79
D 784 Maľby							334,93
45	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	88,370	1,56	137,86
VV		88,37 "ostenia		88,370			
46	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	88,370	0,18	15,91
47	K	784452461.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	88,370	2,05	181,16



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičská č. 934/16
092 01 Vranov nad Topľou



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A4 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		48 576,13	
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	48 576,13	23,00%	11 172,51
Cena s DPH		v EUR	59 748,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A4 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. Radoslav
Chmel

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 576,13

HSV - Práce a dodávky HSV

15,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15,32

713 - Izolácie tepelné

120,43

PSV - Práce a dodávky PSV

46 360,38

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

1 879,39

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

42 326,94

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 004,52

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 149,53

OST - Ostatné

2 080,00



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Malovická č. 934/16
094 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A4 - Výmena/inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. Rastislav
Chmela

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 576,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

15,32

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15,32

160	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	4,000	3,83	15,32
-----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	------	-------

D 713

Izolácie tepelné

120,43

289	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	5,22	78,30
290	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	2,80	28,00
434	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,000	2,40	12,00
352	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,183	1,30	1,54
353	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,183	0,45	0,53
354	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,183	0,05	0,06

D PSV

Práce a dodávky PSV

46 360,38

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

1 879,39

417	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	89,61	179,22
418	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	2,000	629,47	1 258,94
307	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	181,01	362,02
358	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	18,002	3,30	59,41
359	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	18,002	1,05	18,90
360	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,002	0,05	0,90

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

42 326,94

371	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 5 m ³ /h (modul 80 mm)	ks	1,000	26,69	26,69
420	M	484810008100.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	414,49	414,49
436	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	115,99	115,99
437	M	484380001800.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody s diaľkovým ohrevom, objem 300 l	ks	1,000	1 214,78	1 214,78
427	K	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	161,48	161,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
426	M	484420016900.S	Zásobník akumulčný vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, čerpadlami a kotlami, objem 400 l	ks	1,000	1 569,54	1 569,54
366	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	7,45	14,90
294	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč	ks	2,000	75,19	150,38
384	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	16,88	16,88
385	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	120,05	120,05
386	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	37,89	37,89
421	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomermom	súb.	1,000	753,10	753,10
422	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	1 392,02	1 392,02
433	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	2 517,16	5 034,32
435	M	Z015218	Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 alebo ekvivalent	ks	2,000	12 605,09	25 210,18
249	M	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry	ks	2,000	1 002,56	2 005,12
288	M	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	2,000	328,54	657,08
84	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	200,32	200,32
94	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	190,94	190,94
95	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	9,54	9,54
365	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	42,17	42,17
198	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	1,000	84,90	84,90
401	M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	2,000	77,28	154,56
291	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	2,000	165,75	331,50
326	K	791741107	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	72,66	72,66
423	M	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 527,80	1 527,80
328	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	151,10	151,10
373	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	416,604	1,10	458,26
374	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	416,604	0,45	187,47
375	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	416,604	0,05	20,83

D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 004,52
404	K	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	38,28	114,84
432	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	5,000	45,94	229,70
405	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	10,000	63,98	639,80
396	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,843	1,40	13,78
397	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	9,843	0,60	5,91
398	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	9,843	0,05	0,49

D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				1 149,53
264	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,69	7,38
263	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	11,44	22,88
430	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	6,37	12,74
431	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	20,96	41,92
428	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	3,000	4,71	14,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
429	M	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	3,000	10,57	31,71
424	K	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	11,000	6,49	71,39
425	M	551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	11,000	21,53	236,83
221	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	6,000	8,08	48,48
222	M	551260001000	Posúvač 5/4" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16	ks	6,000	30,75	184,50
199	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	9,05	18,10
438	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	6,78	13,56
203	M	ZK04656	odkalovač Vítotrap s izoláciou 1"	ks	2,000	218,68	437,36
391	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,410	0,25	2,85
392	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	11,410	0,45	5,13
393	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	11,410	0,05	0,57
D OST Ostatné							2 080,00
72	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	250,00	500,00
120	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	500,00	500,00
73	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	15,00	1 080,00



GRUND VRANOV N.T., S.R.O.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A5 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 755,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	25 755,61	23,00%	5 923,79

Cena s DPH

v EUR

31 679,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A5 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum:

07.04.2026

Projektant:

Ing. Radoslav
Chamai

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	25 755,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 214,49
PSV - Práce a dodávky PSV	21 007,22
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	9 896,88
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 428,54
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	8 681,80
M - Práce a dodávky M	361,90
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	361,90
23-M - Montáže potrubia	2 394,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	777,70



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A5 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. Radoslav
Chamai

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 755,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 214,49

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 214,49

374	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	60,000	6,41	384,60
375	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	90,000	0,96	86,40
376	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	60,000	2,18	130,80
586	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	270,000	0,11	29,70
	W		45*2		90,000		
	W		30*2		60,000		
	W		15*8		120,000		
	W		Súčet		270,000		
587	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	120,000	0,14	16,80
	W		30*4		120,000		
	W		Súčet		120,000		
588	K	971035805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	440,000	0,20	88,00
	W		65*4		280,000		
	W		45*4		180,000		
	W		Súčet		440,000		
591	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	150,000	0,32	48,00
	W		45*2		90,000		
	W		15*4		60,000		
	W		Súčet		150,000		
620	K	972056002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t	cm	250,000	1,70	425,00
	W		25*10		250,000		
	W		Súčet		250,000		
286	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,200	15,09	3,02
287	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,200	10,84	2,17

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 007,22

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

9 896,88

423	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	170,000	17,19	2 922,30
422	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	50,000	18,00	900,00
377	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	55,000	21,04	1 157,20
421	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	105,000	23,54	2 471,70
605	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	30,000	30,35	910,50
277	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	83,617	10,00	836,17
	W		82,73*10 "Prepočítané koeficientom množstva		827,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		827,300		
337	K	733191202.S	Tlaková skúška oceľového potrubia	m	410,000	1,22	500,20
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	96,981	1,40	135,77
399	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	96,981	0,60	58,19
400	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	96,981	0,05	4,85

D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				2 428,54
135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	74,000	4,66	344,84
372	M	1772390	Ventil TS-90 DN10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	37,000	18,43	681,91
373	M	1392300	Ventil do splaťčky RL-5 DN10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	37,000	14,31	529,47
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	37,000	2,57	95,09
356	M	1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 0 - 30 °C	ks	37,000	20,55	760,35
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	24,117	0,25	6,03
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	24,117	0,45	10,85

D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				8 681,80
141	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	37,000	7,24	267,88
152	K	735153300	Príplatek k cene za odzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	37,000	3,11	115,07
443	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	12,000	14,84	175,68
548	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	7,000	126,41	884,87
558	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	5,000	137,06	685,30
451	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000	15,29	122,32
621	M	484530065800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x700x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	151,67	303,34
535	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	5,000	171,67	858,35
612	M	484530066000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x900x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	191,81	191,81
454	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	16,75	217,75
622	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	5,000	206,76	1 033,80
594	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	8,000	241,87	1 934,96
595	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	22,20	44,40
596	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	263,15	526,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
623	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	17,81	35,62
624	M	484530048222.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh 600x800x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	280,57	280,57
625	M	484530048225.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh 600x900x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	302,47	302,47
151	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	37,000	11,97	442,89
593	K	735411812.S	Demontáž plynovej gamatky	ks	5,000	11,17	55,85
464	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,180	64,03	11,53
441	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	84,908	1,60	135,85
439	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	84,908	0,60	50,94
440	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	84,908	0,05	4,25

D M Práce a dodávky M 361,90

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 361,90

602	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	5,07	10,14
604	M	484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spínačmi hodinami, s denným a týždenným programom	ks	2,000	175,88	351,76

D 23-M Montáže potrubia 2 394,30

531	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	74,000	7,87	582,38
419	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacie, uhlíková oceľ	ks	74,000	6,76	500,24
384	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	74,000	5,18	383,32
584	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	4,000	8,88	35,52
583	M	316170047100.S	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacie, uhlíková oceľ	ks	4,000	10,99	43,96
473	K	230180063	Montáž závesov	ks	72,000	8,69	625,68
474	M	552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	72,000	3,10	223,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 777,70

288	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	28,49	284,90
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	16,000	30,80	492,80



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičská č. 934/16
003 00 Vranov nad Topľou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A6 - Príprava teplej vody

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

53352718

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			14 820,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	14 820,63	23,00%	3 408,74
Cena s DPH			18 229,37
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A6 - Príprava teplej vody

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

ing. Rastislav
Chamai

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 820,63

HSV - Práce a dodávky HSV

703,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

134,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

569,33

PSV - Práce a dodávky PSV

14 117,13

713 - Izolácie tepelné

189,02

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

128,82

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 086,99

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

11 387,20

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

66,57

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

258,53



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičká č. 934/h6
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

A - Hlavné aktivity

Časť:

A6 - Príprava teplej vody

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

ing. Radoslav
Chamai

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 820,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					703,50
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					134,17
392	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akékoľvek šírky rýhy	m2	7,300	18,38	134,17
	W		38,5*0,2		7,300		
	W		Súčet		7,300		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					569,33
470	K	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	120,000	2,13	255,60
	W		30*4		120,000		
	W		Súčet		120,000		
394	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	36,500	3,96	144,54
	W		38,5		36,500		
	W		Súčet		36,500		
471	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,710	18,41	31,48
472	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,710	0,53	0,91
473	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,710	80,00	136,80

14 117,13

D	PSV	Práce a dodávky PSV					189,02
D	713	Izolácie tepelné					140,16
100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	36,500	3,84	140,16
311	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,500	1,40	9,10
483	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	1,62	8,10
484	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,000	1,14	28,50
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,859	1,30	2,42
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,859	0,40	0,74

D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					128,82
395	K	721173203.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	11,59	57,95
397	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,580	10,00	5,80
	W		1,04*10 "Prepočítané koeficientom množstva		10,400		
	W		Súčet		10,400		
398	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	2,000	3,90	7,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
512	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	4,08	12,24
513	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	7,19	35,95
399	K	721290111.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	1,30	6,50
371	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,262	1,00	1,26
372	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	1,262	1,00	1,26
373	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,262	0,05	0,06

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 086,99

485	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	25,000	25,82	645,50
260	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	6,500	33,39	217,04
486	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	5,000	38,79	193,95
487	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	5,72	57,20
488	M	198730043300	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2", l 52 mm, červený bronz, O-kružok EPDM	ks	10,000	17,62	176,20
403	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,89	11,78
404	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	13,01	26,02
506	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	7,11	14,22
507	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	23,37	46,74
405	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	3,60	10,80
406	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	7,06	21,18
433	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,73	11,19
434	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	3,000	17,24	51,72
407	K	722221195.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 3/4	ks	1,000	6,30	6,30
408	M	551110017700.S	Tlakový redukčný ventil, 3/4" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	139,70	139,70
508	K	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	7,28	7,28
509	M	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	185,60	185,60
409	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	6,05	6,05
410	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	32,91	32,91
510	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	7,01	7,01
511	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	45,29	45,29
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	36,500	2,35	85,78
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	36,500	1,72	62,78
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	20,622	0,70	14,44
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	20,622	0,50	10,31

D 725


Zdravotechnika - zariadenia predmety

11 387,20

489	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	12,45	62,25
490	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	5,000	67,51	337,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
491	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	5,000	487,50	2 437,50
492	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	5,000	11,26	56,30
493	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	5,000	77,77	388,85
494	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	8,06	24,18
495	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	47,90	143,70
496	M	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	3,000	85,65	256,95
497	K	725291112.S	Montáž doplnkov k WC	ks	5,000	3,83	19,15
498	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	5,000	26,33	131,65
505	M	115.080.11.1	Ovládacie tlačidlo Omega30, pre dvojité splachovanie: Panel a tlačidlá: biele, Dizajnové prúžky: biele matné	ks	5,000	176,95	884,75
514	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	4,000	17,83	71,32
446	K	725539105.S	Montáž ohrievača zvislého	ks	2,000	78,80	157,60
417	M	247955	Teplé čerpadlo pre ohrev vody, 200 l	ks	2,000	2 893,50	5 787,00
469	K	725540802.S	Demontáž plynového zásobníkového ohrievača vody, -0,31200t	ks	2,000	16,56	33,12
445	K	725590811.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,410	74,92	105,64
499	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	5,71	28,55
500	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	11,24	44,96
501	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	3,000	60,16	180,48
502	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlovej do D 40	ks	3,000	10,66	31,98
503	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	3,000	12,78	38,34
418	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,000	9,52	19,04
419	M	551620027100	Vtokový lievnik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	19,59	39,18
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	112,800	0,30	33,84
504	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	112,800	0,30	33,84
325	K	998725294.S	Zariadenie predmetov, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	112,800	0,30	33,84
326	K	998725299.S	Zariadenie predmetov, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	112,800	0,05	5,64
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							66,57
387	K	734261224.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	6,000	10,01	60,06
170	K	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	0,601	10,00	6,01
95	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,661	0,25	0,17
323	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,661	0,45	0,30
324	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,661	0,05	0,03
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							258,53
474	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	4,000	7,12	28,48
475	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	4,000	6,71	26,84
476	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	10,92	43,68
477	M	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	11,98	47,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
481	K	769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	4,000	6,70	26,80
482	M	429720209500.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 200 mm	ks	4,000	19,41	77,64
478	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,514	1,70	4,27
479	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	2,514	1,10	2,77
480	K	998769294.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	2,514	0,05	0,13



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovička č. 934/15
093 09 Vranov nad Topľou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.1 - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia chráneného
živočícha

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 07.04.2026

IČO:

00332950

IČ DPH:

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

IČO:

53352718

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			399,63
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	399,63	23,00%	91,91
Cena s DPH			491,54
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

**B.1 - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia chráneného
živočícha**

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

ing. Rastislav
Chamai

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

399,63

HSV - Práce a dodávky HSV

399,63

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

399,36

99 - Presun hmôt HSV

0,27



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.1 - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdienia chráneného
živočícha

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

ing. Radoslav
Chmel

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							399,63
D HSV Práce a dodávky HSV							399,63
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							399,36
1	K	953993012.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu so 4 a viac komorami	ks	4,000	13,84	55,36
2	M	283810004120.S 1	Hniezdna budka pre vtáky z XPS šesťkomorová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x300x160 mm	ks	4,000	86,00	344,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,27
3	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,013	20,76	0,27

 GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.2 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody

Úroveň 3:

B.2.1 - Fotovoltické zariadenie

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 575,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	28 575,00	23,00%	6 572,25
Cena s DPH	v EUR		35 147,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.2 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody

Úroveň 3:

B.2.1 - Fotovoltické zariadenie

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ: Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant: Ing. Rastislav
Chamai

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 575,00

M - Práce a dodávky M

28 575,00

1 - Technológia

12 852,91

2 - Rozvádzač R-FVE-DC

1 450,58

3 - Rozvádzač R-FVE (AC)

4 679,67

4 - Dozbrojenie hlavného rozvádzača

183,83

5 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

9 408,01



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.2 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody

Úroveň 3:

B.2.1 - Fotovoltické zariadenie

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ: Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant: Ing. Rastislav

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Chama

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 575,00

D M Práce a dodávky M

28 575,00

D 1 Technológia

12 852,91

1	K	1.1	Inverter - SUN2000-10KTL-M1	ks	1,000	3 546,33	3 546,33
2	K	1.2	SmartLogger	ks	1,000	688,58	688,58
3	K	1.3	Janitza UMG 806 CBM	ks	1,000	180,80	180,80
4	K	1.4	Fotovoltický panel 450Wp	ks	20,000	205,89	4 117,80
5	K	1.5	MC4 konektor	ks	40,000	1,51	60,40
6	K	1.6	Nosná konštrukcia FTVE	ks	20,000	142,86	2 857,20
7	K	1.7	Optimizér SUN2000-600W-P	ks	20,000	70,09	1 401,80

D 2 Rozvádzač R-FVE-DC

1 450,58

8	K	2.1	Rozvádzač celoplastový modulárny s montážou na stenu	ks	1,000	143,04	143,04
9	K	2.2	Prepáťová ochrana Saltek SLP-PV1000 /Y	ks	2,000	141,86	283,72
10	K	2.3	Poistkový odpínač 10x38mm, 2-pólový, 32A, na montážnu lištu	ks	2,000	5,91	11,82
11	K	2.4	Valcová poistka, 10x38, 20A gPV	ks	4,000	5,50	22,00
12	K	2.5	Kábel H1ZZZ2-K 6mm	m	550,000	1,80	990,00

D 3 Rozvádzač R-FVE (AC)

4 679,67

13	K	3.1	Poistkový odpínač 10x38mm, 1-pólový, 32A, na montážnu lištu	ks	1,000	5,72	5,72
14	K	3.10	Poistkový odpínač 10x38mm, 3-pólový, 32A, na montážnu lištu	ks	2,000	5,55	11,10
15	K	3.11	Elektromer Schrack DIZ-G	ks	1,000	186,36	186,36
16	K	3.12	Istič C16/4p	ks	1,000	28,24	28,24
17	K	3.13	Istič B16/1p	ks	1,000	14,60	14,60
18	K	3.14	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	7,32	7,32
19	K	3.15	Hříbkové tlačidlo central stop s aretáciou	ks	1,000	42,87	42,87
20	K	3.16	Signálka - zelená, 230V	ks	1,000	7,44	7,44
21	K	3.17	Signálka - biela, 230V	ks	1,000	7,56	7,56
22	K	3.18	Signálka - červená, 230V	ks	1,000	6,86	6,86
23	K	3.19	Kábel 1xH07V-K 2,5mm ²	m	40,000	0,56	22,40
24	K	3.2	Valcová poistka, 10x38, 6A, 500V AC	ks	3,000	1,42	4,26
25	K	3.20	Kábel CYA 16 z6	m	40,000	3,68	147,20
26	K	3.21	Kábel CYA 25 zž	m	20,000	4,11	82,20
27	K	3.22	Kábel CYKY-J 5x6	m	30,000	4,52	135,60
28	K	3.23	Kábel FTP CAT 6A	m	35,000	1,11	38,85
29	K	3.24	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	20,000	0,71	14,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	3.25	Prepáťová ochrana T1+T2	ks	1,000	588,77	588,77
31	K	3.26	Káblový žlab	m	50,000	43,62	2 181,00
32	K	3.27	UV Odolná chránička D20	m	60,000	0,83	49,80
33	K	3.3	Vypínač 20/3	ks	1,000	44,90	44,90
34	K	3.4	Pomocný kontakt 1 zapínací +1 rozpínací kontakt s pružinovými svorkami	ks	1,000	14,34	14,34
35	K	3.5	Pomocný kontakt 1 zapínací	ks	1,000	14,21	14,21
36	K	3.6	Vypínacia cievka	ks	1,000	15,10	15,10
37	K	3.7	Stykač 30A, 1NC+1NO	ks	1,000	72,14	72,14
38	K	3.8	Sieťová ochrana Schrack URNA	ks	1,000	573,75	573,75
39	K	3.9	Skúšobná svorkovnica	ks	8,000	45,36	362,88

D 4			Dozbrojenie hlavného rozvádzača				183,83
40	K	4.1	Valcová poistka, 10x38, 6A, 500V AC	ks	3,000	1,44	4,32
41	K	4.2	MTP 50/5	ks	3,000	41,71	125,13
42	K	4.3	Blok skratovacích svoriek pre 3 meriace transformátory s fázovými svorkami	ks	1,000	42,96	42,96
43	K	4.4	Poistkový odpínač 10x38mm, 1-pólový, 32A, na montážnu lištu	ks	1,000	5,83	5,83
44	K	4.5	Poistkový odpínač 10x38mm, 3-pólový, 32A, na montážnu lištu	ks	1,000	5,59	5,59

D 5			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				9 408,01
45	K	5.1	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	500,00	500,00
46	K	5.2	Montáž	ks	1,000	5 820,00	5 820,00
47	K	5.3	Revízia	ks	1,000	485,00	485,00
48	K	5.4	Autorský dozor projektanta	h	5,000	69,70	348,50
49	K	5.5	Doprava	ks	1,000	1 104,49	1 104,49
50	K	5.6	Podružný materiál	%	0,060	19 166,99	1 150,02


GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
 ul. Makovičská č. 934/16
 093 01 Vranov nad Topľou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.4 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov

Úroveň 3:

B.4.1 - Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 754,75
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 754,75	23,00%	1 783,59
Cena s DPH			9 538,34
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Hlavná 83, 094 33 Vyšný Žipov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.4 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov

Úroveň 3:

B.4.1 - Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum:

07.04.2026

Projektant:

ing. Kasusiav
Chamai

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	7 754,75
HSV - Práce a dodávky HSV	4 018,78
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 016,10
99 - Presun hmôt HSV	2,68
PSV - Práce a dodávky PSV	3 735,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 735,97



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.4 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov

Úroveň 3:

B.4.1 - Vonkajšie tieniace prvky okien a dverí

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384
Objednávateľ: Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov
Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Dátum: 07.04.2026
Projektant: ing. Rastislav
Chamai
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 754,75

D HSV Práce a dodávky HSV **4 018,78**

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **4 016,10**

1	K	317165112.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitú šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	401,61	4 016,10
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

D 99 Presun hmôt HSV **2,68**

2	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,129	20,76	2,68
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV **3 735,97**

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové **3 735,97**

3	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	22,69	22,69
4	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	9,000	34,73	312,57
5	M	611530010000.V T1	Vonkajšia exteriérová žalúzia v x š 1405mmx1140mm, podomietková montáž do schránky v tepelnej izolácii, vodiace lišty, ovládanie kľukou / manuálne	ks	1,000	295,71	295,71
6	M	611530010000.V T2	Vonkajšia exteriérová žalúzia v x š 1735mmx1150mm, podomietková montáž do schránky v tepelnej izolácii, vodiace lišty, ovládanie kľukou / manuálne	ks	3,000	335,00	1 005,00
7	M	611530010000.V T3	Vonkajšia exteriérová žalúzia v x š 1735mmx1180mm, podomietková montáž do schránky v tepelnej izolácii, vodiace lišty, ovládanie kľukou / manuálne	ks	6,000	350,00	2 100,00



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. M. Rastislava 8, 024 16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.4 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Úroveň 3:

B.4.2 - Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 101,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	50 101,09	23,00%	11 523,25
Cena s DPH			61 624,34
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.4 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov

Úroveň 3:

B.4.2 - Vzduchotechnické zariadenia

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

ing. Radoslav
Chamai

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 101,09

HSV - Práce a dodávky HSV

3 221,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 221,67

PSV - Práce a dodávky PSV

45 193,42

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

45 193,42

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 686,00



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičská 2, 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.4 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov

Úroveň 3:

B.4.2 - Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ: Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant: Ing. Krasuslav

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ: Chamei

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 101,09

D HSV Práce a dodávky HSV 3 221,67

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 221,67

1	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	30,000	10,77	323,10
2	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	4,000	5,52	22,08
3	K	974032232.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	10,000	2,84	28,40
4	K	974032254.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02200t	m	30,000	5,61	168,30
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	18,41	5,52
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,300	0,53	0,16
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	15,34	4,60
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,300	1,69	0,51
9	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,300	230,00	69,00
10	K	979089312.S	Stavebné vysprávky	hod	40,000	65,00	2 600,00


D PSV Práce a dodávky PSV 45 193,42

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 45 193,42

11	K	210452203.Sklim	Montáž a zapojenie regulácie Multiwarm	ks	1,000	189,23	189,23
12	M	341730000600.S multic	Centrálny panel s dotykovou obrazovkou M-V-CC-T255-G Multiwarm	ks	1,000	1 755,98	1 755,98
13	K	280014578eli	Ovládacie el. rozvody-káble, izolácia, svorky a príslušenstvo	m	430,000	15,75	6 772,50
14	K	721175000.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	m	215,000	4,23	909,45
15	M	286120017010.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dl. 50 m	m	215,000	0,83	178,45
16	K	722270176.S	Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích a chladiacich sústav	ks	9,000	74,01	666,09
17	M	aspen-pumps	Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadieko kondenzátu Aspen pumps Silent Mini Aqua FP3326	ks	9,000	208,26	1 874,34
18	M	28014016901	Silentblok AV201	ks	6,000	22,23	133,38
19	K	769060075.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti 260 m3	ks	9,000	241,65	2 174,85
20	M	429520003300.S 531ZAL	Jednotka klimatizačná, vnútorná, kazetová, štvorcestná s rámčekom CHL 3,5 kW, MTFGM 351 ZL	ks	9,000	1 132,55	10 192,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	769060240.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 4 vnút. jednotky)	ks	3,000	401,74	1 205,22
22	M	429520006900.S mckgm	Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 4 vnútorné jednotky, Multiwarm multisplit MCKGM 822 Z4	ks	3,000	3 595,49	10 786,47
23	K	769060536.S	Montáž trojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4"x1/2")	m	175,000	23,20	4 060,00
24	M	196350002400.S	Trojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku	m	175,000	9,32	1 631,00
25	K	769071006.S	Montáž konzoly šírky 363-500 mm	ks	6,000	10,47	62,82
26	M	429750000300.S 555x49	Montážna konzola 550x490, z galvanizovaného pozink. plechu, do 200 kg MS119	ks	6,000	78,35	470,10
27	K	7696000chladio	Doplnenie chladiva R32, vákuovanie dusíkom	ks	3,000	310,19	930,57
28	M	7696000chlR32	Chladivo R32	kg	3,500	127,02	444,57
30	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	444,380	1,70	755,45

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 686,00	
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	21,68	433,60
32	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	25,56	383,40
33	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	hod	16,000	32,00	512,00
34	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	12,000	29,75	357,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.5 - Výmena pôvodného osvetlenia za úsporne LED svetidla

JKSO:

Miesto: Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

KS:

Dátum: 07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

IČO:

31686974

IČ DPH:

SK2020528378

Projektant:

Ing. Rastislav Chamaj

IČO:

53352718

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 110,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	16 110,49	23,00%	3 705,41
Cena s DPH			19 815,90
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.5 - Výmena pôvodného osvetlenia za úsporne LED svietidla

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

Ing. Rastislav
Chmela

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 110,49

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

5 890,00



ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PRE ŠPORT A REKREÁCIU
VYŠNÝ ŽIPOV SÚP. Č. 290

Objekt:

B - Podaktivity

Časť:

B.5 - Výmena pôvodného osvetlenia za úsporne LED svetidla

Miesto:

Vyšný Žipov 290, 094 33 Vyšný Žipov, parcela: KN-C 384

Dátum:

07.04.2026

Objednávateľ:

Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Projektant:

ing. Rastislav
Chamai

Zhotoviteľ:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 110,49

1	K	R6060SMKFB-01	ATMOS držiak, prisadená montáž, práškovaný hliník Biele telo RAL9016, 600mm x 600mm x 50mm 5 ročná záruka	ks	24,000	62,30	1 495,20
2	K	RAM40406060-01	ATMOS LED panel, IP20, IK03, CRI80, PF0.97, UGR<19 38.1W, 96 lm/W, 3670 lm, 4000K, 110° uhol svetla, FIX Biele telo RAL9016, TP difúzor, rozmer 595mm x 595mm x 10mm 5 ročná záruka, životnosť L70B50 : > 60 000 hodín	ks	66,000	68,41	4 515,06
3	K	RHD20404FT-24	HARBOUR DUO LED podlhovasté, IP65, IK08, CRI80, PF0.9 20.2W, 136 lm/W, 2750 lm, 4000K, 140° uhol svetla, FIX 39.6W, 121 lm/W, 4800 lm, 4000K, 140° uhol svetla, FIX Sivé telo 427C Pantone, D:1200mm x Š:80mm x V:72mm 5 ročná záruka, životnosť L70B50 : > 50	ks	20,000	82,70	1 654,00
4	K	RSB104006-01	SPEEDBEAM LED podlhovasté, IP20, IK06, CRI80, PF0.9 10.9W, 120 lm/W, 1370 lm, 4000K, 120° uhol svetla, FIX Biele telo RAL9003, rozmer D:630mm x Š:66mm x V:66mm 5 ročná záruka, životnosť L70B50 : > 50 000 hodín	ks	2,000	40,60	81,20
5	K	RSS1P5D-01	Stropné / nástenné / závesné – obsahuje všetky piktogramy SWISS LED núdzové, IP20, IK/NA, CRI80, PF0.50, LFP, man-test 1.4W, 5 lm/W, 6 lm, 6500K, 120° uhol svetla, až 3 hodiny v núdzi Biele telo RAL9003, rozmer 267mm x 170mm x 34mm, vid. 26m 4 ročná záruk	ks	8,000	115,55	924,40
6	K	RVR1040-01	VIRTUE LED bodové, IP54, IK03, CRI80, PF0.9, UGR<19 9.5W, 108 lm/W, 1030 lm, 4000K, 100° uhol svetla, FIX Biele telo RAL9016, rozmer Ø 121mm, výška 38mm /výrez 100mm 5 ročná záruka, životnosť L80B10 : > 60 000 hodín	ks	23,000	46,21	1 062,83
7	K	RX100CCT3S-01	GOLF EXPRESS LED okrúhle, IP54, IK08, CRI80, PF0.8, CCT3-3000/4000/6000K 10W/15W/20W, 92- 117 lm/W, 3 výkony, MW senzor 1090 – 1970lm, 120° uhol svetla, RAL9003, priemer Ø 325mm, výška 90mm 5 ročná záruka, životnosť L70B50 : > 53 000 hodín	ks	6,000	81,30	487,80

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

5 890,00

8	K	HZS000111.S	Demontáž pôvodných svetidiel, likvidácia a montáž nových svetidiel	sub	1,000	5 890,00	5 890,00
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16