Obnova budovy Materskej skoly v obci Hniléik

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: 1193/2026

Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Obec Hniléik

053 32 Hnilcik 38

Vlastimil Novotta, starosta obce
00329134

2020717666

VUB banka, a.s.

SK39 0200 0000 0000 2922 0592

PLEX s.r.o.

Duklianska 38/1250, 052 01 Spisska Nova Ves
OR Mestského sudu Kosice, vlozka ¢. 16529/V
Ing. Jozef Hlinka — konatel spolo¢nosti

Ing. Jozef Hlinka — konatel spolo¢nosti

Ing. Jozef Hlinka — konatel spolo¢nosti

36592846

2021997615

SK 2021997615

UniCredit Bank Slovakia a.s., pobocka Spisska Nova Ves
SK17 1111 0000 0066 2547 5003
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Obnova budovy Materskej skoly v obci Hniléik

Preambula

Zhotovitel je uspednym uchadzac¢om v podlimitnej zdkazke sndzvom: Obnova budovy
Materskej skoly v obci Hnil¢ik k projektu s ndzvom: Obnova budovy Materskej $koly v obci
HnilCik.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstarédvania.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: doplni objednavatel pri
podpise zmluvy, osvedienie o vykonani odbornej skusky ev.¢.: doplni objednavatel pri
podpise zmluvy

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Ing. Jozef Hlinka - konatel’
(osvedéenie o vykonani odbornej skisky ev.c.: 02498*10%)

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvdzok Zhotovitela riadne avéas av poZadovanej kvalite vykonat
dielo (stavbu) Obnova budovy Materskej skoly v obci Hniléik podla Projektovej dokumentacie
a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym stvisiace doklady, tykajice
sa realizacie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné k Gspeinému
kolaudaénému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je $pecifikované v prilohéch €. 1 az 3 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zéklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 796 549,03 €
DPH 183 206,28 €
Celkovd cena za predmet zmluvy s DPH 979 755,31 €
Slovom:

SedemstodevatdesiatSesttisicpatstostyridsatdevat eur a tri centy bez DPH
StoosemdesiattroitisicdvestoSest eur a dvadsatosem centov DPH
Devatstosedemdesiatdevittisicsedemstopitdesiatpit eur a tridsatjeden centov s DPH

Zmluvne strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je zdvdzna pre obidve zmluvné strany
a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohach €. 1 aZ 4 tejto Zmluvy o dielo.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.
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Obnova budovy Materskej skoly v obci Hniléik

Fakturovat je moiné za vykonané stavebné préce ako celok po protokoldrnom prebrati
stavebnych préac Objednavatelom, alebo jednotlivo za zrealizované stavebné prace,
v trojmesacnych intervaloch, po ich protokoldarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel' vystavi faktaru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktiry je do 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia fakttry objednéavatelovi a to po protokolérnom prevzati
vykonanych stavebnych prdc. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o
vykonani prac vo forme protokolu, vratane fotodokumentacie.

Preddavok na realizdciu stavebnych prac zo strany Objednévatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleitosti dafového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel opravneny tlUto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade zaCne nova lehota splatnosti plynit po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi.

.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: objekt sa nachadza v obci Hnil¢ik na pozemku KN C 109/5.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy do 10 mesiacov odo dna protokolarneho
prevzatia staveniska. Dielo sa zacne realizovat dfiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdér do 30 dni od
nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po
vyzve objednavatela prevziat stavenisko.

DodrZiavanie terminu podfa bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo v
sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne upozornit objednavatela hned
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
daldieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponudknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavizuju
poskytnut si vzajomn sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.
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d)

e)

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne pinit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tieZ povinny informovat Zhotovitela sdostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu dohodnutu v ¢l. Il.,, bod 1 za vykonanie diela,
dohodnutld v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, Zze dielo bude zodpovedat
podmienkam ustanovenym Zmluvou o dielo a bude mu protokoldrne odovzdané
preberacim protokolom bez vad.

Zmeny oproti sprievodne]j a technickej sprave, projektovej dokumentacii a priloZenému
rozpoltu moie nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnd na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpedi moZnost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkove] vody.
Naklady na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st si¢astou zmluvnej ceny
podla ¢LIl. tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zaruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel' uvadza zoznam svojich subdoddvatefov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizécii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdoddvatefov poskytovanie aktualnych Gdajov podla predchadzajuce;j
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované uUdaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, oznamit
Objednavatefovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so #iadostou o zmenu
subdodévatela poskytniit Objednavatelovi vietky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodéavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodéavky. Navrhovany subdoddvatel musi byt oprdvneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné préace v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podfa § 2
zékona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddvatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porudenie Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajluce z povahy vykonavanej préce.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyvedticeho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zdpisy zdstupca objedndvatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatefovi a
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k)

p)

t)

taktieZ vznikd Objednavatefovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie st vyslovne 3pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie Zhotovitel odkryje archeologické nélezy, je povinny postupovat v
zmysle platnych pravnych predpisov upravujlucich ochranu pamiatkového fondu a
vystavbu. Je povinny nalez bezodkladne ohlasit prislusnému Krajskému pamiatkovému
Gradu a stavebnému Gradu a urobit nevyhnutné opatrenia na ochranu nalezu, a to az do
doby, kym o dalSom postupe nerozhodne prislusny pamiatkovy urad alebo stavebny
urad.

Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpecit osadenie docasného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusnym dopravnym inSpektoratom a prislusnym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizdcii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohfadu na to &i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze aktukolvek nim spdsobend,
alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v plnej vySke. Ndhradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budu wvykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a
dosledne podfa jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to &i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel m6Ze na stavbe nasadit len personal, ktory mé pozadovanu kvalifikdciu, ktory
vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objedndvatefom znd$a zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade po3kodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca 5kéd na vykonanych préacach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vytctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objednavatefa na prevzatie prac, ktoré budd v budicnosti
zakryté a to min. 2 pracovneé dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdZok na odovzdanom stavenisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrarujuce okolnosti ihned pisomne ozndmi
Objednavatelovi.
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u) Ak je moiné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela pred dohodnutym terminom.

v) Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladane] existencii stavby bola pri beinej udribe zaru¢ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za o zodpoveda.

w) Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — darfiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kaZdého pracovnika a kaZdy nedostatok.
Zistené porudenie nosenia ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

x) Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutoéneniu skdsky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiZite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi zhotovitefa.
Okrem toho ma Objednavatel prdvo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmiuvnu
pokutu Vo vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitefa pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kaZdé zistenie.

y) Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyvedci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutoériovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.

z) Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretefne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehfad o fud'och pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykdzat zo stavby.

aa) Zhotovitel je povinny zufastiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednavatefom, s ucastou Stavbyvedlceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

bb) Po skon&eni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko, vratane pristupovych
komunikacii vypratat, vycistit, upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov
Objednavatela a to v lehote najneskér do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu
resp. do 10 dni odo dfia odstlpenia od zmluvy. Ak Zhotovitel tito povinnost nesplni ani
v dodato¢nej lehote uréenej Objednavatelom, Objednavatel' md prévo nechat Stavenisko
vypratat prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitela, atieZz méd ndrok na
zmluvni pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

cc) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny der pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

dd) Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady fotodokumentdciu realizécie predmetu zmluvy
a tuto odovzda Objednévatelovi pri odovzdani diela.

ee) Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
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V.
Zaruka

Zéruénd doba zatina plynat diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvad 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou ¢asti diela, kde doddvatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratsiu
zaruéni  dobu. V  takychto pripadoch  platia  zaruéné  doby  poskytnuté
dodavatelmi/zhotovitelmi tychto &asti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti
vyplyvajice zo zaruénych listov, ndvodov na pouZitie, ndvodov na Udrzbu a servis a/alebo
z prisludnych technickych $pecifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze
pocas zaru¢nej doby md zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, e v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne cislo na nahlasovanie poruch
je: Ing. Jozef Hlinka — 0903 902 954

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitefa v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi, okrem havarijnych stavov, kedy
je Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24 hodin od ozndmenia vady Objednavatefom.
O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktorého potvrdia Stavebny dozor a obe
zmluvné strany odstranenie reklamovanej vady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"

a) neodstréani vady diela v dohodnutom termine podfa bodu 3 tohto Clénku alebo;

b) nepristtpi k odstrariovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 4 tohto clanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) poZadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sédm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpetit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podia bodov 4 a 5 tohto €élanku moZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, priCom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpovedad za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitefovi.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafovani vdd doslo k vymene jednotlivych
¢asti za nové, tak pre nové Zasti diela za¢ina plynut nova zarucna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia
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Objednévatel preukazatelne vykond obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavizuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne pinenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadif sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi véeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodévatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemobie plnit zavdzky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych
prac podla ¢l. | je ohrozeng, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore SO svOjimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Gcely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na stavenisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poru$eni povinnosti Zhotovitefa okamzite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie staveniska, privolat
orgéany &inné v trestnom konani, nadriadenych zéstupcov objednavatela, iné zloZky Statnych
organov (inpektorat préce, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zaznamenat priebeh
porudenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych préc pri porudeni jeho povinnosti vyplyvajacich mu z dohody, Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objedndvatela bez zbytocného odkladu na
nevhodné pokyny, dané mu Objednavateflom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri
realizacii stavebnych préc zisti skryté prekazky, znemoiiiujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit to bez zbytotného odkladu
Objednavatefovi.

Ak Zhotovitel poas pinenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pric¢inenim $kodu na majetku
Objednéavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd $kodu nahradi v plnej vyske.

Vil.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokoldrnym odovzdanim diela ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke 500,- EUR za kaZdy aj zacaty defi
omegkania, pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na
strane Objednévatela, resp. z dévodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel vomedkani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania aZz do
ich riadneho odstranenia, ato za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvna pokuta vo vy3ke 500,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania a do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so spinenim svojho penazného zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel' pravo na urok z
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omegkania vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kaZzdy den omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu $kody sposobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIl
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukondit:

a) na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstlpenia od zmluvy a je
u¢inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze je odstupenie
dorucené treti defi po jeho odoslani. Dorutuje sa zdsadne na poslednd znamu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porudenie zmluvy sa povaiuje:

a) neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podfa ¢lanku Ill. Cas a miesto plnenia, bod
2
b) ometkanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v ¢lanku Il Cas a miesto

plnenia, bod 2 o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedIfioval (vyssia moc),

c) Zhotovitel dodd Objednavatefovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,

d) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim fakttry o viac ako 60 kalendarnych dni.

e) porusenie povinnosti Zhotovitefa podfa ¢lanku V., bod 3 pism. d) a e) tejto zmluvy,

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy mé nasledky stanovené prislu$nymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre Ulely tejto zmluvy sa za vy3siu moc povazuju udalosti, ktoré nie st zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemo6Zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, 7ivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia aepidémia atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie
predmetu plnenia trva po dobu pdsobenia vy33ej moci, najviac véak dva kalenddrne mesiace.
Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o daléom postupe. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktord sa odvolala na okolnosti vyluCujuce zodpovednost, pravo odstlpit od
zmluvy. U¢inky odstdpenia nastanu diiom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane.

IX.
Ochrana a zabezpeéenie dévernych informacii
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V stvislosti s dovernymi informéciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznatenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
spdsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti prispevku
a vykonavany v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a opravnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnu suéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami
prislugnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objedndvatefovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek suginnost pre dosiahnutie ucelu
tejto zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha &. 1: Cenova kalkulacia — Vykaz vymer

Priloha & 2: Projektovd dokumentacia (na CD/DVD, USB a pod.) — prikladd objedndvatel pri podpise
zmliuvy

Priloha &. 3: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD, USB a pod.)

Priloha ¢. 4: Informacie o subdodavateloch

Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda Géinnost po
spineni odkladacej podmienky, ktora spoCiva v tom ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho
fondu formou dotacie a

b) dojde k schvdleniu procesu verejneho obstardvania zo strany poskytovatelfa podpory z
Environmentalneho fondu formou dotacie a

c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentdineho fondu formou
dotéacie alebo neschvélenia procesu verejného obstaravania poskytovatefom podpory z
Environmentalneho fondu formou dotdcie, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy
odstupit. Zhotovitefovi v takomto pripade nevznika jiaden narok na nahradu Skody.

Platnost zmluvy skonéi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavidzuju ohlasit vietky zmeny a doplnky udajov, déleZitych pre
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10.

11.

bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika sakon 513/1991 Zb. vzneni neskorsich predpisov
a ostatnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
rie¢it predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
7 tejto zmluvy budu riesené prisludnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, $tatutarnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvna stranu, bankového spojenia a Cisla uétu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutoZnost druhej
zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za
véetky $kody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

T4to zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvnd strana obdrZi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas preditana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli ana znak slobodnej véle tito vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitefa za Objednavat~”
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