

Zmluva o dielo

na zhotovenie diela - stavby „**Rekonštrukcia školského zariadenia**“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Čičov
Sídlo objednávateľa: Dunajská 41/10, 94619 Čičov
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Németh, starostka obce
IČO: 00306410
DIČ: 2021014743
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK73 5600 0000 0038 0634 9002
Tel.: +421 908 611 319
e-mail: obecny.urad.cicov@gmail.com

1.2. Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.
Sídlo: Moča 517, 946 37 Moča
Zastúpený: Peter Vörös
IČO: 46542957
DIČ: 2023443807
IČ DPH: SK2023443807
Tel.: +421 908 118 008
e-mail: millsro@centrum.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK63 0900 0000 0052 2785 7810
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka 31096/N

Čl. 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 09.09.2026 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
2. Východiskové údaje:
 - 2.1 Názov stavby: Rekonštrukcia školského zariadenia
 - 2.2 Miesto stavby: Obec Čičov, LV č 741,
 - 2.3 Katastrálne územie: Čičov, p. č. 221/9, 10
 - 2.4 Investor: Obec Čičov, Dunajská 41/10, 94619 Čičov

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia zhotovenia diela stavby „**Rekonštrukcia školského zariadenia**“ v zmysle podmienok verejného obstarávania a v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
 - Termín začatia realizácie: do 15 dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom.
 - Termín ukončenia a odovzdania stavby: najneskôr do 24 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávateľom zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
 - d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
 - e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
 - f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 476 424,96 EUR, slovom: štyristosedemdesiatšesťtisícštyristodvadsaťštyri EUR
DPH: 109 577,74 EUR, slovom: stodeväťtisícpäťstosedemdesiatsedem EUR
Cena s DPH: 586 002,68 EUR, slovom: päťstoosemdesiatšesťtisícdua EUR
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdených súpisov vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.

5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.
2. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví, a to nasledovne:
 - a) Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy môže zhotoviteľ vystaviť zálohovú faktúru vo výške max. 20 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 2 čl. 5.

Po prijatí zálohovej platby vyhotoví zhotoviteľ faktúru k prijatej platbe do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby. Termín plnenia sú pre zhotoviteľa záväzné, ak objednávateľ uhradí zálohovú platbu do 60 dní. V opačnom prípade bude termín plnenia zmluvy predĺžený o dni omeškania úhrady zálohovej platby.
 - b) Zvyšnú časť dohodnutej ceny za zhotovenie diela, uhradí objednávateľ formou priebežnej fakturácie na základe odsúhlasených súpisov vykonaných prác po splnení týchto podmienok:
- 2.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 2.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska:
 - 3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať realizáciu diela najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
 - 3.2 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
 - 3.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.
6. Prerušenie a zastavenie prác
 - 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
 - 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
 - 6.3 Objávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
 - 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
7. Kvalita stavebných prác
- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávatelom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela
- 8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:
- a) stavebný denník
 - b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (faktúra)
- 8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávatel so zhotoviteľom spíše protokol o preberaní prác.
9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikat všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenía, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:
- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 - je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
 - je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.
11. Objednávatel zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
12. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 25/2025 Z. z., Stavebný zákon, a súvisiacimi vykonávacími predpismi, a to od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalo prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 12.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
- Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa); údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota; údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; pracovníci a ich počty; mechanizmy; časový postup prác na stavbe.

12.2 Ostatné údaje, napr.:

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

12.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

12.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

12.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

13. Ukončenie prác

13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo

vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

ČI. 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Vykonávanie diela
 - 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
 - 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
 - 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:

- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.
- 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie.
- 2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov - Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
5. Zmeny a doplnky
- 5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - f) zmeniť postup vykonávania prác,
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
- 5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.
6. Plnenie povinností

- 6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
- 6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávatel' prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
 - a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
7. Odstúpenie od zmluvy
 - 7.1. Objednávatel' alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
 - 7.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
 - 7.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
 - 7.4. Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy
 - 8.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) objednávatel' neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) objednávatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávatel'a dodávku prevziať,
 - e) ak bude na objednávatel'a alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.
 - Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.
 - 8.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
 - 8.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.
9. Platby pri odstúpení od zmluvy
 - 9.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávatel' vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia

od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

- 9.2. Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
 - 9.3. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČI. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


VČičove..... dňa18.9.2026.....

Zhotoviteľ: 

VČičove....., dňa18.9.2026.....

Obidnávateľ:

Mill, s.r.o.
Peter Vörös, konateľ


Obec Čičov
Mgr. Andrea Németh, starostka obce



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202644_cicov_06
Stavba: Rekonštrukcia školského zariadenia

JKSO:
Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Objednávateľ:
Obec Čičov

Zhotoviteľ:
Mill, s.r.o.

Projektant:
Ing. Erika Pífková

Spracovateľ:

Poznámka:

CS:
Dátum: 09.09.2026

IČO: 00306410
IČ DPH:

IČO: 46 542 957
IČ DPH: SK2023443807

IČO: 56996501
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			476 424,94
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	476 424,94	109 577,74
Cena s DPH v EUR			586 002,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.9.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202644_cicov_06

Stavba: Rekonštrukcia školského zariadenia

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Dátum: 09.09.2026

Objednávateľ: Obec Čičov

Projektant: Ing. Erika Pífková

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		476 424,94	586 002,68
A	Oprávnené náklady	422 627,44	519 831,75
01	SO-01.1 Zateplenie fasády budovy telocvične	103 371,02	127 146,35
02	SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične	143 067,69	175 973,26
03	SO-01.3 Výmena okien na telocvični	72 751,88	89 484,81
04	SO-01.4 Fotovoltika	103 436,85	127 227,33
B	Neopravené náklady	53 797,50	66 170,93
02	SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične	53 797,50	66 170,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

01 - SO-01.1 Zateplenie fasády budovy telocvične

JKSO:

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Objednávateľ:

Obec Čičov

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Projektant:

Ing. Erika Pífková

Spracovateľ:

Poznámka:

CS:

Dátum: 09.09.2026

ICO:

00306410

IČ DPH:

ICO:

46 542 957

IČ DPH:

SK2023443807

ICO:

56996501

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

103 371,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	103 371,02	23,00%	23 775,33

Cena s DPH

v EUR

127 146,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.9.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia školského zariadenia	Dátum:	09.09.2026
Objekt:	A - Oprávnené náklady	Projektant:	Ing. Erika Pífková
Časť:	01 - SO-01.1 Zateplenie fasády budovy telocvične	Spracovateľ:	
Miesto:	Čičov, par. č. 221/9, 221/10		
Objednávateľ:	Obec Čičov		
Zhotoviteľ:	Mill, s.r.o.		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	103 371,02
HSV - Práce a dodávky HSV	99 993,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	74 084,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 583,85
99 - Presun hmôt HSV	3 324,88
764 - Konštrukcie klampiarske	3 377,36

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

01 - SO-01.1 Zateplenie fasády budovy telocvične

Miesto:

Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Dátum:

09.09.2026

Objednávateľ:

Obec Čičov

Projektant:

Ing. Erika Pífková

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								103 371,02
D HSV Práce a dodávky HSV								99 993,66
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								74 084,93
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov, akýmkoľvek spôsobom		m2	147,023	2,34	344,03
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery		m2	781,762	4,18	3 267,77
3	K	622460364.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm		m2	223,512	15,53	3 471,14
4	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm		m2	830,754	15,27	12 685,61
5	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti doskami XPS hr. 120 mm, kotvením		m2	61,880	48,16	2 980,14
6	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy		m2	732,450	67,59	49 506,30
7	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm		m2	36,424	50,24	1 829,94
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								22 583,85
8	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m		m2	963,000	3,64	3 505,32
9	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m		m2	1 926,000	1,85	3 563,10
10	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m		m2	963,000	2,31	2 224,53
11	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia		m2	963,000	2,29	2 205,27
12	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia		m2	963,000	1,00	963,00
13	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny		m2	549,884	2,97	1 633,16
14	K	953995401.S	KZS - nasadzovacia lišta (okapnička) na sokľový profil s integrovanou mriežkou		m	123,760	4,38	542,07
15	K	953945102	KZS - sokľový profil pre hr. izolácie 160 mm (hliníkový)		m	123,760	14,01	1 733,88
16	K	953945108	KZS - sokľový profil pre hr. izolácie 120 mm (hliníkový)		m	123,760	10,46	1 294,53
17	K	953995113	KZS - rohová lišta z PVC		m	168,745	3,35	565,30
18	K	953995115	KZS - nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)		m	104,350	4,16	434,10
19	K	953995406.S	KZS - okenný a dverový začistovací profil		m	227,650	5,99	1 363,62
20	K	953995416.S	KZS - parapetný profil s integrovanou sieťovinou		m	104,350	4,87	508,18
21	K	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t		m2	549,884	1,80	989,79
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km		t	9,035	14,67	132,54
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)		t	171,665	0,55	94,42
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m		t	9,035	12,36	111,67
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t	9,035	79,62	719,37
D 99 Presun hmôt HSV								3 324,88
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t	75,824	43,85	3 324,88
D 764 Konštrukcie klampiarske								3 377,36
27	K	764410550.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm		m	104,350	28,91	3 016,76
28	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t		m	175,740	1,74	305,79
29	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	33,220	1,65	54,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

02 - SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične

JKSO:

Miesto:

Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Objednávateľ:

Obec Čičov

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Projektant:

Ing. Erika Pírková

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

09.09.2026

IČO:

00306410

IČ DPH:

IČO:

46 542 957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

56996501

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

143 067,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	143 067,69	23,00%	32 905,57

Cena s DPH

v EUR

175 973,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.9.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

1

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Rekonštrukcia školského zariadenia			
Objekt:	A - Oprávnené náklady			
Časť:	02 - SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične			
Miesto:	Čičov, par. č. 221/9, 221/10		Dátum:	09.09.2026
Objednávateľ:	Obec Čičov		Projektant:	Ing. Erika Piřková
Zhotoviteľ:	Mill, s.r.o.		Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis				Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	143 067,69
HSV - Práce a dodávky HSV	1 886,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 886,96
PSV - Práce a dodávky PSV	134 191,46
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 633,62
712 - Izolácie striech	35 406,41
713 - Izolácie tepelné	81 915,86
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	923,48
764 - Konštrukcie klampiarske	10 312,09
21-M - Elektromontáže	6 989,27
D1 - D1	6 989,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt: A - Oprávnené náklady

Časť: 02 - SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Dátum: 09.09.2026

Objednávateľ: Obec Čičov

Projektant: Ing. Erika Pífková

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								143 067,69
D HSV Práce a dodávky HSV								1 886,96
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 886,96
1	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm		ks	206,000	9,16	1 886,96
D PSV Práce a dodávky PSV								134 191,46
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti								5 633,62
2	K	711790100.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - stenová lišta z HPP rš. 70 mm pre etapové ukončenie, líniové kotvenie, ukončenie na zvislej hrane		m	205,520	16,94	3 481,51
3	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek		ks	1 644,160	1,02	1 677,04
4	M	553430004500.S	Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 70 mm, dĺ. 2 m		m	205,520	1,63	335,00
5	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	54,930	2,55	140,07
D 712 Izolácie striech								35 406,41
6	K	712300842.S2	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° - očistenie povrchu strechy, perforácia, podkladná vrstva, -0,00200t		m2	763,350	0,95	725,18
7	K	712300911.S	Oprava povlak krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, náterivami a AIP		ks	30,000	3,28	98,40
8	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju		m2	1 131,511	7,05	7 977,15
9	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia z mPVC, hr. 2,0 mm, izolácia plochých stiech		m2	1 301,238	8,36	10 878,35
10	M	311970001100.2	Kotviaci prvok do betónu, oceľový		ks	3 400,000	0,35	1 190,00
11	K	712973760.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 100 mm		m	285,320	18,35	5 235,62
12	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°		m2	1 131,511	0,78	882,58
13	M	693110004700	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2		m2	1 301,238	1,24	1 613,54
14	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°		m2	239,741	0,78	187,00
15	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2		m2	275,702	1,24	341,87
16	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie		m	205,520	12,00	2 466,24
17	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm		m2	128,450	18,42	2 366,05
18	M	311970001100.9	Kotviaci prvok do betónu		ks	1 650,000	0,35	577,50
19	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	345,390	2,51	866,93
D 713 Izolácie tepelné								81 915,86
20	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvá kladenými voľne		m2	879,564	2,95	2 594,71
21	M	631440033500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých stiech		m2	897,155	43,69	39 196,70
22	M	631440025000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie plochých stiech		m2	897,155	36,28	32 548,78
23	K	713144020.S2	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - stena atiky		m2	184,968	15,20	2 811,51
24	M	283750001900.S	Doska XPS hr. 60 mm, ploché strechy - stena atiky		m2	184,968	13,61	2 517,41
25	K	713144080.S2	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla - záhlavie atiky		m2	65,766	15,20	999,64
26	M	283750001600.S	Doska XPS hr. 30 mm, ploché strechy - záhlavie atiky		m2	67,081	6,74	452,13
27	K	9987113202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	811,200	0,98	794,98
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								923,48
28	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm		ks	3,000	20,86	62,58
29	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140 mm		ks	3,000	22,01	66,03
30	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm		m	3,000	18,42	55,26
31	K	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm		m	3,000	21,34	64,02
32	K	721210822.S	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t		ks	3,000	7,50	22,50
33	K	721210829.S	Demontáž ventilačnej hlavice DN 110, -0,02011t		ks	2,000	7,60	15,20
34	K	721230190.S	Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre mPVC izolácie		ks	3,000	15,87	47,61
35	M	286630015800	Strešný vtok bezpečnostný, HL62P Safe/2, vertikálny s PVC límcem		ks	3,000	184,39	553,17
36	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100		ks	2,000	13,76	27,52

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	9,130	1,05	9,59
D 764 Konštrukcie klampiarske								10 312,09
38	K	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmuroviek rš 500 mm, - 0,00320t		m	85,980	1,15	98,88
39	K	764341831.S	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 250 mm, -0,00305t		ks	3,000	2,20	6,60
40	K	764357801.S	Demontáž žlabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t		m	107,980	3,14	339,06
41	K	764359841.S	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, - 0,00516t		ks	9,000	2,09	18,81
42	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm		ks	15,000	58,91	883,65
43	K	764441410.S	Kruhový chrlíc s manžetou DN100, dĺžky do 500 mm		ks	15,000	76,38	1 145,70
44	K	764391420.S2	Záveterná lišta z poplastovaného plechu hr.0,6 mm, r.š. 250 mm		m	205,520	22,34	4 591,32
45	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t		m	202,960	1,92	389,68
46	K	764430540.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu hr.0,6 mm, vrátane rohov r.š. 600 mm		m	1,000	44,35	44,35
47	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t		m	46,010	1,32	60,73
48	K	764451404.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm		m	70,770	35,99	2 547,01
49	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	101,250	1,84	186,30
D 21-M Elektromontáže								6 989,27
D D1 D1								6 989,27
50	K	MONTÁŽ	Montáž - zemniaca tyč		ks	30,000	20,64	619,20
51	M	MATERIÁL	Zemniaca tyč, ZT2		ks	30,000	29,01	870,30
52	K	MONTÁŽ.1	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm		m	278,000	2,35	653,30
53	M	MATERIÁL.1	Drôt AlMgSi d8.00mm		kg	37,530	11,45	429,72
54	K	MONTÁŽ.1	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm		m	52,000	2,80	145,60
55	M	MATERIÁL.2	Drôt AlMgSi d8.00mm s PVC izoláciou		kg	7,020	11,84	83,12
56	K	MONTÁŽ.10	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot		ks	20,000	1,25	25,00
57	M	MATERIÁL.21	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm		ks	20,000	1,43	28,60
58	K	MONTÁŽ.2	Zvodový vodič FeZn 10mm		m	70,000	2,39	167,30
59	M	MATERIÁL.3	Páska uzemňovacia FeZn 10mm		kg	43,400	2,64	114,58
60	K	MONTÁŽ.3	Montáž - podpera		ks	336,000	2,07	695,52
61	M	MATERIÁL.4	Podpera vedenia PV01		ks	48,000	1,38	66,24
62	M	MATERIÁL.5	Podpera vedenia PV21		ks	288,000	1,83	527,04
63	K	MONTÁŽ.4	Rúrka ohybná FXP 25 83271 25mm 18,3mm 750N PVC sivá		ks	78,000	1,37	106,86
64	M	MATERIÁL.6	Rúrka ohybná FXP 25 83271 25mm 18,3mm 750N PVC sivá		ks	78,000	0,89	69,42
65	K	MONTÁŽ.5	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku		ks	10,000	11,28	112,80
66	M	MATERIÁL.7	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku		ks	10,000	7,52	75,20
67	K	MONTÁŽ.6	Montážny set na komín + držiak		ks	2,000	75,61	151,22
68	M	MATERIÁL.8	Montážny set na komín + držiak izolovaný		ks	2,000	149,38	298,76
69	K	MONTÁŽ.7	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - upevnenie do steny do 3 m dĺžky tyče		ks	10,000	29,13	291,30
70	M	MATERIÁL.9	Tyč zachytávacia JP 25		ks	1,000	40,75	40,75
71	M	MATERIÁL.10	Tyč zachytávacia JP 20		ks	8,000	13,84	110,72
72	M	MATERIÁL.11	Tyč zachytávacia JP 15		ks	1,000	9,82	9,82
73	M	MATERIÁL.12	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn		ks	9,000	2,39	21,51
74	M	MATERIÁL.13	Strieška ochranná OS 02 25mm FeZn horná		ks	9,000	2,81	25,29
75	M	MATERIÁL.14	Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr.330mm kruhový betón 17kg		ks	9,000	14,00	126,00
76	K	MONTÁŽ.8	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)		ks	112,000	5,40	604,80
77	M	MATERIÁL.15	Svorka spojovacia SS s. p. 2sk 8-10mm FeZn s prílohou		ks	112,000	0,86	96,32
78	K	MONTÁŽ.9	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)		ks	58,000	5,51	319,58
79	M	MATERIÁL.16	Svorka križová SK 8-10mm FeZn		ks	4,000	1,21	4,84
80	M	MATERIÁL.17	Svorka skúšobná SZ 8-10mm FeZn		ks	10,000	1,86	18,60
81	M	MATERIÁL.18	Svorka k zachytávacej/uzemňovacej tyči SJ 02 25mm FeZn		ks	30,000	1,94	58,20
82	M	MATERIÁL.19	Svorka pripojovacia SO 8-10mm FeZn odkvapová		ks	10,000	1,72	17,20
83	M	MATERIÁL.20	Svorka pripojovacia SP 1 8-10mm FeZn pre spojenie kovových súčiastok		ks	4,000	1,14	4,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

03 - SO-01.3 Výmena okien na telocvični

JKSO:

Miesto:

Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Objednávateľ:

Obec Čičov

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Projektant:

Ing. Erika Pífková

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

09.09.2026

IČO:

00306410

IČ DPH:

IČO:

46 542 957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

56996501

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

72 751,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	72 751,88	23,00%	16 732,93

Cena s DPH

v EUR

89 484,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.9.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt: A - Oprávnené náklady

Časť: 03 - SO-01.3 Výmena okien na telocvični

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Objednávateľ: Obec Čičov

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Dátum: 09.09.2026

Projektant: Ing. Erika Pífková

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 751,88

HSV - Práce a dodávky HSV

30 843,71

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

19 689,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 830,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 860,19

99 - Presun hmôt HSV

463,62

PSV - Práce a dodávky PSV

41 908,17

766 - Konštrukcie stolárske

35 131,63

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 775,70

784 - Dokončovacie práce - maľby

1 000,84

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt: A - Oprávnené náklady

Časť: 03 - SO-01.3 Výmena okien na telocvični

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Dátum: 09.09.2026

Objednávateľ: Obec Čičov

Projektant: Ing. Erika Pišková

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								72 751,88
D HSV Práce a dodávky HSV								30 843,71
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								19 689,73
1	K	311275421.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých, hrúbky 250 mm		m3	55,878	352,37	19 689,73
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								5 830,17
2	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká		m2	45,530	19,02	865,98
3	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien - univerzálny základ		m2	223,512	2,31	516,31
4	K	612465181	Vnútorná omietka stien vyrovnávací, hr. 3 mm		m2	223,512	9,56	2 136,77
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením		m2	223,512	10,34	2 311,11
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								4 860,19
6	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t		m2	64,410	6,72	432,84
7	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t		m2	1,725	10,58	18,25
8	K	968062357.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t		m2	304,396	7,52	2 289,06
9	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		t	16,160	14,09	227,69
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	16,160	14,67	237,07
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)		t	307,048	0,55	168,88
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t	16,160	12,36	199,74
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t	16,160	79,62	1 286,66
D 99 Presun hmôt HSV								463,62
14	K	998011032.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m		t	55,193	8,40	463,62
D PSV Práce a dodávky PSV								41 908,17
D 766 Konštrukcie stolárske								35 131,63
15	K	766621401.S	Montáž okien plastových na PUR penu s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)		m	332,000	11,00	3 652,00
16	M	6114101_N1-001	Plastové okno 2400x750 mm - dvojkrídlové S+S, izolačné trojsklo		ks	12,000	328,34	3 940,08
17	M	6114102_N1-002	Plastové okno 2400x1500 mm - dvojkrídlové P+P, izolačné trojsklo		ks	7,000	539,64	3 777,48
18	M	6114103_N1-003	Plastové okno 1150x750 mm - jednokrídlové OS, izolačné trojsklo		ks	1,000	162,18	162,18
19	M	6114104_N1-004	Plastové okno 2400x2400 mm - štvorkrídlové P+P+P+S, izolačné trojsklo		ks	10,000	947,20	9 472,00
20	M	6114105_N1-005	Plastové okno 2400x1500 mm - dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo		ks	2,000	643,61	1 287,22
21	M	6114106_N1-006	Plastové okno 2400x1200 mm - dvojkrídlové P+P, izolačné trojsklo		ks	12,000	522,90	6 274,80
22	M	283550011300.S	Kompimovaná parotesná PUR expanzná páska, pre okenné a fasádne konštrukcie		m	332,000	12,01	3 987,32
23	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm		ks	44,000	16,20	712,80
24	M	611560000300	Parapetná doska vnútorná plastová, š. 250 mm, farba biela		m	104,350	15,17	1 582,99
25	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela		ks	44,000	0,64	28,16
26	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	348,770	0,73	254,60
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								5 775,70
27	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľeňovej fólie na okná		m2	147,023	23,17	3 406,52
28	M	283290007200	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, zosilnená SC7 (1 vrstva 200 µm)		m2	147,023	15,71	2 309,73
29	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	57,160	1,04	59,45
D 784 Dokončovacie práce - maľby								1 000,84
30	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m		m2	269,042	1,34	360,52
31	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m		m2	269,042	0,23	61,88
32	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m		m2	269,042	2,15	578,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

04 - SO-01.4 Fotovoltika

JKSO:

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Objednávateľ:

Obec Čičov

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Projektant:

Ing. Erika Pífková

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 09.09.2026

IČO:

00306410

IČ DPH:

IČO:

46 542 957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

56996501

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

103 436,85

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
103 436,85

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
23 790,48

Cena s DPH

v EUR

127 227,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.9.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

A - Oprávnené náklady

Časť:

04 - SO-01.4 Fotovoltika

Miesto:

Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Dátum:

09.09.2026

Objednávateľ:

Obec Čičov

Projektant:

Ing. Erika Pífková

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

103 436,85

21-M - Elektromontáže

103 436,85

D1 - D1

95 318,94

D2 - Ostatné

8 117,91

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského zariadenia
 Objekt: A - Oprávnené náklady
 Časť: 04 - SO-01.4 Fotovoltika

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10
 Objednávateľ: Obec Čičov
 Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Dátum: 09.09.2026
 Projektant: Ing. Erika Piřková
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								103 436,85
D 21-M Elektromontáže								103 436,85
D D1 D1								95 318,94
1	K	MONTÁŽ	Žlab káblový M2 200/50 200x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný		m	21,000	15,04	315,84
2	M	MATERIÁL	Žlab káblový M2 200/50 200x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný		m	26,000	21,36	555,36
3	M	MATERIÁL 1	Výložník		ks	26,000	6,93	180,18
4	K	MONTÁŽ 1	Montážne konštrukcie pre fofovoltaiiku		ks	1,000	6 376,41	6 376,41
5	M	MATERIÁL 2	Hliníková konštrukcia		ks	1,000	5 602,16	5 602,16
6	K	MONTÁŽ 2	Rapid Shutdown		ks	86,000	68,65	5 903,90
7	M	MATERIÁL 3	Rapid Shutdown BFS-11		ks	86,000	54,00	4 644,00
8	M	MATERIÁL 4	BFS-ESW11		ks	1,000	58,76	58,76
9	K	MONTÁŽ 3	Rúrka ohybná elektroinštalacná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm		m	566,000	1,52	860,32
10	M	MATERIÁL 5	Trubka FXP 25		m	566,000	1,19	673,54
11	K	MONTÁŽ 4	MC4 Plug connector Pair		ks	16,000	4,52	72,32
12	M	MATERIÁL 6	MC4 Plug connector Pair		ks	16,000	3,76	60,16
13	K	MONTÁŽ 5	Solárny kábel		ks	990,000	2,28	2 257,20
14	M	MATERIÁL 7	KBE Solar DB Plus, 6mm, black		ks	495,000	1,80	891,00
15	M	MATERIÁL 8	KBE Solar DB Plus, 6mm, red		ks	495,000	1,81	895,95
16	K	MONTÁŽ 6	Kábel ohybný H07RN-F 5G6 guma čierny		m	5,000	3,02	15,10
17	M	MATERIÁL 9	Kábel ohybný H07RN-F 5G6 guma čierny		m	5,000	7,05	35,25
18	K	MONTÁŽ 7	Kábel ohybný H07RN-F 5G10 guma čierny		m	5,000	4,56	22,80
19	M	MATERIÁL 10	Kábel ohybný H07RN-F 5G10 guma čierny		m	5,000	13,84	69,20
20	K	MONTÁŽ 8	Kábel ohybný H07RN-F 5G16 guma čierny		m	5,000	4,56	22,80
21	M	MATERIÁL 11	Kábel ohybný H07RN-F 5G16 guma čierny		m	5,000	20,42	102,10
22	K	MONTÁŽ 9	Kábel pevný 1-CYKY-J 5x50 pvc čierny		m	43,000	6,01	258,43
23	M	MATERIÁL 12	Kábel pevný 1-CYKY-J 5x50 pvc čierny		m	43,000	50,92	2 189,56
24	K	MONTÁŽ 10	CYKY-O 2x1,5		m	512,000	1,52	778,24
25	M	MATERIÁL 13	CYKY-O 2x1,5		m	512,000	0,84	430,08
26	K	MONTÁŽ 11	Vodič medený CYA H07V-K 1x6 zz		m	512,000	1,20	614,40
27	M	MATERIÁL 14	Vodič medený CYA H07V-K 1x6 zz		m	512,000	0,95	486,40
28	K	MONTÁŽ 12	Vodič medený CYA H07V-K 1x25 zz		m	45,000	2,30	103,50
29	M	MATERIÁL 15	Vodič medený CYA H07V-K 1x25 zz		m	45,000	5,07	228,15
30	K	MONTÁŽ 13	Montáž - dátový kábel FTP		m	85,000	1,51	128,35
31	M	MATERIÁL 16	Kábel FTP Cat.5E 305m/box		m	85,000	0,91	77,35
32	K	MONTÁŽ 14	Montáž inverter		ks	3,000	456,87	1 370,61
33	M	MATERIÁL 17	SMA SUNNY TRIPOWER CORE 50-40		ks	1,000	6 412,65	6 412,65
34	M	MATERIÁL 18	SMA Sunny tripower 25-50		ks	1,000	3 522,20	3 522,20
35	M	MATERIÁL 19	SMA Sunny tripower 20-50		ks	1,000	2 671,10	2 671,10
36	K	MONTÁŽ 15	Canadian Solar HiKu6 Mono 550Wp		ks	173,000	70,00	12 110,00
37	M	MATERIÁL 20	Canadian Solar HiKu6 Mono 550Wp		ks	173,000	148,00	25 604,00
0	K	MONTÁŽ 16	SMA Energymeter		ks	1,000	67,63	67,63
38	M	MATERIÁL 21	SMA Energymeter		ks	1,000	450,03	450,03
39	K	MONTÁŽ 17	Montáž - rozvádzače		ks	2,000	457,82	915,64
40	M	MATERIÁL 22	Rozvádzač R-FVZ-DC		ks	1,000	3 178,83	3 178,83
41	M	MATERIÁL 23	Rozvádzač R-FVZ-AC		ks	1,000	3 324,90	3 324,90
42	K	MONTÁŽ 18	Doplnenie rozvádzača RH		ks	1,000	302,97	302,97
42	M	MATERIÁL 24	Poistkový odpínač + 3xpoistka 10x38, 6A, gG		ks	1,000	22,87	22,87
32	M	MATERIÁL 25	Istič 160A/3		ks	1,000	290,79	290,79
33	K	MONTÁŽ 19	Hlavná uzemňovacia svorkovnica		ks	1,000	68,32	68,32
34	M	MATERIÁL 26	Hlavná uzemňovacia svorkovnica		ks	1,000	97,59	97,59
D D2 Ostatné								8 117,91
35	K	NP	Nešpecifikované práce		h	16,000	28,97	463,52
36	K	PG	Programovanie		ks	1,000	1 353,62	1 353,62
37	K	PM	Podružný materiál		%	3,000	603,53	1 810,59
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov		%	6,000	315,27	1 891,62
39	K	MP	Mimostavenisková preprava		%	2,000	922,19	1 844,38
40	K	RS	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení		ks	1,000	374,70	374,70
41	K	PD	Projekt skutočného vyhotovenia		ks	1,000	379,48	379,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

B - Neopravené náklady

Časť:

02 - SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične

JKSO:

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Objednávateľ:

Obec Čičov

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Projektant:

Ing. Erika Pírková

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 09.09.2026

ICO:

00306410

IČ DPH:

ICO:

46 542 957

IČ DPH:

SK2023443807

ICO:

56996501

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 797,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	53 797,50	23,00%	12 373,43

Cena s DPH

v EUR

66 170,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

18.9.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt:

B - Neopravené náklady

Časť:

02 - SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične

Miesto:

Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Dátum: 09.09.2026

Objednávateľ:

Obec Čičov

Projektant: Ing. Erika Pífková

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	53 797,50
HSV - Práce a dodávky HSV	17 334,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 064,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 194,23
99 - Presun hmôt HSV	75,63
PSV - Práce a dodávky PSV	33 432,87
712 - Izolácie striech	9 051,40
762 - Konštrukcie tesárske	4 602,42
764 - Konštrukcie klampiarske	13 662,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 985,08
783 - Nátery	2 131,23
21-M - Elektromontáže	3 030,32
D2 - Zemné práce	1 859,06
D3 - Ostatné	1 171,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského zariadenia

Objekt: B - Neopravené náklady

Časť: 02 - SO-01.2 Zateplenie strechy budovy telocvične

Miesto: Čičov, par. č. 221/9, 221/10

Dátum: 09.09.2026

Objednávateľ: Obec Čičov

Projektant: Ing. Erika Pífková

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								53 797,50
D HSV Práce a dodávky HSV								17 334,31
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								2 064,45
1	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy		m2	62,370	33,10	2 064,45
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								15 194,23
2	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m		m3	24,000	0,78	18,72
3	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m		m3	24,000	0,45	10,80
4	K	9_buranie_01	Odstránenie podkladu strechy - porobeton, hr. vrstvy do 100 mm, -0,24000t		m2	647,791	2,34	1 515,83
5	K	9_buranie_02	Odstránenie podkladu strechy - železobetón, hr. vrstvy do 50 mm, -0,24500t		m2	647,791	2,58	1 671,30
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		t	95,614	8,17	781,17
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	95,614	14,67	1 402,66
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+19 km)		t	1 816,664	0,55	999,17
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t	95,614	12,36	1 181,79
10	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné		t	95,614	79,62	7 612,79
D 99 Presun hmôt HSV								75,63
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t	2,194	34,47	75,63
D PSV Práce a dodávky PSV								33 432,87
D 712 Izolácie striech								9 051,40
12	K	712311102.S2	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou penetračnou emulziou		m2	647,791	0,63	408,11
13	M	111630003000.S	Penetračný náter - asfaltová penetračná emulzia		kg	161,948	1,73	280,17
14	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom		m2	884,139	3,03	2 678,94
15	M	628330000200.S	Pás asfaltový SBS modifikovaný samolepiaci vystužený vložkou zo sklenenej rohože zosilnenej sklenenou mrežkou		m2	1 016,760	5,43	5 521,01
16	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	124,560	1,31	163,17
D 762 Konštrukcie tesárske								4 602,42
17	K	762123130.S	Montáž drevených hranolov		m	411,040	3,53	1 450,97
18	M	605420000100	Rezivo stavebné - drevené hranoly s rozmermi 250x100mm		m3	10,276	288,51	2 964,73
19	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klnice, svorníky, fixačné dosky		m3	10,276	10,04	103,17
20	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	57,620	1,45	83,55
D 764 Konštrukcie klampiarske								13 662,74
21	K	764172491.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon do 30°		m2	647,791	7,21	4 670,57
22	M	138310005800.S	Plech trapézový, výška profilu 85 mm, hr. 1 mm		m2	698,150	12,88	8 992,17
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								3 985,08
23	K	767_demont	Demontáž rebrikov		m	4,500	11,05	49,73
24	K	767832100.S	Montáž rebrikov do muriva s ochranným košom		ks	3,000	88,47	265,41
25	M	767_rebrik	Oceľový rebrik s ochranným košom dl. 4,5-5,0 m		ks	3,000	697,76	2 093,28
26	K	767392801.S2	Demontáž trapézového plechu, -0,00700t		m2	647,791	1,88	1 217,85
27	K	767991911.S3	Zosilnenie strešných väzníkov - zváraním		m	11,450	11,96	136,94
28	M	133310000600.S	Oceľové profily SHS 80x4 a IPE 140, podľa EN ISO S185		t	0,192	977,10	187,60
29	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	50,400	0,68	34,27
D 783 Nátery								2 131,23
30	K	783124120.S	Nátery oceľových konštrukcií - oceľový priehradový väzník, vr. očistenia		m2	647,791	3,29	2 131,23
D 21-M Elektromontáže								3 030,32
D D2 Zemné práce								1 859,06
31	K	MONTÁŽ.11	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej		m	70,000	15,31	1 071,70
32	K	MONTÁŽ.12	Ručný zásyp káblovej rhyhy 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej		m	70,000	2,56	179,20
33	K	MONTÁŽ.13	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár		m	24,000	11,55	277,20

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	MONTÁŽ.14	Rozbúranie betónového základu s premiestnením sutiny, zásypom jamy, zhutnením a úpravou pláne		m3	0,840	229,21	192,54
35	K	MONTÁŽ.15	Rozprestrenie betónu šírky 35cm, hrúbky 20 cm		m2	4,200	11,40	47,88
36	M	MATERIÁL.22	Betón základný		m3	0,840	107,79	90,54
	D	D3	Ostatné					1 171,26
37	K	DP	Demontážne práce		h	4,000	9,41	37,64
38	K	MP	Montážna plošina		h	24,000	11,76	282,24
39	K	MP.1	Mimostavenisková preprava		%	3,000	47,04	141,12
40	K	NP	Nešpecifikované práce		h	12,000	12,54	150,48
41	K	PD	Projektová dokumentácia - skutočné prevedenie		ks	1,000	100,35	100,35
42	K	PM	Podružný materiál		%	3,000	25,09	75,27
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov		%	6,000	35,28	211,68
44	K	RS	Revízná správa		ks	1,000	172,48	172,48

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: Mill, s.r.o.,
so sídlom Moča 517, 946 37 Moča,
IČO: 46 542 957,

týmto vyhlasujem, že v zákazke na stavebné práce - predmet zákazky: „Rekonštrukcia školského zariadenia“

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹
b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~¹

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
.....%, t. z.€ s DPH

2. navrhovaní subdodávatelia²

Obchodné meno a sídlo	IČO	Kontaktná osoba v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

v *čl'čouť* dňa *18.9.2026*

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³ V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).