

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka diel IX. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO")

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ: Obec Ďačov
Ďačov 120
082 71 LIPANY
IČO 00 326 933
DIČ 2020711429
Štatutárny zástupca: Anton Cuprák, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: Ateliér URBEKO s.r.o.
Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV
IČO 31671209
DIČ 2021226042
IČ DPH SK 2021226042
Štatutárny zástupca: Jana KAČMARIKOVÁ, konateľka
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy:

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že v rámci diela:

„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ďačov“

pre objednávateľa vypracuje a poskytne služby:

2.1. Vypracovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Ďačov v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v prílohe výzvy na predkladanie ponúk č.j. ĎA-2023/051-OCÚ-002 zo dňa 9.3.2023 a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. v nasledovnom členení:

A/ Textová časť - zmeny a doplnky smernej textovej časti územného plánu
- návrh zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu

B/ Grafická (výkresová) časť:

- náložky (priesvitky) na výkresy pôvodnej územnoplánovacej dokumentácie podľa potreby vyplývajúcej z rozsahu zmien

C/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce – textová a grafická časť

2.2. Vypracovanie „Oznámenia o spracovaní strategického dokumentu Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Ďačov“ podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2.3. Súčasťou prác bude zároveň:

- pravidelné konzultácie s obcou Ďačov, podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa,
- verejné stretnutie za účasti občanov obce Ďačov
- komunikácia s Okresným úradom Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a ostatnými dotknutými organizáciami v rámci spracovania dokumentácie.

3. Termíny plnenia:

Dohodnuté práce podľa bodu 2. tejto zmluvy budú dodané v termínoch:

- 3.1. Návrh ZaD č.1 ÚPN obce Ďačov.....do 31. decembra 2023
- 3.2. Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č.1 ÚPN obce Ďačov....do 31. decembra 2023
- 3.3. Dopracovanie zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Ďačov.... do 60 dní od doručenia vyhodnotenia pripomienok z prerokovania návrhu ZaD.
- 3.4. Služby podľa bodu 2.3. tejto zmluvy v období od podpisu tejto zmluvy do dodania dokumentácie ZaD č.1 ÚPN-O Ďačov na uloženie.

4. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, údaje, vyjadrenia a stanoviská týkajúce sa predmetu zmluvy, ktoré na základe tejto zmluvy o dielo nie je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o postupe prác a na jeho požiadanie mu odovzdať všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela.

5. Cena prác a platobné podmienky:

Cena prác je stanovená dohodou v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 16.3.2023:

Návrh ZaD ÚPN.....	4.995,- €
DPH 20%	999,- €
Spolu s DPH	5.994,- €

Slovom: päťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri EUR

Zhotoviteľ je platcom DPH.

Platba bude po odovzdaní zhotoveného diela v rozsahu podľa bodov 3.1 a 3.2 tejto zmluvy na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry bude do 15 dní od vystavenia zhotoviteľom.

6. Spôsob fakturácie a platenia:

Podkladom pre úhradu budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Platba bude uskutočnená prevodným príkazom na účet zhotoviteľa v UniCreditBank a.s. Bratislava, filiálka Prešov, č. ú. SK2011110000006620814002.

V prípade nesplnenia termínu spracovania podľa bodu 3. tejto zmluvy zo strany dodávateľa z jeho viny, môže objednávatel' od zhotoviteľa požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný ju uhradiť, alebo po vzájomnej dohode môže objednávatel' uplatniť zmluvné zníženie dohodnutej ceny prác o zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V prípade omeškania platby po dni splatnosti môže zhotoviteľ požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a objednávatel' je povinný ju uhradiť.

7. Ďalšie dojednania:

A/ Lehota na podpísanie zmluvy je do 31. mája 2023. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu zmluvy objednávatel'om, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu 3. tejto zmluvy.

B/ Ak v priebehu prác odstúpi objednávatel' od zmluvy, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie prác, ktoré už boli vykonané v súlade s touto zmluvou o dielo.

C/ V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom oboch strán formou dodatku k zmluve.


D/ Dielo s vyššie uvedeným predmetom plnenia je až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny majetkom zhotoviteľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívané.

E/ Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' dostane dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie, a nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Ďačov.

F/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu ju podpísali.

V Prešove dňa 10. mája 2023.

V Ďačove 10.05 2023.

ATT LIFD OF BELL
s.r.o.

Zhotoviteľ



č. íed' ítel'