**DODATOK č. 2**
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**
(ďalej len „Dodatok“)

**Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FDZ7**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

**Poskytovateľom**

riadiaci orgán:

| | |
|---|---|
| názov: | **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** |
| sídlo: | Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
| IČO: | 50 349 287 |

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

| | |
|---|---|
| názov: | **Slovenská inovačná a energetická agentúra** |
| sídlo: | Bajkalská 27, 827 99 Bratislava |
| IČO: | 00 002 801 |
| konajúci: | **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ |

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

**Prijímateľom**

| | |
|---|---|
| názov: | **Obec Radvanovce** |
| sídlo: | Radvanovce 5, 094 31 Radvanovce |
| IČO: | 00 332 721 |
| konajúci: | **Peter Dzugas,** starosta |
| DIČ: | 2020630370 |

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.08.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: **PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FDZ7** (ďalej len „Zmluva"), v znení:

- Menej významná zmena schválená dňa 03.07.2026,
- Menej významná zmena schválená dňa 03.07.2026,
- Menej významná zmena schválená dňa 24.09.2026.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.

3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.

3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v ....., dňa

Podpis..... **Peter Dzugas,** starosta
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Prílohy:
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

# PREDMET PODPORY NFP

**Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**

## 1. Základné údaje o projekte

| | |
|---|---|
| **Názov projektu:** | Rekonštrukcia kultúrneho domu Radvanovce |
| **Kód projektu:** | 401201FDZ7 |
| **Kód ŽoNFP:** | NFP401201FDZ7 |
| **Program:** | 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ |
| **Spolufinancovaný z:** | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| **Priorita:** | 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia |
| **Špecifický cieľ:** | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)<br>401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) |
| **Opatrenie:** | 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov<br>401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou |
| **Kategórie regiónov:** | MRR - Menej rozvinutý región |

### Kategorizácia za Špecifické ciele

| | |
|---|---|
| **Špecifický cieľ:** | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) |

| | |
|---|---|
| Oblasť intervencie: | 045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti |
| Forma podpory: | 01 - Grant |
| Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie: | 33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie |
| Hospodárska činnosť: | 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím |
| Rodová rovnosť: | 03 - Rodovo neutrálny |
| Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti: | 04 - Stratégia pre región Dunaja |
| Projekt so špecifickým určením pre MRK: | Nie |

| | |
|---|---|
| **Špecifický cieľ:** | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) |
| Oblasť intervencie: | 048 - Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná<br>052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie) |
| Forma podpory: | 01 - Grant |
| Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie: | 33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie |
| Hospodárska činnosť: | 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím |
| Rodová rovnosť: | 03 - Rodovo neutrálny |
| Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti: | 04 - Stratégia pre región Dunaja |
| Projekt so špecifickým určením pre MRK: | Nie |

# 2. Financovanie projektu

| **Forma financovania:** | Predfinancovanie: | **IBAN** | **Banka** | **Platnosť od** | **Platnosť do** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SK4956000000008819430005 | Prima banka Slovensko, a.s. | 24. 7. 2024 | 31. 12. 2027 |
| | Refundácia: | **IBAN** | **Banka** | **Platnosť od** | **Platnosť do** |
| | | SK4956000000008819430005 | Prima banka Slovensko, a.s. | 24. 7. 2024 | 31. 12. 2027 |

# 3. Miesto realizácie projektu

| P.č. | Lokalita | Štát | Región (NUTS II) | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (LAU 1) | Obec (LAU 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domáci (SK) | Slovensko | Východné Slovensko | Prešovský kraj | Vranov nad Topľou | Radvanovce |

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Radvanovce č. 5, k. ú. Radvanovce, číslo parcely C-KN 528/5.

# 4. Popis cieľovej skupiny

*Nevzťahuje sa*

# 5. Aktivity projektu

| | |
|---|---|
| **Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu** (v mesiacoch)**:** | 40 |
| **Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu** (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:** | 4.2023 |

# 5.1 Hlavné aktivity projektu

| Subjekt: | OBEC RADVANOVCE | Identifikátor (IČO): | 00332721 |
|---|---|---|---|

## Hlavné aktivity projektu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Špecifický cieľ:** | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | | |
| **Kategória regiónov:** | MRR - Menej rozvinutý región | | |
| **Typ akcie:** | 401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov | | |
| | | **Začiatok realizácie** | **Koniec realizácie** |
| **Názov hlavnej aktivity projektu:** | 401FDZ700014 - Debarierizačné opatrenia | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700015 - Energetický audit | 2.2024 | 7.2026 |
| | 401FDZ700012 - Iné opatrenia úspory primárnej energie | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700013 - Kvalita vnútorného prostredia | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700010 - Osvetlenie | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700001 - Projektová dokumentácia | 4.2023 | 7.2026 |
| | 401FDZ700008 - Systémy chladenia a vetrania | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700011 - Systémy merania a riadenia | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700009 - Systémy prípravy teplej vody | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700007 - Vykurovací systém | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700006 - Výmena otvorových konštrukcií | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700004 - Zateplenie obvodového plášťa | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700005 - Zateplenie strešného plášťa | 10.2025 | 7.2026 |
| **Špecifický cieľ:** | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | | |
| **Kategória regiónov:** | MRR - Menej rozvinutý región | | |
| **Typ akcie:** | 401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov | | |
| | | **Začiatok realizácie** | **Koniec realizácie** |
| **Názov hlavnej aktivity projektu:** | 401FDZ700002 - Zariadenia OZE - výroba elektriny | 10.2025 | 7.2026 |
| | 401FDZ700003 - Zariadenia OZE - výroba tepla | 10.2025 | 7.2026 |

## Podporné aktivity projektu

| | | **Začiatok realizácie** | **Koniec realizácie** |
|---|---|---|---|
| **Podporné aktivity:** | Podporné aktivity | *nezaevidované* | *nezaevidované* |

# 6. Merateľné ukazovatele projektu

## 6.A Merateľné ukazovatele výstupu

| Kód | Názov | Merná jednotka | Špecifický cieľ | Kategória regiónov | Čas plnenia | Cieľová hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSKPRCO19 | Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou | m2 | 401201R201 | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 792,3400 |
| PSKPRCO22a | Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická | MW | 401201R202 | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 0,0311 |
| PSKPRCO22b | Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná | MW | 401201R202 | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 0,0214 |

## 6.B Merateľné ukazovatele výsledku

| Kód | Názov | Merná jednotka | Špecifický cieľ | Kategória regiónov | Čas plnenia | Východisková hodnota | Cieľová hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSKPRCR26b | Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy | MWh/rok | 401201R201 | MRR - Menej rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 248,8643 | 34,3500 |
| PSKPRCR29 | Odhadované emisie skleníkových plynov | tony CO2 eq/rok | 401201R201 | MRR - Menej rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 45,9700 | 7,5600 |
| PSKPRCR31a | Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická | MWh/rok | 401201R202 | MRR - Menej rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 0,0000 | 22,4000 |
| PSKPRCR31b | Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná | MWh/rok | 401201R202 | MRR - Menej rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 0,0000 | 14,1240 |

# 7. Iné údaje na úrovni projektu

| Subjekt: | OBEC RADVANOVCE | | Identifikátor (IČO): | 00332721 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kód** | **Názov** | **Merná jednotka** | **Špecifický cieľ** | **Kategória regiónov** | **Čas plnenia** |
| DPSK031 | Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím | počet | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu |
| DPSK031 | Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím | počet | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu |
| DPSK032 | Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím | počet | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu |
| DPSK032 | Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím | počet | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu |
| DPSK033 | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím | počet | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu |
| DPSK033 | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím | počet | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu |
| DPSK047 | Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu | číselná konvencia vykazovania | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | MRR - Menej rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |

# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

| Subjekt: | OBEC RADVANOVCE | Identifikátor (IČO): | 00332721 |
|---|---|---|---|
| | | Výška oprávnených | 371 421,55 € |

## Priame výdavky

| | | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---|---|---|
| **Špecifický cieľ:** | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | 325 853,31 € |
| **Opatrenie:** | 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov | |
| **Typ akcie:** | 401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov | 325 853,31 € |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 1. 401FDZ700001 - Projektová dokumentácia | 17 917,20 € |

| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Skupina výdavku:** | 1.1 - 021 - Stavby | | | | 17 917,20 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *1.1.1 - Projektová dokumentácia* | *Projekt* | *1* | *10 717,20 €* | *10 717,20 €* |
| | *1.1.2 - Stavebný dozor* | *Projekt* | *1* | *7 200,00 €* | *7 200,00 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 2. 401FDZ700004 - Zateplenie obvodového plášťa | | | | 89 056,50 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 2.1 - 021 - Stavby | | | | 89 056,50 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *2.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *89 056,50 €* | *89 056,50 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 3. 401FDZ700005 - Zateplenie strešného plášťa | | | | 84 711,94 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 3.1 - 021 - Stavby | | | | 84 711,94 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *3.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *84 711,94 €* | *84 711,94 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 4. 401FDZ700006 - Výmena otvorových konštrukcií | | | | 29 301,52 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 4.1 - 021 - Stavby | | | | 29 301,52 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *4.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *29 301,52 €* | *29 301,52 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 5. 401FDZ700007 - Vykurovací systém | | | | 26 420,95 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 5.1 - 021 - Stavby | | | | 26 420,95 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *5.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *26 420,95 €* | *26 420,95 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 6. 401FDZ700008 - Systémy chladenia a vetrania | | | | 26 441,13 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 6.1 - 021 - Stavby | | | | 26 441,13 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *6.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *26 441,13 €* | *26 441,13 €* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hlavné aktivity projektu:** | 7. 401FDZ700009 - Systémy prípravy teplej vody | | | | 7 010,19 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 7.1 - 021 - Stavby | | | | 7 010,19 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *7.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *7 010,19 €* | *7 010,19 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 8. 401FDZ700010 - Osvetlenie | | | | 9 259,18 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 8.1 - 021 - Stavby | | | | 9 259,18 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *8.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *9 259,18 €* | *9 259,18 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 9. 401FDZ700011 - Systémy merania a riadenia | | | | 13 484,21 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 9.1 - 021 - Stavby | | | | 13 484,21 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *9.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *13 484,21 €* | *13 484,21 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 10. 401FDZ700012 - Iné opatrenia úspory primárnej energie | | | | 8 912,32 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 10.1 - 021 - Stavby | | | | 8 912,32 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *10.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *8 912,32 €* | *8 912,32 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 11. 401FDZ700013 - Kvalita vnútorného prostredia | | | | 6 052,30 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 11.1 - 021 - Stavby | | | | 6 052,30 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *11.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *6 052,30 €* | *6 052,30 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 12. 401FDZ700014 - Debarierizačné opatrenia | | | | 5 125,87 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 12.1 - 021 - Stavby | | | | 5 125,87 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *12.1.1 - stavebné práce* | *Projekt* | *1* | *5 125,87 €* | *5 125,87 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 13. 401FDZ700015 - Energetický audit | | | | 2 160,00 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 13.1 - 518 - Ostatné služby | | | | 2 160,00 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *13.1.1 - Energetický certifikát pre rekonštrukciu budovy* | *ks* | *1* | *960,00 €* | *960,00 €* |
| | *13.1.2 - Energetický certifikát po rekonštrukcii budovy* | *ks* | *1* | *1 200,00 €* | *1 200,00 €* |
| | | | | | **Celková výška oprávnených výdavkov** |
| **Špecifický cieľ:** | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | | | | 45 568,24 € |
| **Opatrenie:** | 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou | | | | |
| **Typ akcie:** | 401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov | | | | 45 568,24 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hlavné aktivity projektu:** | 1. 401FDZ700002 - Zariadenia OZE - výroba elektriny | | | | 23 344,28 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | | | | 23 344,28 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *1.1.1 - Zariadenia OZE - výroba elektriny* | *Projekt* | *1* | *23 344,28 €* | *23 344,28 €* |
| **Hlavné aktivity projektu:** | 2. 401FDZ700003 - Zariadenia OZE - výroba tepla | | | | 22 223,96 € |
| | | | | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | 2.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | | | | 22 223,96 € |
| | | ***Merná jednotka*** | ***Množstvo*** | ***Jednotková suma*** | ***Suma*** |
| ***Podpoložka výdavku:*** | *2.1.1 - Zariadenia OZE - výroba tepla* | *Projekt* | *1* | *22 223,96 €* | *22 223,96 €* |

### Nepriame výdavky

| | | |
|---|---|---|
| | | **Celková výška oprávnených výdavkov** |
| **Špecifický cieľ:** | 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | 0,00 € |
| **Kategória regiónov:** | MRR - Menej rozvinutý región | |
| **Podporné aktivity:** | 1. 401FDZ7P0001 - Podporné aktivity | 0,00 € |
| | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | *nezaevidované* | |
| | | **Celková výška oprávnených výdavkov** |
| **Špecifický cieľ:** | 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | 0,00 € |
| **Kategória regiónov:** | MRR - Menej rozvinutý región | |
| **Podporné aktivity:** | 1. 401FDZ7P0002 - Podporné aktivity | 0,00 € |
| | | **Oprávnený výdavok** |
| **Skupina výdavku:** | *nezaevidované* | |

## 8.2 Rozpočty partnerov

*Nevzťahuje sa*

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

| | |
|---|---|
| **Celková výška oprávnených výdavkov:** | 371 421,55 € |
| **Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:** | 100,0000 % |
| **Výška nenávratného finančného príspevku:** | 371 421,55 € |
| **Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:** | 0,00 € |

Financované Európskou úniou | PROGRAM SLOVENSKO | SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra

# Rozpočet

| | |
|---|---|
| ***Názov prijímateľa:*** | Obec Radvanovce |
| ***Názov projektu:*** | Rekonštrukcia kultúrneho domu |
| ***Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?*** | **nie** |
| ***Realizované opatrenia*** | **Budovy a OZE** |
| ***Počet samostatných budov v ŽoNFP?*** | **1** |
| ***Inštalovaný výkon OZE - elektrický [ MW ]*** | **0,031160** |
| ***Inštalovaný výkon OZE - tepelný [ MW ]*** | **0,021400** |

| | |
|---|---|
| **Sadzba DPH v % ( ~~EA / PD~~ )** | **23,00%** |
| **Katastrálne územie** | **LV číslo** |
| ***Radvanovce*** | ***216*** |

## Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

**Energetický Audit** — **áno**

**Celková podlahová plocha budovy v m²**: **792,34 m²** — **Sadzba DPH v %**

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetický certifikát pre rekonštrukciu budovy | 518 Služby | ks | 1,00 | 800,00 | 800,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Energetický certifikát po rekonštrukcii budovy | 518 Služby | ks | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| **Spolu výdavky** | | | | | **2 000,00** | **2 160,00** | **2 160,00** | **2 160,00** |

**Projektová dokumentácia** — **áno**

**Celkové investičné výdavky**: **8 931,00 EUR** — **Sadzba DPH v %**

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektová dokumentácia | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 8 931,00 | 8 931,00 | 10 717,20 | 10 717,20 | 10 717,20 |
| Stavebný dozor | 021 Stavby | projekt | 1,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| **Spolu výdavky** | | | | | **16 131,00** | **17 917,20** | **17 917,20** | **17 917,20** |

**Zateplenie obvodového plášťa** — **áno**

**Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m²**: **505,39 m²**

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búranie starého okapového chodníka z betónu prostého okolo stavby pre aplikáciu zateplenia | 021 Stavby | m3 | 12,33 | 325,59 | 4 014,52 | 4 937,86 | 4 937,86 | 4 937,86 |
| Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | 021 Stavby | m3 | 40,74 | 68,78 | 2 802,10 | 3 446,58 | 3 446,58 | 3 446,58 |
| Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | 021 Stavby | m3 | 40,74 | 13,75 | 560,18 | 689,02 | 689,02 | 689,02 |
| Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | 021 Stavby | m3 | 40,74 | 2,09 | 85,15 | 104,73 | 104,73 | 104,73 |
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 021 Stavby | m3 | 40,74 | 3,92 | 159,70 | 196,43 | 196,43 | 196,43 |
| Štrkopiesok frakcia 16-32 mm | 021 Stavby | t | 73,26 | 17,60 | 1 289,38 | 1 585,94 | 1 585,94 | 1 585,94 |
| Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 | 021 Stavby | m | 75,00 | 7,40 | 555,00 | 682,65 | 682,65 | 682,65 |
| Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | 021 Stavby | m3 | 5,07 | 137,68 | 697,62 | 858,07 | 858,07 | 858,07 |
| Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné | 021 Stavby | m2 | 15,30 | 15,60 | 238,68 | 293,58 | 293,58 | 293,58 |
| Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | 021 Stavby | m2 | 15,30 | 4,27 | 65,33 | 80,36 | 80,36 | 80,36 |
| Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | 021 Stavby | m2 | 35,30 | 4,42 | 156,03 | 191,92 | 191,92 | 191,92 |
| Zamurovanie otvoru plochy do 0,25 m2 v murive nadzákladovom kameňom v múre hr. do 450 mm | 021 Stavby | ks | 15,00 | 12,50 | 187,50 | 230,63 | 230,63 | 230,63 |
| Búranie, vyrovnanie nerovného povrchu a osekanie zavlhnutých tehál hr.80-150mm | 021 Stavby | m2 | 66,55 | 40,54 | 2 697,94 | 3 318,47 | 3 318,47 | 3 318,47 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20 | 021 Stavby | m | 5,40 | 10,42 | 56,27 | 69,21 | 69,21 | 69,21 |
| Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | 021 Stavby | m2 | 3,00 | 16,46 | 49,38 | 60,74 | 60,74 | 60,74 |
| Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | 021 Stavby | m2 | 3,00 | 3,39 | 10,17 | 12,51 | 12,51 | 12,51 |
| Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2 | 021 Stavby | ks | 15,00 | 3,25 | 48,75 | 59,96 | 59,96 | 59,96 |
| Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 | 021 Stavby | ks | 15,00 | 3,99 | 59,85 | 73,62 | 73,62 | 73,62 |
| Príplatok za farebný odtieň na 1 kg tenkovrstvovej pastovitej omietky - tmavý | 021 Stavby | m2 | 124,37 | 1,33 | 165,41 | 203,45 | 203,45 | 203,45 |
| Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , mozaiková | 021 Stavby | m2 | 41,60 | 18,50 | 769,67 | 946,69 | 946,69 | 946,69 |
| Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, zatieraná, hr. 1,5mm | 021 Stavby | m2 | 547,49 | 15,40 | 8 431,33 | 10 370,54 | 10 370,54 | 10 370,54 |
| Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100% | 021 Stavby | m2 | 66,55 | 3,40 | 226,27 | 278,31 | 278,31 | 278,31 |
| Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm | 021 Stavby | m2 | 66,55 | 17,25 | 1 147,99 | 1 412,03 | 1 412,03 | 1 412,03 |
| Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 25 mm | 021 Stavby | m2 | 66,55 | 28,39 | 1 889,35 | 2 323,90 | 2 323,90 | 2 323,90 |
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - zateplenie stien | 021 Stavby | m2 | 422,18 | 48,25 | 20 370,09 | 25 055,21 | 25 055,21 | 25 055,21 |
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy - doteplenie striešky pred vchodom | 021 Stavby | m2 | 3,68 | 40,53 | 149,15 | 183,45 | 183,45 | 183,45 |
| Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm- MW dosky | 021 Stavby | m2 | 50,28 | 38,59 | 1 940,34 | 2 386,62 | 2 386,62 | 2 386,62 |
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - MW dosky - zatplenie pododkapovej rímsy strechy | 021 Stavby | m2 | 18,50 | 44,65 | 826,03 | 1 016,02 | 1 016,02 | 1 016,02 |
| Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy - doteplenie atiky | 021 Stavby | m2 | 46,35 | 40,65 | 1 884,13 | 2 317,48 | 2 317,48 | 2 317,48 |
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy - zateplenie balkóna | 021 Stavby | m2 | 6,50 | 44,17 | 287,11 | 353,15 | 353,15 | 353,15 |
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | 021 Stavby | m2 | 83,21 | 65,80 | 5 475,09 | 6 734,36 | 6 734,36 | 6 734,36 |
| Hliníkový soklový profil šírky 203 mm | 021 Stavby | m | 61,90 | 13,97 | 864,74 | 1 063,63 | 1 063,63 | 1 063,63 |
| PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou | 021 Stavby | m | 143,66 | 6,00 | 861,96 | 1 060,21 | 1 060,21 | 1 060,21 |
| Parapetný profil s integrovanou sieťovinou | 021 Stavby | m | 27,00 | 4,18 | 112,86 | 138,82 | 138,82 | 138,82 |
| Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | 021 Stavby | m | 43,00 | 7,29 | 313,47 | 385,57 | 385,57 | 385,57 |
| Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | 021 Stavby | ks | 43,43 | 2,26 | 98,15 | 120,72 | 120,72 | 120,72 |
| Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | 021 Stavby | m2 | 467,35 | 1,92 | 897,31 | 1 103,69 | 1 103,69 | 1 103,69 |
| Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m - 2 mesiace | 021 Stavby | m2 | 934,70 | 0,48 | 448,66 | 551,85 | 551,85 | 551,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | 021 Stavby | m2 | 467,35 | 1,22 | 570,17 | 701,31 | 701,31 | 701,31 |
| Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | 021 Stavby | m2 | 467,35 | 1,86 | 869,27 | 1 069,20 | 1 069,20 | 1 069,20 |
| Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete | 021 Stavby | m2 | 467,35 | 0,56 | 261,72 | 321,92 | 321,92 | 321,92 |
| Hydraulická zdvihacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m - použitie pre ťažko dostupné miesta pri prácach na fasáde mimo lešenia | 021 Stavby | hod | 12,00 | 50,00 | 600,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t | 021 Stavby | m2 | 467,35 | 2,10 | 981,44 | 1 207,17 | 1 207,17 | 1 207,17 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | t | 8,13 | 13,99 | 113,72 | 139,88 | 139,88 | 139,88 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10km | 021 Stavby | t | 261,23 | 0,46 | 120,17 | 147,81 | 147,81 | 147,81 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 021 Stavby | t | 8,13 | 10,32 | 83,89 | 103,18 | 103,18 | 103,18 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - 50m | 021 Stavby | t | 261,23 | 1,16 | 303,03 | 372,73 | 372,73 | 372,73 |
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | 021 Stavby | t | 8,13 | 22,76 | 185,02 | 227,57 | 227,57 | 227,57 |
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | 021 Stavby | t | 8,13 | 15,00 | 121,94 | 149,99 | 149,99 | 149,99 |
| Prenájom kontajneru 7 m3 - 3 mesiace | 021 Stavby | ks | 2,00 | 50,00 | 100,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 166,46 | 11,51 | 1 915,90 | 2 356,56 | 2 356,56 | 2 356,56 |
| Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej | 021 Stavby | m2 | 45,50 | 22,77 | 1 036,04 | 1 274,33 | 1 274,33 | 1 274,33 |
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | 021 Stavby | m2 | 68,00 | 1,66 | 112,88 | 138,84 | 138,84 | 138,84 |
| Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | 021 Stavby | m2 | 78,20 | 1,13 | 88,37 | 108,70 | 108,70 | 108,70 |
| Demontáž potrubia plynovodu na fasáde z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t | 021 Stavby | m | 55,45 | 1,42 | 78,74 | 96,85 | 96,85 | 96,85 |
| Demontáž výustiek plynových ohrievačov | 021 Stavby | ks | 8,00 | 5,00 | 40,00 | 49,20 | 49,20 | 49,20 |
| Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | 021 Stavby | m | 18,50 | 0,91 | 16,84 | 20,71 | 20,71 | 20,71 |
| Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t | 021 Stavby | ks | 3,00 | 2,61 | 7,83 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm | 021 Stavby | m | 36,70 | 15,23 | 558,94 | 687,50 | 687,50 | 687,50 |
| Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | 021 Stavby | m | 39,90 | 1,22 | 48,68 | 59,88 | 59,88 | 59,88 |
| Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t | 021 Stavby | m | 18,45 | 1,07 | 19,74 | 24,28 | 24,28 | 24,28 |
| Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t | 021 Stavby | m | 74,07 | 1,32 | 97,77 | 120,26 | 120,26 | 120,26 |
| Demontáž, repasovanie a spätná montáž oceľového schodiska, zábradlia a prístrešku pred vstupom | 021 Stavby | ks | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 537,50 | 1 537,50 | 1 537,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t | 021 Stavby | m | 18,00 | 0,91 | 16,38 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | 021 Stavby | m2 | 45,55 | 16,74 | 762,51 | 937,89 | 937,89 | 937,89 |
| Dlaždice keramické, kvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované | 021 Stavby | m2 | 46,46 | 16,50 | 766,61 | 942,93 | 942,93 | 942,93 |
| Príplatok za montáž na schodisko | 021 Stavby | m2 | 5,80 | 3,00 | 17,40 | 21,40 | 21,40 | 21,40 |
| Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t | 021 Stavby | m | 30,00 | 1,25 | 37,50 | 46,13 | 46,13 | 46,13 |
| Spätná montáž lana belskozvodu - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t | 021 Stavby | m | 30,00 | 10,95 | 328,50 | 404,06 | 404,06 | 404,06 |
| **Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa** | | | | | **72 403,66** | **89 056,50** | **89 056,50** | **89 056,50** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zateplenie strešného plášťa** | **áno** | | | | | | | |
| **Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v $m^2$** | | **297,64 $m^2$** | | | | | | |
| **Názov výdavku** | **Skupina výdavkov** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena bez DPH [EUR]** | **Cena celkom bez DPH [EUR]** | **Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov** | **Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov** | **Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)** |
| Murivo nosné (m3) z tvárnic pórobetónových hr. 300 mm PDK, na MVC a maltu (300x249x599) | 021 Stavby | m3 | 3,15 | 194,23 | 611,44 | 752,07 | 752,07 | 752,07 |
| Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 | 021 Stavby | m3 | 5,52 | 168,85 | 932,05 | 1 146,42 | 1 146,42 | 1 146,42 |
| Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | 021 Stavby | m2 | 36,50 | 14,36 | 524,14 | 644,69 | 644,69 | 644,69 |
| Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | 021 Stavby | m2 | 36,50 | 3,15 | 114,98 | 141,43 | 141,43 | 141,43 |
| Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | 021 Stavby | t | 0,68 | 1 444,48 | 982,25 | 1 208,17 | 1 208,17 | 1 208,17 |
| Vyčistenie povalového priestoru | 021 Stavby | m2 | 250,20 | 3,88 | 970,78 | 1 194,06 | 1 194,06 | 1 194,06 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | t | 13,50 | 13,99 | 188,84 | 232,27 | 232,27 | 232,27 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10km | 021 Stavby | t | 134,98 | 0,46 | 62,09 | 76,37 | 76,37 | 76,37 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 021 Stavby | t | 13,50 | 10,32 | 139,30 | 171,34 | 171,34 | 171,34 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - 50m | 021 Stavby | t | 134,98 | 1,16 | 156,58 | 192,59 | 192,59 | 192,59 |
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | 021 Stavby | t | 13,50 | 22,76 | 307,21 | 377,87 | 377,87 | 377,87 |
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | 021 Stavby | t | 13,50 | 15,00 | 202,47 | 249,04 | 249,04 | 249,04 |
| Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 16,69 | 11,51 | 192,15 | 236,34 | 236,34 | 236,34 |
| Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 15,00 | 4 731,38 | 5 819,60 | 5 819,60 | 5 819,60 |
| Rohož 200x1200x3200 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy | 021 Stavby | m2 | 630,85 | 10,50 | 6 623,93 | 8 147,43 | 8 147,43 | 8 147,43 |
| Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom parozábranna | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 3,03 | 955,74 | 1 175,56 | 1 175,56 | 1 175,56 |
| Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm | 021 Stavby | m2 | 321,18 | 1,25 | 401,48 | 493,82 | 493,82 | 493,82 |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 021 Stavby | t | 7,63 | 29,16 | 222,37 | 273,52 | 273,52 | 273,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t | 021 Stavby | m | 400,06 | 1,96 | 784,12 | 964,47 | 964,47 | 964,47 |
| Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | 021 Stavby | m | 450,00 | 6,91 | 3 109,50 | 3 824,69 | 3 824,69 | 3 824,69 |
| Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm | 021 Stavby | m3 | 9,39 | 450,00 | 4 226,40 | 5 198,47 | 5 198,47 | 5 198,47 |
| Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 1,90 | 599,31 | 737,15 | 737,15 | 737,15 |
| Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 38-50 mm, š. 170-240 mm | 021 Stavby | m3 | 8,00 | 450,00 | 3 600,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 |
| Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech | 021 Stavby | m2 | 18,50 | 10,11 | 187,04 | 230,06 | 230,06 | 230,06 |
| Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť II hr. 18-22 mm, š. 60-160 mm | 021 Stavby | m3 | 1,35 | 450,00 | 606,15 | 745,56 | 745,56 | 745,56 |
| Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | 021 Stavby | m | 819,29 | 0,63 | 516,15 | 634,86 | 634,86 | 634,86 |
| Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2 | 021 Stavby | m3 | 1,31 | 450,00 | 590,40 | 726,19 | 726,19 | 726,19 |
| Montáž kontralát pre sklon do 22° | 021 Stavby | m | 357,47 | 1,19 | 425,39 | 523,23 | 523,23 | 523,23 |
| Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 1,32 | 416,36 | 512,12 | 512,12 | 512,12 |
| Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t | 021 Stavby | m2 | 18,50 | 1,92 | 35,52 | 43,69 | 43,69 | 43,69 |
| Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | 021 Stavby | m3 | 19,01 | 67,18 | 1 277,02 | 1 570,73 | 1 570,73 | 1 570,73 |
| Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | 021 Stavby | t | 11,57 | 45,82 | 530,14 | 652,07 | 652,07 | 652,07 |
| Podhľad SDK RFI 15 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 27,73 | 8 746,74 | 10 758,49 | 10 758,49 | 10 758,49 |
| Krytina Klikpanel poplastovaný plech | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 43,70 | 13 784,07 | 16 954,41 | 16 954,41 | 16 954,41 |
| Krytina Klikpanel poplastovaný plech - lemovanie múru rš. 250 mm | 021 Stavby | m | 59,58 | 16,24 | 967,58 | 1 190,12 | 1 190,12 | 1 190,12 |
| Krytina Klikpanel poplastovaný plech - odvetrávací set, sklon strechy do 30° | 021 Stavby | ks | 2,00 | 84,97 | 169,94 | 209,03 | 209,03 | 209,03 |
| Oplechovanie pododkvapové lemovanie z plechov rš. 200 mm | 021 Stavby | m | 18,40 | 8,84 | 162,66 | 200,07 | 200,07 | 200,07 |
| Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 600 mm | 021 Stavby | m | 46,62 | 22,64 | 1 055,48 | 1 298,24 | 1 298,24 | 1 298,24 |
| Odpadová rúra kruhová D 120 mm | 021 Stavby | m | 21,00 | 22,74 | 477,54 | 587,37 | 587,37 | 587,37 |
| Koleno odpadovej rúry D 120 mm | 021 Stavby | ks | 9,00 | 19,23 | 173,07 | 212,88 | 212,88 | 212,88 |
| Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov | 021 Stavby | m | 18,50 | 14,40 | 266,40 | 327,67 | 327,67 | 327,67 |
| Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab | 021 Stavby | ks | 3,00 | 13,63 | 40,89 | 50,29 | 50,29 | 50,29 |
| Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2 | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 1,52 | 479,45 | 589,72 | 589,72 | 589,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | t | 3,93 | 58,26 | 229,02 | 281,69 | 281,69 | 281,69 |
| Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 3,29 | 1 037,75 | 1 276,43 | 1 276,43 | 1 276,43 |
| Demontáž podhľadov v podkroví -0,00500t | 021 Stavby | m2 | 41,50 | 7,03 | 291,75 | 358,85 | 358,85 | 358,85 |
| Demontáž podhľadov roštov -0,00200t | 021 Stavby | m2 | 41,50 | 1,38 | 57,27 | 70,44 | 70,44 | 70,44 |
| Demontáž telesa žiarivkového, -0,00700t | 021 Stavby | ks | 5,00 | 2,96 | 14,80 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t | 021 Stavby | ks | 2,00 | 2,77 | 5,54 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná základopu a krovu | 021 Stavby | m2 | 488,22 | 3,60 | 1 757,59 | 2 161,84 | 2 161,84 | 2 161,84 |
| Maľby vápenné základné dvojnásobné s penetráciou, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 315,43 | 2,13 | 671,86 | 826,39 | 826,39 | 826,39 |
| Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10 | 021 Stavby | m | 30,00 | 0,28 | 8,40 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | 021 Stavby | kg | 18,75 | 1,79 | 33,56 | 41,28 | 41,28 | 41,28 |
| Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov | 021 Stavby | m | 25,00 | 1,00 | 25,00 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
| Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | 021 Stavby | kg | 23,75 | 1,87 | 44,41 | 54,62 | 54,62 | 54,62 |
| Označenie zvodov číselnými štítkami | 021 Stavby | ks | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| Štítok orientačný nerezový na zvody | 021 Stavby | ks | 4,00 | 0,82 | 3,28 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| Podpery vedenia FeZn PV15 | 021 Stavby | ks | 125,00 | 1,39 | 173,75 | 213,71 | 213,71 | 213,71 |
| Podpera vedenia FeZn označenie PV 15 A | 021 Stavby | ks | 125,00 | 1,79 | 223,75 | 275,21 | 275,21 | 275,21 |
| Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03 | 021 Stavby | ks | 30,00 | 1,39 | 41,70 | 51,29 | 51,29 | 51,29 |
| Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 02 | 021 Stavby | ks | 30,00 | 0,93 | 27,90 | 34,32 | 34,32 | 34,32 |
| Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 5,81 | 11,62 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 11,76 | 23,52 | 28,93 | 28,93 | 28,93 |
| Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 3,48 | 6,96 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou | 021 Stavby | ks | 2,00 | 1,92 | 3,84 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | 021 Stavby | ks | 2,00 | 2,32 | 4,64 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02m | 021 Stavby | ks | 2,00 | 1,66 | 3,32 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Svorka FeZn spojovacia SS | 021 Stavby | ks | 26,00 | 1,63 | 42,38 | 52,13 | 52,13 | 52,13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | 021 Stavby | ks | 26,00 | 0,58 | 15,08 | 18,55 | 18,55 | 18,55 |
| Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | 021 Stavby | ks | 13,00 | 2,32 | 30,16 | 37,10 | 37,10 | 37,10 |
| Svorka FeZn odkvapová označenie SO | 021 Stavby | ks | 13,00 | 1,35 | 17,55 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
| Svorka FeZn skúšobná SZ | 021 Stavby | ks | 4,00 | 2,32 | 9,28 | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
| Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | 021 Stavby | ks | 4,00 | 1,59 | 6,36 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | 021 Stavby | ks | 40,00 | 2,32 | 92,80 | 114,14 | 114,14 | 114,14 |
| Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | 021 Stavby | ks | 40,00 | 1,56 | 62,40 | 76,75 | 76,75 | 76,75 |
| Ochranný uholník FeZn OU | 021 Stavby | ks | 4,00 | 1,17 | 4,68 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m | 021 Stavby | ks | 4,00 | 7,13 | 28,52 | 35,08 | 35,08 | 35,08 |
| Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ | 021 Stavby | ks | 12,00 | 2,32 | 27,84 | 34,24 | 34,24 | 34,24 |
| Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ | 021 Stavby | ks | 12,00 | 1,04 | 12,48 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
| Uzemňovacia tyč FeZn ZT | 021 Stavby | m | 30,00 | 3,49 | 104,70 | 128,78 | 128,78 | 128,78 |
| Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | 021 Stavby | ks | 15,00 | 22,53 | 337,95 | 415,68 | 415,68 | 415,68 |
| Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm | 021 Stavby | m | 156,00 | 0,28 | 43,68 | 53,73 | 53,73 | 53,73 |
| Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | 021 Stavby | kg | 21,84 | 6,49 | 141,74 | 174,34 | 174,34 | 174,34 |
| Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce | 021 Stavby | ks | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E | 021 Stavby | ks | 1,00 | 4,18 | 4,18 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP | 021 Stavby | ks | 1,00 | 10,03 | 10,03 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
| Pomocný a podružný materiál | 021 Stavby | kpl | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | 021 Stavby | m | 30,00 | 5,39 | 161,70 | 198,89 | 198,89 | 198,89 |
| Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 021 Stavby | m | 30,00 | 2,06 | 61,80 | 76,01 | 76,01 | 76,01 |
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | 021 Stavby | m2 | 14,00 | 1,99 | 27,86 | 34,27 | 34,27 | 34,27 |
| Pomocné práce pri revíziách pri premeriavaní zvodov, kontrol strechy a ďalšie pridružené úkony | 021 Stavby | ks | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 553,50 | 553,50 | 553,50 |
| Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | 021 Stavby | hod | 8,00 | 20,20 | 161,60 | 198,77 | 198,77 | 198,77 |
| **Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa** | | | | | **68 871,50** | **84 711,94** | **84 711,94** | **84 711,94** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Výmena otvorových konštrukcií** | **áno** | | | | | | | |
| **Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v $m^2$** | | **72,51** | **$m^2$** | | | | | |
| **Názov výdavku** | **Skupina výdavkov** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena bez DPH [EUR]** | **Cena celkom bez DPH [EUR]** | **Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov** | **Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov** | **Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | 021 Stavby | m2 | 35,00 | 15,05 | 526,75 | 647,90 | 647,90 | 647,90 |
| Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t | 021 Stavby | ks | 5,00 | 0,99 | 4,95 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t | 021 Stavby | m2 | 10,00 | 5,89 | 58,90 | 72,45 | 72,45 | 72,45 |
| Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 | 021 Stavby | ks | 6,00 | 8,70 | 52,20 | 64,21 | 64,21 | 64,21 |
| Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t | 021 Stavby | m2 | 6,00 | 10,50 | 63,00 | 77,49 | 77,49 | 77,49 |
| Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 021 Stavby | m | 30,00 | 12,50 | 375,00 | 461,25 | 461,25 | 461,25 |
| Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 021 Stavby | m | 31,50 | 2,80 | 88,20 | 108,49 | 108,49 | 108,49 |
| Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 021 Stavby | m | 31,50 | 2,80 | 88,20 | 108,49 | 108,49 | 108,49 |
| Dvere plastové rámové s plastovou výplňou 900x2000mm | 021 Stavby | ks | 5,00 | 630,00 | 3 150,00 | 3 874,50 | 3 874,50 | 3 874,50 |
| Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2 | 021 Stavby | ks | 6,50 | 43,33 | 281,65 | 346,43 | 346,43 | 346,43 |
| Garážové vráta otočné dvojkrídlové sendvičové s prerušovaným tepelným mostom 3160x2100mm | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 767,50 | 2 767,50 | 2 767,50 |
| Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie | 021 Stavby | ks | 7,00 | 35,00 | 245,00 | 301,35 | 301,35 | 301,35 |
| Žalúzie exteriérové hliníkové Z90, šxl 2200x1500 mm | 021 Stavby | ks | 7,00 | 1 750,00 | 12 250,00 | 15 067,50 | 15 067,50 | 15 067,50 |
| Montáž rolety do stavebných prekladov od šírky 200 cm do 300 cm dĺžky do 160 cm | 021 Stavby | ks | 7,00 | 35,00 | 245,00 | 301,35 | 301,35 | 301,35 |
| Hlinivkvý box pre AL žalúzie šírky 2100mm | 021 Stavby | ks | 7,00 | 239,40 | 1 675,80 | 2 061,23 | 2 061,23 | 2 061,23 |
| Montáž motora pre exteriérovú žalúziu | 021 Stavby | ks | 7,00 | 55,00 | 385,00 | 473,55 | 473,55 | 473,55 |
| J4 WT motor Somfy pre vonkajšie žalúzie alebo ekvivalent | 021 Stavby | ks | 7,00 | 100,96 | 706,72 | 869,27 | 869,27 | 869,27 |
| Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 021 Stavby | hod | 80,00 | 17,20 | 1 376,00 | 1 692,48 | 1 692,48 | 1 692,48 |
| **Spolu výdavky otvorových konštrukcií** | | | | | **23 822,37** | **29 301,52** | **29 301,52** | **29 301,52** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vykurovací systém** | **áno** | | | | | | | |
| **Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW** | | **23,2 kW** | | | | | | |
| **Názov výdavku** | **Skupina výdavkov** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena bez DPH [EUR]** | **Cena celkom bez DPH [EUR]** | **Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov** | **Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov** | **Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)** |
| Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | 021 Stavby | m2 | 50,00 | 4,48 | 224,00 | 275,52 | 275,52 | 275,52 |
| Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, vyspravenie/ | 021 Stavby | hod | 60,00 | 14,73 | 883,80 | 1 087,07 | 1 087,07 | 1 087,07 |
| Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | 021 Stavby | m | 108,00 | 2,37 | 255,96 | 314,83 | 314,83 | 314,83 |
| Izolačná PE trubica DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - resp. alternatíva | 021 Stavby | m | 60,00 | 0,36 | 21,60 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| Izolačná PE trubica DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | 021 Stavby | m | 58,00 | 0,77 | 44,66 | 54,93 | 54,93 | 54,93 |
| Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, | 021 Stavby | m | 38,00 | 0,61 | 23,18 | 28,51 | 28,51 | 28,51 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | 021 Stavby | m | 76,00 | 2,54 | 193,04 | 237,44 | 237,44 | 237,44 |
| Izolačná PE trubica DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, | 021 Stavby | m | 60,00 | 0,99 | 59,40 | 73,06 | 73,06 | 73,06 |
| Izolačná PE trubica DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, | 021 Stavby | m | 6,00 | 1,13 | 6,78 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| Izolačná PE trubica DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, | 021 Stavby | m | 12,00 | 1,28 | 15,36 | 18,89 | 18,89 | 18,89 |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | % | 6,20 | 1,00 | 6,20 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
| Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 60,27 | 60,27 | 74,13 | 74,13 | 74,13 |
| Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 25 s čerpadlom , eco RS 25/6, výkon 50/25 kW, | 021 Stavby | sada | 1,00 | 554,02 | 554,02 | 681,44 | 681,44 | 681,44 |
| Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25 | 021 Stavby | ks | 3,00 | 63,44 | 190,32 | 234,09 | 234,09 | 234,09 |
| Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom, výkon 40/20 kW, | 021 Stavby | sada | 3,00 | 555,10 | 1 665,30 | 2 048,32 | 2 048,32 | 2 048,32 |
| Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | 021 Stavby | % | 24,70 | 1,00 | 24,70 | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
| Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 29,31 | 58,62 | 72,10 | 72,10 | 72,10 |
| mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný | 021 Stavby | ks | 2,00 | 357,70 | 715,40 | 879,94 | 879,94 | 879,94 |
| redukcia DN25-DN32 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 31,50 | 126,00 | 154,98 | 154,98 | 154,98 |
| upevnenie pre rozdeľovač DN25/DN32 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 26,60 | 53,20 | 65,44 | 65,44 | 65,44 |
| Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l | 021 Stavby | ks | 1,00 | 13,89 | 13,89 | 17,08 | 17,08 | 17,08 |
| Nádoba expanzná s membránou typ N 25 l, D 308 mm, v 481 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX - resp. alternatíva | 021 Stavby | ks | 1,00 | 34,00 | 34,00 | 41,82 | 41,82 | 41,82 |
| Držiak nástenný pre expanznú membánovú nádobu s objemom 25 l | 021 Stavby | ks | 1,00 | 8,12 | 8,12 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
| Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob | 021 Stavby | ks | 1,00 | 25,52 | 25,52 | 31,39 | 31,39 | 31,39 |
| Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l | 021 Stavby | ks | 1,00 | 149,74 | 149,74 | 184,18 | 184,18 | 184,18 |
| Akumulačný zásobník vykurovacej vody - 200L, biely | 021 Stavby | ks | 1,00 | 439,00 | 439,00 | 539,97 | 539,97 | 539,97 |
| Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) | 021 Stavby | ks | 1,00 | 60,04 | 60,04 | 73,85 | 73,85 | 73,85 |
| Chemická úpravňa vody 500-N | 021 Stavby | ks | 1,00 | 898,80 | 898,80 | 1 105,52 | 1 105,52 | 1 105,52 |
| Regeneračná soľ - balenie: 25kg | 021 Stavby | bal | 3,00 | 10,69 | 32,07 | 39,45 | 39,45 | 39,45 |
| Uvedenie do prevádzky CHUV Aquaset - resp. alternatíva | 021 Stavby | ks | 1,00 | 388,00 | 388,00 | 477,24 | 477,24 | 477,24 |
| Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | % | 30,02 | 1,00 | 30,02 | 36,92 | 36,92 | 36,92 |
| Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 | 021 Stavby | m | 175,00 | 13,49 | 2 360,75 | 2 903,72 | 2 903,72 | 2 903,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 | 021 Stavby | m | 94,00 | 12,66 | 1 190,04 | 1 463,75 | 1 463,75 | 1 463,75 |
| Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 | 021 Stavby | m | 47,00 | 14,36 | 674,92 | 830,15 | 830,15 | 830,15 |
| Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 | 021 Stavby | m | 70,00 | 17,13 | 1 199,10 | 1 474,89 | 1 474,89 | 1 474,89 |
| Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 | 021 Stavby | m | 6,00 | 22,39 | 134,34 | 165,24 | 165,24 | 165,24 |
| Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 | 021 Stavby | m | 12,00 | 25,79 | 309,48 | 380,66 | 380,66 | 380,66 |
| Tlaková skúška potrubia z uhl. ocele do D 35 mm | 021 Stavby | m | 392,00 | 0,59 | 231,28 | 284,47 | 284,47 | 284,47 |
| Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm | 021 Stavby | m | 12,00 | 0,72 | 8,64 | 10,63 | 10,63 | 10,63 |
| Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | % | 61,08 | 1,00 | 61,08 | 75,13 | 75,13 | 75,13 |
| Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | 021 Stavby | ks | 44,00 | 3,10 | 136,40 | 167,77 | 167,77 | 167,77 |
| Termostatický ventil dvojregulačný - 1/2"xEK; priamy, IVAR.VD 2105 N | 021 Stavby | ks | 22,00 | 9,92 | 218,24 | 268,44 | 268,44 | 268,44 |
| Regulačné šróbenie- 1/2"xEK; priame, IVAR.DD 305 | 021 Stavby | ks | 22,00 | 5,77 | 126,94 | 156,14 | 156,14 | 156,14 |
| Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou | 021 Stavby | ks | 8,00 | 2,04 | 16,32 | 20,07 | 20,07 | 20,07 |
| Ventil odvzdušňovací automatický, 3/8", PN 10, so spätnou klapkou, mosadz, IVAR | 021 Stavby | ks | 8,00 | 7,01 | 56,08 | 68,98 | 68,98 | 68,98 |
| Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | 021 Stavby | súb. | 19,00 | 1,46 | 27,74 | 34,12 | 34,12 | 34,12 |
| Termostatická hlavica kvapalinová - M30x1,5, IVAR.T 5000 | 021 Stavby | ks | 19,00 | 10,94 | 207,86 | 255,67 | 255,67 | 255,67 |
| Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá | 021 Stavby | ks | 38,00 | 1,00 | 38,00 | 46,74 | 46,74 | 46,74 |
| Zverné šróbenie - na medené potrubie - 15x1-EK, | 021 Stavby | ks | 36,00 | 2,09 | 75,24 | 92,55 | 92,55 | 92,55 |
| Zverné šróbenie - na medené potrubie- 18x1-EK, | 021 Stavby | ks | 8,00 | 2,14 | 17,12 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
| Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 1,71 | 3,42 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Guľový uzáve voda se šroubením - 1/2"FM; motýl | 021 Stavby | ks | 2,00 | 4,21 | 8,42 | 10,36 | 10,36 | 10,36 |
| Montáž guľového kohúta závitového G 1 | 021 Stavby | ks | 6,00 | 2,64 | 15,84 | 19,48 | 19,48 | 19,48 |
| Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka , FIV.8363 | 021 Stavby | ks | 6,00 | 6,97 | 41,82 | 51,44 | 51,44 | 51,44 |
| Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | 021 Stavby | ks | 14,00 | 3,05 | 42,70 | 52,52 | 52,52 | 52,52 |
| Guľový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; motýľ | 021 Stavby | ks | 14,00 | 10,92 | 152,88 | 188,04 | 188,04 | 188,04 |
| Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 3,50 | 14,00 | 17,22 | 17,22 | 17,22 |
| Kulový uzávěr voda PERFECTA - 6/4"FF; páka | 021 Stavby | ks | 4,00 | 15,70 | 62,80 | 77,24 | 77,24 | 77,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,47 | 2,47 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 2,78 | 5,56 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| Spätná klapka Eura ľahká, 5/4" FF, Kv 19,45, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, | 021 Stavby | ks | 2,00 | 7,73 | 15,46 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,81 | 2,81 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Poistný ventil pre vykurovanie - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 1,5bar; | 021 Stavby | ks | 1,00 | 5,07 | 5,07 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 9,04 | 36,16 | 44,48 | 44,48 | 44,48 |
| Montáž filtra závitového G 1/2 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,91 | 2,91 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,87 | 2,87 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Montáž filtra závitového G 1 1/4 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 4,86 | 4,86 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| Odkalovač s izoláciou 1 1/4" | 021 Stavby | KS | 2,00 | 206,50 | 413,00 | 507,99 | 507,99 | 507,99 |
| Tlakomer deformačný kruhový B 0-400 kPa č.53312 priem. 100 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 64,05 | 64,05 | 78,78 | 78,78 | 78,78 |
| Uvedenie do prevádzky | 021 Stavby | ks | 1,00 | 47,00 | 47,00 | 57,81 | 57,81 | 57,81 |
| Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom | 021 Stavby | ks | 1,00 | 75,00 | 75,00 | 92,25 | 92,25 | 92,25 |
| Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | % | 19,42 | 1,00 | 19,42 | 23,89 | 23,89 | 23,89 |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 15,00 | 45,00 | 55,35 | 55,35 | 55,35 |
| Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 300x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 021 Stavby | ks | 3,00 | 99,76 | 299,28 | 368,11 | 368,11 | 368,11 |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 16,50 | 49,50 | 60,89 | 60,89 | 60,89 |
| Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 021 Stavby | ks | 3,00 | 160,45 | 481,35 | 592,06 | 592,06 | 592,06 |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm | 021 Stavby | ks | 1,00 | 15,80 | 15,80 | 19,43 | 19,43 | 19,43 |
| Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 900x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | 021 Stavby | ks | 1,00 | 84,42 | 84,42 | 103,84 | 103,84 | 103,84 |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | 021 Stavby | ks | 1,00 | 16,70 | 16,70 | 20,54 | 20,54 | 20,54 |
| Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné | 021 Stavby | ks | 1,00 | 154,99 | 154,99 | 190,64 | 190,64 | 190,64 |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | 021 Stavby | ks | 11,00 | 17,20 | 189,20 | 232,72 | 232,72 | 232,72 |
| Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné | 021 Stavby | ks | 11,00 | 247,40 | 2 721,40 | 3 347,32 | 3 347,32 | 3 347,32 |
| Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | % | 40,58 | 1,00 | 40,58 | 49,91 | 49,91 | 49,91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | 021 Stavby | m | 33,00 | 7,80 | 257,40 | 316,60 | 316,60 | 316,60 |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 0,75 | 3,00 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | 021 Stavby | ks | 4,00 | 0,29 | 1,16 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Vypínač tlačidlový DS 1101-10 radenie 10 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 2,54 | 5,08 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P | 021 Stavby | ks | 4,00 | 3,85 | 15,40 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 1632 šikmá | 021 Stavby | ks | 4,00 | 5,86 | 23,44 | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
| Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5 | 021 Stavby | m | 33,00 | 0,39 | 12,87 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5 | 021 Stavby | m | 33,00 | 1,56 | 51,48 | 63,32 | 63,32 | 63,32 |
| Rozvádzač RK s vybavením | 021 Stavby | ks | 1,00 | 750,00 | 750,00 | 922,50 | 922,50 | 922,50 |
| Podružný elektroinštalačný materiál | 021 Stavby | ks | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| Meranie a regulácia systému | 021 Stavby | ks | 1,00 | 350,00 | 350,00 | 430,50 | 430,50 | 430,50 |
| Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK | 021 Stavby | hod | 24,00 | 17,20 | 412,80 | 507,74 | 507,74 | 507,74 |
| **Spolu výdavky vykurovacieho systému** | | | | | **21 480,45** | **26 420,95** | **26 420,95** | **26 420,95** |

| **Systémy chladenia a vetrania** | **áno** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h** | | **850000 1/h** | | | | | | |
| **Názov výdavku** | **Skupina výdavkov** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena bez DPH [EUR]** | **Cena celkom bez DPH [EUR]** | **Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov** | **Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov** | **Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)** |
| Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou | 021 Stavby | m2 | 38,50 | 17,79 | 684,92 | 842,45 | 842,45 | 842,45 |
| Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | 021 Stavby | m2 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
| Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 750 mm, -0,13200t | 021 Stavby | ks | 13,00 | 28,00 | 364,00 | 447,72 | 447,72 | 447,72 |
| Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t | 021 Stavby | cm | 150,00 | 2,00 | 300,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 021 Stavby | t | 0,53 | 13,00 | 6,86 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | t | 0,53 | 16,00 | 8,45 | 10,39 | 10,39 | 10,39 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 021 Stavby | t | 0,53 | 0,50 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | 021 Stavby | t | 0,53 | 67,00 | 35,38 | 43,52 | 43,52 | 43,52 |
| Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 2,24 | 18,00 | 40,32 | 49,59 | 49,59 | 49,59 |
| Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 221,00 | 221,00 | 271,83 | 271,83 | 271,83 |
| Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm | 021 Stavby | m | 10,00 | 3,50 | 35,00 | 43,05 | 43,05 | 43,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadica PVC pre odvod kondenzátu, d 20 mm, dĺ. 30 m | 021 Stavby | m | 10,00 | 1,50 | 15,00 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |
| Montáž spojky PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm | 021 Stavby | ks | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Spojka na hadicu pre odvod kondenzátu vnútorná, 20/20 pre hadicu d 20 mm | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,20 | 2,20 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 3,60 | 3,60 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Montáž zápachovej uzávierky, sifónov ostatných typov do D 40 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 12,30 | 12,30 | 12,30 |
| HL 138 podom.zápach.uzáver | 021 Stavby | ks | 1,00 | 45,00 | 45,00 | 55,35 | 55,35 | 55,35 |
| Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | % | 2,50 | 1,10 | 2,75 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Montáž spiro potrubia DN 200-225 | 021 Stavby | m | 72,00 | 6,00 | 432,00 | 531,36 | 531,36 | 531,36 |
| Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm | 021 Stavby | m | 72,00 | 8,00 | 576,00 | 708,48 | 708,48 | 708,48 |
| Montáž spiro potrubia DN 250-280 | 021 Stavby | m | 30,00 | 7,00 | 210,00 | 258,30 | 258,30 | 258,30 |
| Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm | 021 Stavby | m | 30,00 | 10,10 | 303,00 | 372,69 | 372,69 | 372,69 |
| Montáž ohybnej Al hadice priemeru 200-230 mm | 021 Stavby | m | 4,00 | 6,00 | 24,00 | 29,52 | 29,52 | 29,52 |
| Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 203 mm, nízky tlak | 021 Stavby | m | 4,00 | 4,00 | 16,00 | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| Montáž kolena na spiro potrubie DN 160-250 | 021 Stavby | ks | 22,00 | 8,00 | 176,00 | 216,48 | 216,48 | 216,48 |
| Koleno DN 200 pre kruhové spiro potrubie | 021 Stavby | ks | 14,00 | 11,44 | 160,16 | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
| Koleno DN 250 pre kruhové spiro potrubie | 021 Stavby | ks | 8,00 | 15,60 | 124,80 | 153,50 | 153,50 | 153,50 |
| Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250 | 021 Stavby | ks | 16,00 | 3,50 | 56,00 | 68,88 | 68,88 | 68,88 |
| Spojka DN 200 pre kruhové spiro potrubie | 021 Stavby | ks | 16,00 | 3,60 | 57,60 | 70,85 | 70,85 | 70,85 |
| Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| Záslepka DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL | 021 Stavby | ks | 2,00 | 4,64 | 9,28 | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
| Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 9,00 | 18,00 | 22,14 | 22,14 | 22,14 |
| T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL | 021 Stavby | ks | 2,00 | 17,44 | 34,88 | 42,90 | 42,90 | 42,90 |
| Montáž výfukovej rúry so sitom DN 225-315 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 12,00 | 12,00 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| Rúra výfuková so sitom DN 250 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 15,84 | 15,84 | 19,48 | 19,48 | 19,48 |
| Montáž výfukovej hlavice hranatej do prierezu 0.200 m2 | 021 Stavby | ks | 10,00 | 20,00 | 200,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| Hlavica výfuková hranatá, pozinkovaná 315 mm | 021 Stavby | ks | 10,00 | 62,60 | 626,00 | 769,98 | 769,98 | 769,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 16,00 | 32,00 | 39,36 | 39,36 | 39,36 |
| Tlmič hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 250/600 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 85,17 | 170,34 | 209,52 | 209,52 | 209,52 |
| Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 250 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 22,50 | 45,00 | 55,35 | 55,35 | 55,35 |
| Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h | 021 Stavby | ks | 5,00 | 160,00 | 800,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 |
| Lokálna rekuperačná jednotka výkonom 50m3/h s príslušenstvom | 021 Stavby | ks | 5,00 | 1 450,00 | 7 250,00 | 8 917,50 | 8 917,50 | 8 917,50 |
| Exteriérová mriežka pre hrúbku steny od 500 do 600 mm so vstavaným predohrevom, materiál: nerez | 021 Stavby | ks | 2,00 | 160,00 | 320,00 | 393,60 | 393,60 | 393,60 |
| Predĺženie tubusu pre Air 70 /atyp objeknávka pri hr. steny nad 600 mm/ | 021 Stavby | ks | 2,00 | 120,00 | 240,00 | 295,20 | 295,20 | 295,20 |
| Viacpolohový prepínač Brink /kabeláž pozri diel ELI/ | 021 Stavby | ks | 1,00 | 65,00 | 65,00 | 79,95 | 79,95 | 79,95 |
| Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 600 m3/h | 021 Stavby | ks | 1,00 | 700,00 | 700,00 | 861,00 | 861,00 | 861,00 |
| Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla so zabudovaným elektrickým ohrievačom a by-passom, vertikálna montáž, prietok vzduchu do 600 m3/h s príslušenstvom | 021 Stavby | ks | 1,00 | 4 295,00 | 4 295,00 | 5 282,85 | 5 282,85 | 5 282,85 |
| Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | 021 Stavby | % | 118,63 | 1,70 | 201,67 | 248,05 | 248,05 | 248,05 |
| Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3, 80 m - opravné | 021 Stavby | m2 | 38,50 | 2,00 | 77,00 | 94,71 | 94,71 | 94,71 |
| Penetrácia podkladu Primalex Univerzál - opravné | 021 Stavby | m2 | 38,50 | 0,79 | 30,42 | 37,42 | 37,42 | 37,42 |
| Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | 021 Stavby | m | 40,00 | 7,80 | 312,00 | 383,76 | 383,76 | 383,76 |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | 021 Stavby | ks | 6,00 | 0,75 | 4,50 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | 021 Stavby | ks | 6,00 | 0,36 | 2,16 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| Vypínač tlačidlový DS 1101-10 radenie 10 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,29 | 2,29 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Spínanie rekuperácie - napojenie spínača | 021 Stavby | ks | 1,00 | 45,00 | 45,00 | 55,35 | 55,35 | 55,35 |
| ovládač pre rekuperačné jednotky zapojenie | 021 Stavby | ks | 1,00 | 220,00 | 220,00 | 270,60 | 270,60 | 270,60 |
| Istič jednopólový do 63 A | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,49 | 2,49 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Istič 3P C16 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 15,23 | 15,23 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| Zapojenie rekuperačnej jednotky | 021 Stavby | ks | 6,00 | 150,00 | 900,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 |
| UNITRONIC LiYY 4x0,75 | 021 Stavby | m | 40,00 | 0,19 | 7,60 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| Unitronic LiYY 4x0,75 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily | 021 Stavby | m | 40,00 | 2,20 | 88,00 | 108,24 | 108,24 | 108,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5 | 021 Stavby | m | 12,00 | 0,39 | 4,68 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5 | 021 Stavby | m | 12,00 | 1,70 | 20,40 | 25,09 | 25,09 | 25,09 |
| Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 | 021 Stavby | m | 13,00 | 0,70 | 9,10 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
| Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | 021 Stavby | m | 13,00 | 0,79 | 10,27 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |
| Krabica KP 68 zapustená, vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia | 021 Stavby | ks | 5,00 | 2,21 | 11,05 | 13,59 | 13,59 | 13,59 |
| Krabica prístrojová šedá KP 64/3 KA | 021 Stavby | ks | 5,00 | 3,97 | 19,85 | 24,42 | 24,42 | 24,42 |
| Podružný materiál | 021 Stavby | % | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| Meranie pri revíziách , revízne práce, vypracovanie revíznej správy | 021 Stavby | hod | 8,00 | 50,00 | 400,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
| Oživenie rekuperačnej jednotky a zaškolenie zamestnancov | 021 Stavby | hod | 12,00 | 15,00 | 180,00 | 221,40 | 221,40 | 221,40 |
| **Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania** | | | | | **21 496,85** | **26 441,13** | **26 441,13** | **26 441,13** |

| **Systémy prípravy teplej vody** | **áno** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW** | | **23,2 kW** | | | | | | |
| **Názov výdavku** | **Skupina výdavkov** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena bez DPH [EUR]** | **Cena celkom bez DPH [EUR]** | **Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov** | **Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov** | **Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)** |
| Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou hrubou | 021 Stavby | m2 | 16,00 | 19,01 | 304,16 | 374,12 | 374,12 | 374,12 |
| Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t | 021 Stavby | cm | 60,00 | 0,51 | 30,60 | 37,64 | 37,64 | 37,64 |
| Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t | 021 Stavby | m | 30,00 | 2,73 | 81,90 | 100,74 | 100,74 | 100,74 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | t | 0,27 | 13,99 | 3,81 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10km | 021 Stavby | t | 2,72 | 0,46 | 1,25 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 021 Stavby | t | 0,27 | 10,32 | 2,81 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - 50m | 021 Stavby | t | 2,72 | 1,16 | 3,16 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | 021 Stavby | t | 0,27 | 22,76 | 6,19 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | 021 Stavby | t | 0,27 | 15,00 | 4,08 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 0,64 | 11,51 | 7,38 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l | 021 Stavby | ks | 1,00 | 85,80 | 85,80 | 105,53 | 105,53 | 105,53 |
| Zásobník TUV 300l | 021 Stavby | ks | 1,00 | 1 919,70 | 1 919,70 | 2 361,23 | 2 361,23 | 2 361,23 |
| Elek. vykurovacia vložka 2-6 kW | 021 Stavby | ks | 1,00 | 518,24 | 518,24 | 637,44 | 637,44 | 637,44 |
| Ponorný snímač teploty zásobníka NTC 10k l=3750 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 60,04 | 60,04 | 73,85 | 73,85 | 73,85 |
| Potrubie plasthliníkové D 16 mm s tepelnou izoláciou hr.9mm | 021 Stavby | m | 30,00 | 18,34 | 550,20 | 676,75 | 676,75 | 676,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrubie plasthliníkové D 20 mm s tepelnou izoláciou hr.9mm | 021 Stavby | m | 25,00 | 21,14 | 528,50 | 650,06 | 650,06 | 650,06 |
| Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20 | 021 Stavby | súb. | 2,00 | 80,97 | 161,94 | 199,19 | 199,19 | 199,19 |
| Dopojenie potrubia DN 15na pôvodnú vetvu TÚV a cirkulácie | 021 Stavby | ks | 4,00 | 7,03 | 28,12 | 34,59 | 34,59 | 34,59 |
| Dopojenie potrubia DN 20na pôvodnú vetvu TÚV a cirkulácie | 021 Stavby | ks | 4,00 | 7,03 | 28,12 | 34,59 | 34,59 | 34,59 |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 2,15 | 8,60 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz | 021 Stavby | ks | 4,00 | 6,70 | 26,80 | 32,96 | 32,96 | 32,96 |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,85 | 2,85 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | 021 Stavby | ks | 1,00 | 9,22 | 9,22 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 3,02 | 3,02 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz | 021 Stavby | ks | 1,00 | 11,09 | 11,09 | 13,64 | 13,64 | 13,64 |
| Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 3,56 | 3,56 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz | 021 Stavby | ks | 1,00 | 24,13 | 24,13 | 29,68 | 29,68 | 29,68 |
| Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 5,60 | 5,60 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| Ventil vyvažovací šikmý DN 20, na pitnú vodu s meracími ventilčekmi na meranie tlakovej diferencie, 2xvnútorný závit | 021 Stavby | ks | 1,00 | 44,74 | 44,74 | 55,03 | 55,03 | 55,03 |
| Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100 | 021 Stavby | m | 60,00 | 5,74 | 344,40 | 423,61 | 423,61 | 423,61 |
| Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 0,06 | 19,33 | 1,16 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l | 021 Stavby | ks | 1,00 | 15,51 | 15,51 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar | 021 Stavby | ks | 1,00 | 57,60 | 57,60 | 70,85 | 70,85 | 70,85 |
| Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 výtlak do 6 m rozpon 150 mm | 021 Stavby | ks | 1,00 | 7,58 | 7,58 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| Čerpadlo obehové | 021 Stavby | ks | 1,00 | 157,60 | 157,60 | 193,85 | 193,85 | 193,85 |
| Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 18 m | 021 Stavby | ks | 1,00 | 18,68 | 18,68 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |
| Podružný montážny materiál | 021 Stavby | ks | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 307,50 | 307,50 | 307,50 |
| Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu 150x150 mm, -0,021t | 021 Stavby | m2 | 8,40 | 26,54 | 222,94 | 274,22 | 274,22 | 274,22 |
| Obkladačky keramické | 021 Stavby | m2 | 8,57 | 16,50 | 141,37 | 173,89 | 173,89 | 173,89 |
| Príprava vonkajšieho podkladu penetráciou pod nátery a maľby | 021 Stavby | m2 | 3,00 | 3,50 | 10,50 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 3,00 | 2,13 | 6,39 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |
| **Spolu výdavky systému prípravy teplej vody** | | | | | **5 699,34** | **7 010,19** | **7 010,19** | **7 010,19** |

| Osvetlenie | áno | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieľová hodnota osvetlovacej sústavy v kW | | 2,688 kW | | | | | | |
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
| Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného | 021 Stavby | ks | 4,00 | 21,55 | 86,20 | 106,03 | 106,03 | 106,03 |
| Prisadené svietidlo LED IP44 20W/230 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 28,90 | 115,60 | 142,19 | 142,19 | 142,19 |
| Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj | 021 Stavby | ks | 6,00 | 12,50 | 75,00 | 92,25 | 92,25 | 92,25 |
| LED svietidlo núdzové 1x1,2W | 021 Stavby | ks | 6,00 | 36,99 | 221,94 | 272,99 | 272,99 | 272,99 |
| Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg | 021 Stavby | ks | 12,00 | 11,50 | 138,00 | 169,74 | 169,74 | 169,74 |
| Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg | 021 Stavby | ks | 2,00 | 12,50 | 25,00 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
| Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg | 021 Stavby | ks | 26,00 | 11,50 | 299,00 | 367,77 | 367,77 | 367,77 |
| Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg | 021 Stavby | ks | 4,00 | 12,50 | 50,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm a montážného rámčeka a príslušenstva | 021 Stavby | ks | 51,00 | 12,50 | 637,50 | 784,13 | 784,13 | 784,13 |
| LED panel 600x600 mm, 40W aj s montážným rámčekom a príslušenstvom | 021 Stavby | ks | 51,00 | 38,16 | 1 946,16 | 2 393,78 | 2 393,78 | 2 393,78 |
| LED technické žiarikové 1200x60mm 36W IP65 | 021 Stavby | ks | 23,00 | 97,90 | 2 251,70 | 2 769,59 | 2 769,59 | 2 769,59 |
| LED panel 210x210mm 12W/230 IP20 | 021 Stavby | ks | 6,00 | 14,17 | 85,02 | 104,57 | 104,57 | 104,57 |
| Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t | 021 Stavby | ks | 18,00 | 10,50 | 189,00 | 232,47 | 232,47 | 232,47 |
| Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t | 021 Stavby | ks | 38,00 | 12,50 | 475,00 | 584,25 | 584,25 | 584,25 |
| Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t | 021 Stavby | ks | 6,00 | 14,50 | 87,00 | 107,01 | 107,01 | 107,01 |
| Pomocný a podružný materiál, príslušenstvá k svietidlám | 021 Stavby | kpl | 1,00 | 175,00 | 175,00 | 215,25 | 215,25 | 215,25 |
| Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | 021 Stavby | hod | 16,00 | 12,29 | 196,64 | 241,87 | 241,87 | 241,87 |
| Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,43 | 2,43 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 021 Stavby | hod | 24,00 | 19,65 | 471,60 | 580,07 | 580,07 | 580,07 |
| **Spolu výdavky osvetlovacej sústavy** | | | | | **7 527,79** | **9 259,18** | **9 259,18** | **9 259,18** |

| Systémy merania a riadenia | áno | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet energonosičov podliehajúcich meraniu a riadeniu v ks | | 1 ks | | | | | | |
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
| Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | 021 Stavby | ks | 75,00 | 1,20 | 90,00 | 110,70 | 110,70 | 110,70 |
| Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68 | 021 Stavby | ks | 75,00 | 0,96 | 72,00 | 88,56 | 88,56 | 88,56 |
| Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | 021 Stavby | m | 33,00 | 7,80 | 257,40 | 316,60 | 316,60 | 316,60 |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | 021 Stavby | ks | 378,00 | 0,76 | 287,28 | 353,35 | 353,35 | 353,35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L | 021 Stavby | ks | 378,00 | 0,48 | 181,44 | 223,17 | 223,17 | 223,17 |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 0,75 | 3,00 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | 021 Stavby | ks | 4,00 | 0,48 | 1,92 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | 021 Stavby | ks | 45,00 | 1,07 | 48,15 | 59,22 | 59,22 | 59,22 |
| Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L | 021 Stavby | ks | 45,00 | 0,48 | 21,60 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Vypínač tlačidlový DS 1101-10 radenie 10 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 2,54 | 5,08 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 18,00 | 4,00 | 72,00 | 88,56 | 88,56 | 88,56 |
| Spínač jednopólový nástenný R1 | 021 Stavby | ks | 18,00 | 6,13 | 110,34 | 135,72 | 135,72 | 135,72 |
| Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 6,00 | 4,28 | 25,68 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
| Prepínač nástenný, radenie 5 | 021 Stavby | ks | 6,00 | 5,89 | 35,34 | 43,47 | 43,47 | 43,47 |
| Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 10,00 | 4,28 | 42,80 | 52,64 | 52,64 | 52,64 |
| Spínač striedavý nástenný, radenie č.6 | 021 Stavby | ks | 10,00 | 4,77 | 47,70 | 58,67 | 58,67 | 58,67 |
| Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 1,00 | 3,80 | 3,80 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| Prepínač krížový nástenný, radenie 7 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 3,29 | 3,29 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Rámček pre vypínače a zásuvky | 021 Stavby | ks | 35,00 | 2,00 | 70,00 | 86,10 | 86,10 | 86,10 |
| Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P | 021 Stavby | ks | 4,00 | 4,48 | 17,92 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IP54 IE 1632 šikmá | 021 Stavby | ks | 4,00 | 5,86 | 23,44 | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
| Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | 021 Stavby | ks | 64,00 | 4,28 | 273,92 | 336,92 | 336,92 | 336,92 |
| Zásuvka jednonásobná , radenie 2P+PE, komplet | 021 Stavby | ks | 4,00 | 5,18 | 20,72 | 25,49 | 25,49 | 25,49 |
| Zásuvka dvojnásobná , radenie 2x(2P+PE), komplet | 021 Stavby | ks | 60,00 | 7,90 | 474,00 | 583,02 | 583,02 | 583,02 |
| 2 - rámček pre vypínače a zásuvky | 021 Stavby | ks | 60,00 | 2,00 | 120,00 | 147,60 | 147,60 | 147,60 |
| Priemyslová zásuvková rozvodnica vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks | 1,00 | 10,10 | 10,10 | 12,42 | 12,42 | 12,42 |
| Zásuvková rozvodnica Block - 632.312W-012F2 - 3x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V/5p- ist. | 021 Stavby | ks | 2,00 | 153,43 | 306,86 | 377,44 | 377,44 | 377,44 |
| Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5 | 021 Stavby | m | 33,00 | 0,39 | 12,87 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5 | 021 Stavby | m | 33,00 | 1,91 | 63,03 | 77,53 | 77,53 | 77,53 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozvádzač RK s vybavením | 021 Stavby | ks | 1,00 | 987,00 | 987,00 | 1 214,01 | 1 214,01 | 1 214,01 |
| Podružný elektroinštalačný materiál | 021 Stavby | ks | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 307,50 | 307,50 | 307,50 |
| Meranie a regulácia systému | 021 Stavby | ks | 1,00 | 350,00 | 350,00 | 430,50 | 430,50 | 430,50 |
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | 021 Stavby | m | 630,00 | 0,67 | 422,10 | 519,18 | 519,18 | 519,18 |
| Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | 021 Stavby | m | 630,00 | 0,72 | 453,60 | 557,93 | 557,93 | 557,93 |
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | 021 Stavby | m | 230,00 | 0,75 | 172,50 | 212,18 | 212,18 | 212,18 |
| Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | 021 Stavby | m | 230,00 | 1,16 | 266,80 | 328,16 | 328,16 | 328,16 |
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | 021 Stavby | m | 43,00 | 0,72 | 30,96 | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
| Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 | 021 Stavby | m | 43,00 | 1,20 | 51,60 | 63,47 | 63,47 | 63,47 |
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | 021 Stavby | m | 56,00 | 0,81 | 45,36 | 55,79 | 55,79 | 55,79 |
| Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | 021 Stavby | m | 56,00 | 1,91 | 106,96 | 131,56 | 131,56 | 131,56 |
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | 021 Stavby | m | 45,00 | 0,83 | 37,35 | 45,94 | 45,94 | 45,94 |
| Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | 021 Stavby | m | 45,00 | 3,19 | 143,55 | 176,57 | 176,57 | 176,57 |
| Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | 021 Stavby | m | 30,00 | 0,86 | 25,80 | 31,73 | 31,73 | 31,73 |
| Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | 021 Stavby | m | 30,00 | 4,74 | 142,20 | 174,91 | 174,91 | 174,91 |
| Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | 021 Stavby | m | 10,00 | 0,60 | 6,00 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
| Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 | 021 Stavby | m | 45,00 | 2,58 | 116,10 | 142,80 | 142,80 | 142,80 |
| Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 | 021 Stavby | m | 56,00 | 0,75 | 42,00 | 51,66 | 51,66 | 51,66 |
| Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 | 021 Stavby | m | 56,00 | 1,29 | 72,24 | 88,86 | 88,86 | 88,86 |
| Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg | 021 Stavby | m | 750,00 | 0,28 | 210,00 | 258,30 | 258,30 | 258,30 |
| Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t | 021 Stavby | cm | 625,00 | 1,58 | 987,50 | 1 214,63 | 1 214,63 | 1 214,63 |
| Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom | 021 Stavby | m | 750,00 | 1,40 | 1 050,00 | 1 291,50 | 1 291,50 | 1 291,50 |
| Pomocný a podružný materiál | 021 Stavby | kpl | 1,00 | 150,00 | 150,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| Demontážne práce | 021 Stavby | hod | 120,00 | 13,50 | 1 620,00 | 1 992,60 | 1 992,60 | 1 992,60 |
| Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | 021 Stavby | hod | 16,00 | 12,29 | 196,64 | 241,87 | 241,87 | 241,87 |
| Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte | 021 Stavby | ks | 1,00 | 2,43 | 2,43 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | 021 Stavby | hod | 16,00 | 19,65 | 314,40 | 386,71 | 386,71 | 386,71 |
| **Spolu výdavky systémov merania a riadenia** | | | | | **10 962,77** | **13 484,21** | **13 484,21** | **13 484,21** |

| **Iné opatrenia úspory primárnej energie** | **áno** |
|---|---|

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t | 021 Stavby | m2 | 53,30 | 16,86 | 898,64 | 1 105,33 | 1 105,33 | 1 105,33 |
| Murivo nosné (m3) z tvárnic Pórobeteónových hr. 300 mm PDK, na MVC a maltu | 021 Stavby | m3 | 3,15 | 194,23 | 611,44 | 752,07 | 752,07 | 752,07 |
| Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm | 021 Stavby | m2 | 53,30 | 12,08 | 643,86 | 791,95 | 791,95 | 791,95 |
| Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100% | 021 Stavby | m2 | 53,30 | 14,50 | 772,85 | 950,61 | 950,61 | 950,61 |
| Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm | 021 Stavby | m2 | 53,30 | 8,73 | 465,31 | 572,33 | 572,33 | 572,33 |
| Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy | 021 Stavby | m2 | 53,30 | 52,27 | 2 785,99 | 3 426,77 | 3 426,77 | 3 426,77 |
| Vyčistenie suterénu | 021 Stavby | m2 | 158,10 | 3,88 | 613,43 | 754,52 | 754,52 | 754,52 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | t | 3,36 | 13,99 | 46,98 | 57,79 | 57,79 | 57,79 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10km | 021 Stavby | t | 33,58 | 0,46 | 15,45 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 021 Stavby | t | 3,36 | 10,32 | 34,65 | 42,62 | 42,62 | 42,62 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - 50m | 021 Stavby | t | 33,58 | 1,16 | 38,95 | 47,91 | 47,91 | 47,91 |
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | 021 Stavby | t | 3,36 | 22,76 | 76,43 | 94,01 | 94,01 | 94,01 |
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | 021 Stavby | t | 3,36 | 15,00 | 50,37 | 61,96 | 61,96 | 61,96 |
| Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 6,43 | 11,51 | 74,06 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
| Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 18,35 | 0,21 | 3,85 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| Maľby vápenné základné dvojnásobné s penetráciou, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 53,30 | 2,13 | 113,53 | 139,64 | 139,64 | 139,64 |
| **Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie** | | | | | **7 245,79** | **8 912,32** | **8 912,32** | **8 912,32** |

| **Energetický manažment** | **nie** |
|---|---|

| **Monitoring prevádzkových údajov** | **nie** |
|---|---|

| **Kvalita vnútorného prostredia** | **áno** |
|---|---|
| **Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v $m^2$** | **6,8 $m^2$** |

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t | 021 Stavby | m2 | 6,30 | 16,86 | 106,22 | 130,65 | 130,65 | 130,65 |
| Hrubá výplň rýh v stenách a stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | 021 Stavby | m2 | 2,88 | 11,29 | 32,52 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb | 021 Stavby | m2 | 6,82 | 9,17 | 62,54 | 76,92 | 76,92 | 76,92 |
| Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | 021 Stavby | m2 | 6,82 | 3,35 | 22,85 | 28,11 | 28,11 | 28,11 |
| Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 021 Stavby | m2 | 6,82 | 4,36 | 29,74 | 36,58 | 36,58 | 36,58 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementový vyrovnávajúci a doplňujúci poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm | 021 Stavby | m2 | 6,80 | 26,50 | 180,20 | 221,65 | 221,65 | 221,65 |
| Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | 021 Stavby | ks | 2,00 | 11,48 | 22,96 | 28,24 | 28,24 | 28,24 |
| Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600-800x1970x100 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 44,39 | 88,78 | 109,20 | 109,20 | 109,20 |
| Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | 021 Stavby | m2 | 12,33 | 2,93 | 36,13 | 44,44 | 44,44 | 44,44 |
| Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | 021 Stavby | m3 | 1,07 | 136,07 | 145,59 | 179,08 | 179,08 | 179,08 |
| Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | 021 Stavby | ks | 2,00 | 0,85 | 1,70 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Vybúranie otvoru a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 600 mm, -0,11900t | 021 Stavby | ks | 3,00 | 41,90 | 125,70 | 154,61 | 154,61 | 154,61 |
| Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00800t | 021 Stavby | m | 18,22 | 2,43 | 44,27 | 54,45 | 54,45 | 54,45 |
| Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t | 021 Stavby | m | 10,33 | 2,73 | 28,20 | 34,69 | 34,69 | 34,69 |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 021 Stavby | t | 5,89 | 7,16 | 42,19 | 51,89 | 51,89 | 51,89 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | t | 5,89 | 13,99 | 82,44 | 101,40 | 101,40 | 101,40 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 021 Stavby | t | 84,42 | 0,46 | 38,83 | 47,76 | 47,76 | 47,76 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 021 Stavby | t | 5,89 | 10,32 | 60,82 | 74,81 | 74,81 | 74,81 |
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | 021 Stavby | t | 5,89 | 4,93 | 29,05 | 35,73 | 35,73 | 35,73 |
| Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | 021 Stavby | t | 5,89 | 15,00 | 88,40 | 108,73 | 108,73 | 108,73 |
| Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | 021 Stavby | m | 20,34 | 2,37 | 48,21 | 59,30 | 59,30 | 59,30 |
| Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | 021 Stavby | m | 20,75 | 3,50 | 72,61 | 89,31 | 89,31 | 89,31 |
| Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50 | 021 Stavby | m | 7,20 | 14,49 | 104,33 | 128,33 | 128,33 | 128,33 |
| Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110 | 021 Stavby | m | 2,00 | 28,05 | 56,10 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 125 | 021 Stavby | m | 1,80 | 35,32 | 63,58 | 78,20 | 78,20 | 78,20 |
| Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40 | 021 Stavby | m | 16,00 | 14,49 | 231,84 | 285,16 | 285,16 | 285,16 |
| Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110 | 021 Stavby | m | 2,00 | 28,05 | 56,10 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| Montáž spojky HT potrubia DN 40 | 021 Stavby | ks | 4,00 | 1,50 | 6,00 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
| Spojka HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu | 021 Stavby | ks | 4,00 | 1,20 | 4,80 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | 021 Stavby | ks | 4,00 | 2,42 | 9,68 | 11,91 | 11,91 | 11,91 |
| Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 3,96 | 11,88 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 4,25 | 4,25 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP | 021 Stavby | ks | 1,00 | 17,63 | 17,63 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 021 Stavby | m | 43,21 | 0,76 | 32,84 | 40,39 | 40,39 | 40,39 |
| Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN10, polyfúznym zváraním | 021 Stavby | m | 30,40 | 7,94 | 241,38 | 296,90 | 296,90 | 296,90 |
| Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10, polyfúznym zváraním | 021 Stavby | m | 16,00 | 9,65 | 154,40 | 189,91 | 189,91 | 189,91 |
| Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm- PN10, polyfúznym zváraním | 021 Stavby | m | 8,00 | 12,03 | 96,24 | 118,38 | 118,38 | 118,38 |
| Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie | 021 Stavby | súb. | 1,00 | 8,59 | 8,59 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom | 021 Stavby | ks | 1,00 | 45,94 | 45,94 | 56,51 | 56,51 | 56,51 |
| Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom | 021 Stavby | ks | 1,00 | 65,00 | 65,00 | 79,95 | 79,95 | 79,95 |
| Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním | 021 Stavby | ks | 1,00 | 19,80 | 19,80 | 24,35 | 24,35 | 24,35 |
| Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže | 021 Stavby | ks | 1,00 | 19,22 | 19,22 | 23,64 | 23,64 | 23,64 |
| Pisoár keramický | 021 Stavby | ks | 1,00 | 127,87 | 127,87 | 157,28 | 157,28 | 157,28 |
| Súprava inštalačná pre bidety, výlevky, pisoáre | 021 Stavby | ks | 1,00 | 45,80 | 45,80 | 56,33 | 56,33 | 56,33 |
| Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t | 021 Stavby | súb. | 1,00 | 9,77 | 9,77 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | 021 Stavby | súb. | 2,00 | 4,75 | 9,50 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
| Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | 021 Stavby | ks | 2,00 | 32,28 | 64,56 | 79,41 | 79,41 | 79,41 |
| Umývadlo keramické bežný typ | 021 Stavby | ks | 2,00 | 45,00 | 90,00 | 110,70 | 110,70 | 110,70 |
| Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 021 Stavby | ks | 6,00 | 7,96 | 47,76 | 58,74 | 58,74 | 58,74 |
| Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz | 021 Stavby | ks | 6,00 | 5,22 | 31,32 | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
| Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 021 Stavby | ks | 2,00 | 12,03 | 24,06 | 29,59 | 29,59 | 29,59 |
| Batéria umývadlová stojanková páková | 021 Stavby | ks | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | 021 Stavby | ks | 4,00 | 1,24 | 4,96 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 2,84 | 8,52 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |
| Sifón nerezový umývadlový, priemer výstupu 32 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 30,80 | 92,40 | 113,65 | 113,65 | 113,65 |
| Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | 021 Stavby | ks | 3,00 | 13,74 | 41,22 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
| Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | 021 Stavby | ks | 3,00 | 30,00 | 90,00 | 110,70 | 110,70 | 110,70 |
| Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | 021 Stavby | ks | 3,00 | 75,00 | 225,00 | 276,75 | 276,75 | 276,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere poldrážkové | 021 Stavby | ks | 3,00 | 4,34 | 13,02 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| Záves dlhý s podperou dĺžky 1000 mm | 021 Stavby | ks | 6,00 | 16,68 | 100,08 | 123,10 | 123,10 | 123,10 |
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore | 021 Stavby | m2 | 6,60 | 14,06 | 92,80 | 114,14 | 114,14 | 114,14 |
| Dlaždice gresové, hr.8mm hutné glazované | 021 Stavby | m2 | 8,68 | 18,50 | 160,54 | 197,46 | 197,46 | 197,46 |
| Montáž prechodového profilu | 021 Stavby | m | 4,00 | 1,22 | 4,88 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Profil spojovací v tvare Z pre napojenie dlažby k inej podlahovej krytine, Al | 021 Stavby | m | 4,04 | 8,22 | 33,21 | 40,85 | 40,85 | 40,85 |
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | t | 0,18 | 18,68 | 3,29 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm | 021 Stavby | m2 | 18,20 | 26,30 | 478,53 | 588,59 | 588,59 | 588,59 |
| Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné | 021 Stavby | m2 | 20,02 | 18,50 | 370,28 | 455,44 | 455,44 | 455,44 |
| Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m | 021 Stavby | ks | 3,00 | 0,35 | 1,05 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m | 021 Stavby | m | 6,33 | 0,29 | 1,84 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 18,25 | 0,17 | 3,10 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov na schodisku výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 18,25 | 0,20 | 3,65 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 021 Stavby | m2 | 18,25 | 0,72 | 13,14 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
| Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 18,25 | 2,13 | 38,87 | 47,81 | 47,81 | 47,81 |
| **Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia** | | | | | **4 920,57** | **6 052,30** | **6 052,30** | **6 052,30** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Debarierizačné opatrenia** | **áno** | | | | | | | |
| **Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)** | | **WC INVALID** | | | | | | |
| **Názov výdavku** | **Skupina výdavkov** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena bez DPH [EUR]** | **Cena celkom bez DPH [EUR]** | **Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov** | **Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov** | **Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)** |
| Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm | 021 Stavby | m2 | 8,22 | 16,86 | 138,59 | 170,47 | 170,47 | 170,47 |
| Hrubá výplň rýh v stenách a stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | 021 Stavby | ks | 2,00 | 17,19 | 34,38 | 42,29 | 42,29 | 42,29 |
| Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb | 021 Stavby | m2 | 12,35 | 30,07 | 371,36 | 456,77 | 456,77 | 456,77 |
| Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady | 021 Stavby | m2 | 1,41 | 11,29 | 15,92 | 19,58 | 19,58 | 19,58 |
| Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 021 Stavby | m2 | 7,20 | 9,17 | 66,02 | 81,20 | 81,20 | 81,20 |
| Cementový vyrovnávajúci a doplňujúci poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm | 021 Stavby | m2 | 7,20 | 3,35 | 24,12 | 29,67 | 29,67 | 29,67 |
| Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | 021 Stavby | m2 | 7,20 | 4,36 | 31,39 | 38,61 | 38,61 | 38,61 |
| Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600-800x1970x100 mm | 021 Stavby | m2 | 10,70 | 26,50 | 283,55 | 348,77 | 348,77 | 348,77 |
| Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | 021 Stavby | ks | 2,00 | 11,48 | 22,96 | 28,24 | 28,24 | 28,24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | 021 Stavby | ks | 2,00 | 44,39 | 88,78 | 109,20 | 109,20 | 109,20 |
| Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | 021 Stavby | m2 | 3,82 | 2,93 | 11,19 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| Vybúranie otvoru a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 600 mm, -0,11900t | 021 Stavby | m3 | 0,39 | 136,07 | 53,07 | 65,28 | 65,28 | 65,28 |
| Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00800t | 021 Stavby | ks | 2,00 | 0,85 | 1,70 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t | 021 Stavby | ks | 3,00 | 41,90 | 125,70 | 154,61 | 154,61 | 154,61 |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 021 Stavby | m | 18,22 | 2,43 | 44,27 | 54,45 | 54,45 | 54,45 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | m | 10,33 | 2,73 | 28,20 | 34,69 | 34,69 | 34,69 |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 021 Stavby | t | 2,77 | 7,16 | 19,84 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 021 Stavby | t | 2,77 | 13,99 | 38,77 | 47,69 | 47,69 | 47,69 |
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | 021 Stavby | t | 54,20 | 0,46 | 24,93 | 30,66 | 30,66 | 30,66 |
| Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | 021 Stavby | t | 2,77 | 10,32 | 28,60 | 35,18 | 35,18 | 35,18 |
| Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | 021 Stavby | t | 2,77 | 4,93 | 13,66 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | 021 Stavby | t | 2,77 | 15,00 | 41,57 | 51,13 | 51,13 | 51,13 |
| Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50 | 021 Stavby | m | 10,35 | 2,37 | 24,53 | 30,17 | 30,17 | 30,17 |
| Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110 | 021 Stavby | m | 10,56 | 3,50 | 36,95 | 45,45 | 45,45 | 45,45 |
| Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40 | 021 Stavby | m | 4,10 | 14,49 | 59,41 | 73,07 | 73,07 | 73,07 |
| Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110 | 021 Stavby | m | 2,00 | 28,05 | 56,10 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| Montáž spojky HT potrubia DN 40 | 021 Stavby | m | 6,10 | 14,49 | 88,39 | 108,72 | 108,72 | 108,72 |
| Spojka HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu | 021 Stavby | m | 2,50 | 28,05 | 70,13 | 86,26 | 86,26 | 86,26 |
| Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
| Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 1,20 | 3,60 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | 021 Stavby | ks | 3,00 | 2,42 | 7,26 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP | 021 Stavby | ks | 3,00 | 3,96 | 11,88 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 4,25 | 4,25 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN10, polyfúznym zváraním | 021 Stavby | ks | 1,00 | 17,63 | 17,63 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |
| Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN10, polyfúznym zváraním | 021 Stavby | m | 43,21 | 0,76 | 32,84 | 40,39 | 40,39 | 40,39 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm- PN10, polyfúznym zváraním | 021 Stavby | m | 10,77 | 7,94 | 85,51 | 105,18 | 105,18 | 105,18 |
| Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie | 021 Stavby | m | 4,35 | 9,65 | 41,98 | 51,64 | 51,64 | 51,64 |
| Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom | 021 Stavby | m | 2,88 | 12,03 | 34,65 | 42,62 | 42,62 | 42,62 |
| Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom | 021 Stavby | súb. | 1,00 | 8,59 | 8,59 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom - pre imobilných | 021 Stavby | ks | 1,00 | 45,94 | 45,94 | 56,51 | 56,51 | 56,51 |
| Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | 021 Stavby | ks | 1,00 | 65,00 | 65,00 | 79,95 | 79,95 | 79,95 |
| Umývadlo keramické bežný typ - pre imobilných | 021 Stavby | ks | 1,00 | 187,00 | 187,00 | 230,01 | 230,01 | 230,01 |
| Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 32,28 | 32,28 | 39,70 | 39,70 | 39,70 |
| Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz | 021 Stavby | ks | 1,00 | 85,00 | 85,00 | 104,55 | 104,55 | 104,55 |
| Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 021 Stavby | ks | 3,00 | 7,96 | 23,88 | 29,37 | 29,37 | 29,37 |
| Batéria umývadlová stojanková páková | 021 Stavby | ks | 3,00 | 5,22 | 15,66 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | 021 Stavby | ks | 3,00 | 12,03 | 36,09 | 44,39 | 44,39 | 44,39 |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 25,00 | 75,00 | 92,25 | 92,25 | 92,25 |
| Sifón nerezový umývadlový, priemer výstupu 32 mm | 021 Stavby | ks | 3,00 | 1,24 | 3,72 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | 021 Stavby | ks | 2,00 | 2,84 | 5,68 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | 021 Stavby | ks | 2,00 | 30,80 | 61,60 | 75,77 | 75,77 | 75,77 |
| Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné | 021 Stavby | ks | 2,00 | 13,74 | 27,48 | 33,80 | 33,80 | 33,80 |
| Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere poldrážkové | 021 Stavby | ks | 2,00 | 30,00 | 60,00 | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
| Záves dlhý s podperou dĺžky 1000 mm | 021 Stavby | ks | 2,00 | 75,00 | 150,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| Montáž madla pre imobilných | 021 Stavby | ks | 2,00 | 4,34 | 8,68 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| Madlo kúpeľňové sklopne 600mm nerezové | 021 Stavby | ks | 4,00 | 16,68 | 66,72 | 82,07 | 82,07 | 82,07 |
| Madlo kúpeľňové 600mm nerezové | 021 Stavby | ks | 4,00 | 7,00 | 28,00 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
| Madlo na dvere 600mm nerezové | 021 Stavby | ks | 1,00 | 114,50 | 114,50 | 140,84 | 140,84 | 140,84 |
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore | 021 Stavby | ks | 1,00 | 47,99 | 47,99 | 59,03 | 59,03 | 59,03 |
| Dlaždice gresové, hr.8mm hutné glazované | 021 Stavby | ks | 2,00 | 55,00 | 110,00 | 135,30 | 135,30 | 135,30 |
| Montáž prechodového profilu | 021 Stavby | m2 | 3,90 | 14,05 | 54,80 | 67,40 | 67,40 | 67,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profil spojovací v tvare Z pre napojenie dlažby k inej podlahovej krytine, Al | 021 Stavby | m2 | 5,13 | 18,50 | 94,87 | 116,69 | 116,69 | 116,69 |
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | m | 2,00 | 1,22 | 2,44 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm | 021 Stavby | m | 2,02 | 8,22 | 16,60 | 20,42 | 20,42 | 20,42 |
| Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné | 021 Stavby | t | 0,10 | 18,68 | 1,94 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 13,05 | 26,30 | 343,22 | 422,16 | 422,16 | 422,16 |
| Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 14,36 | 18,50 | 265,57 | 326,65 | 326,65 | 326,65 |
| Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m | 021 Stavby | ks | 2,00 | 0,35 | 0,70 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov na schodisku výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m | 4,32 | 0,29 | 1,25 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 021 Stavby | m2 | 12,11 | 0,17 | 2,06 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 12,11 | 0,20 | 2,42 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 021 Stavby | m2 | 12,11 | 0,72 | 8,72 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 021 Stavby | m2 | 12,11 | 2,13 | 25,79 | 31,72 | 31,72 | 31,72 |
| **Spolu výdavky debarierizačných opatrení** | | | | | **4 167,37** | **5 125,87** | **5 125,87** | **5 125,87** |

| | |
|---|---|
| **Nabíjacie stanice elektromobility** | **nie** |
| **Nový Európsky Bauhaus** | **nie** |
| **Zelené opatrenia** | **nie** |
| **Ochrana biodiverzity** | **nie** |
| **Ostatné okrem softvéru** | **nie** |
| **Softvér** | **nie** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU** | **266 729,46** | **325 853,31** | **325 853,31** |
| **SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie** | | **325 853,31** | **325 853,31** |
| **SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze** | | **325 853,31** | **325 853,31** |

## Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

| | |
|---|---|
| **Zariadenia OZE - výroba elektriny** | **áno** |
| **Inštalovaný výkon v MW** | **0,03116 MW** |

| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nUPE a NV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov | 022 S. hnut. veci | kpl | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 166,05 | 166,05 | 166,05 |
| Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu | 022 S. hnut. veci | kpl | 76,00 | 7,50 | 570,00 | 701,10 | 701,10 | 701,10 |
| Fotovoltická konštrukcia pre šikmé strechy | 022 S. hnut. veci | kpl | 76,00 | 12,64 | 960,64 | 1 181,59 | 1 181,59 | 1 181,59 |
| Montáž a stringovanie fotovoltického panelu maloformátového | 022 S. hnut. veci | ks | 76,00 | 80,00 | 6 080,00 | 7 478,40 | 7 478,40 | 7 478,40 |
| Fotovoltický modul pre strešné inštalácie | 022 S. hnut. veci | ks | 76,00 | 72,00 | 5 472,00 | 6 730,56 | 6 730,56 | 6 730,56 |
| Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 43,05 | 43,05 | 43,05 |
| Fotovoltický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltický zdroj do výkonu 40A/3F, sieťová ochrana (U,F,T) | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 523,22 | 523,22 | 643,56 | 643,56 | 643,56 |
| Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A | 022 S. hnut. veci | súb. | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 196,80 | 196,80 | 196,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solárne káble dvojito izolované AC/DC | 022 S. hnut. veci | m | 200,00 | 2,00 | 400,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
| Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 125,80 | 125,80 | 154,73 | 154,73 | 154,73 |
| Fotovoltický striedač pre komerčné inštalácie, 3-fázový do 3x160 A, do 120kW/180kWp, 3F | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 2 549,00 | 2 549,00 | 3 135,27 | 3 135,27 | 3 135,27 |
| Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie | 022 S. hnut. veci | súb. | 1,00 | 178,00 | 178,00 | 218,94 | 218,94 | 218,94 |
| Montáž akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWp | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 75,00 | 150,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| Akumulátorový striedač pre hybridné (FV + ESS) inštalácie, AC-230V, DC-48V, 5 - 15 kWp | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 679,00 | 1 358,00 | 1 670,34 | 1 670,34 | 1 670,34 |
| Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWp | 022 S. hnut. veci | súb. | 2,00 | 65,00 | 130,00 | 159,90 | 159,90 | 159,90 |
| Pomocné práce pri revíziách pri premeriavaní zvodov, kontrol strechy a ďalšie pridružené úkony | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 2,43 | 2,43 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | 022 S. hnut. veci | hod | 10,00 | 15,00 | 150,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| **Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny** | | | | | **18 979,09** | **23 344,28** | **23 344,28** | **23 344,28** |

| **Zariadenia OZE - výroba tepla** | **áno** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inštalovaný výkon v MW** | | **0,0214** | **MW** | | | | | |
| **Názov výdavku** | **Skupina výdavkov** | **Merná jednotka** | **Počet jednotiek** | **Jednotková cena bez DPH [EUR]** | **Cena celkom bez DPH [EUR]** | **Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov** | **Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov** | **Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)** |
| Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda) | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 750,00 | 1 500,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
| Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie - 400V - výkon pri A -7/W35 11,6 kW (s el. ohrievačom 9 kW, bez chladenia) - resp. alternatíva | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 5 856,20 | 11 712,40 | 14 406,25 | 14 406,25 | 14 406,25 |
| Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 117,71 | 235,42 | 289,57 | 289,57 | 289,57 |
| Medená rúra s izoláciou D16 na prepoj vonkajšej a vnútornej jednotky TČ (zvitok 25 mb) | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 594,08 | 594,08 | 730,72 | 730,72 | 730,72 |
| Medená rúra s izoláciou D10 na prepoj vonkajšej a vnútornej jednotky TČ (zvitok 25 mb) | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 413,96 | 413,96 | 509,17 | 509,17 | 509,17 |
| Konzola pod vonkajšiu jednotku TČ pre montáž na zem | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 107,44 | 214,88 | 264,30 | 264,30 | 264,30 |
| Komunikačný modul- Plošný spoj elektroniky pre montáž do regulácie . Kvýmene dát s ďalšími reguláciami vykurovacieho okruhu Vitotronic 200-H a Vitocom200/300 - resp. alternatíva | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 158,79 | 158,79 | 195,31 | 195,31 | 195,31 |
| Komunikačný modul - Plošný spoj elektroniky na montáž do, 200 a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami vykurovacieho okruhu | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 158,79 | 317,58 | 390,62 | 390,62 | 390,62 |
| Regulácia vykurovacích okruhov pre tri vykurovacie okruhy so zmiešavačom. Pre pripojenie jedného vykurovacieho okruhu je potrebná | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 600,40 | 600,40 | 738,49 | 738,49 | 738,49 |
| Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami s konektorom RJ45, 7 m dlhý - resp. alternatíva | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 33,18 | 66,36 | 81,62 | 81,62 | 81,62 |
| Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 7,11 | 7,11 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) | 022 S. hnut. veci | ks | 4,00 | 60,04 | 240,16 | 295,40 | 295,40 | 295,40 |
| Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu - systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 11,06 | 22,12 | 27,21 | 27,21 | 27,21 |
| Konektor pre motor zmiešavača - systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 11,06 | 22,12 | 27,21 | 27,21 | 27,21 |
| Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom (nástenná montáž) | 022 S. hnut. veci | ks | 1,00 | 211,72 | 211,72 | 260,42 | 260,42 | 260,42 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uvedenie do prevádzky Vitocal 200-S - resp. alternatíva | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 212,00 | 424,00 | 521,52 | 521,52 | 521,52 |
| Dopojenie chladiaceho okruhu | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 212,00 | 424,00 | 521,52 | 521,52 | 521,52 |
| Presun hmôt pre TČ umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | 022 S. hnut. veci | % | 238,28 | 1,00 | 238,28 | 293,08 | 293,08 | 293,08 |
| Montáž regulácie TČ, kabeláže | 022 S. hnut. veci | hod | 30,00 | 15,00 | 450,00 | 553,50 | 553,50 | 553,50 |
| Membránová expanzná nádoba 10l pre zabudovanie do vnútornej jednotky Objem 10 litrov | 022 S. hnut. veci | ks | 2,00 | 107,44 | 214,88 | 264,30 | 264,30 | 264,30 |
| **Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla** | | | | | **18 068,26** | **22 223,96** | **22 223,96** | **22 223,96** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uskladnenie energie z OZE** | **nie** | | | | | | | |
| **Monitor./optimal./riadenie spotreby energie** | **nie** | | | | | | | |
| **Ostatné** | **nie** | | | | | | | |
| **Softvér** | **nie** | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU** | **37 047,35** | **45 568,24** | **45 568,24** | |
| **SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti** | | **45 568,24** | **45 568,24** | |
| **SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze** | | **45 568,24** | **45 568,24** | |
| **Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2** | | **371 421,55** | **371 421,55** | **371 421,55** |

**Upozornenia**

| |
|---|
| **Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ŽoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet a samostatný hárok MU.** |
| V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skopírujte vzorce. |
| V časti rozpočtu "**Ostatné**" zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie plášťa, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciU príslušných rozvodov energie, ktoré nemožno priradiť i iným aktivitám. |
| Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP. |