
Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti OÚ a kultúrnym domom v Obci Pichne Miesto:

Objekt : SO 01 Vlastný objekt JKSO :

Časť : 03. Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlaźia

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa: 2.10.2026

Odberateľ: Obec Pichne IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 87 456,02 87 456,02 6  Práce nadčas

2  PSV: 101 115,53 101 115,53 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 188 571,55 188 571,55 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 188 571,55

podpis: 22  DPH  23% z: 188 571,55 43 371,46

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 231 943,01

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:


