Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Znizenie energetickej naroénosti OU a kultrnym domom v Obci Pichne Miesto:
Objekt : SO 01 Viastny objekt JKSO :
Cast : 07. Poziarne opatrenia
Rozpodet: Zmluva ¢.: Spracoval: Dna: 2.10.2026
Odberatel: Obec Pichne ICO:
DIC:
Dodavatel: ICO:
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A |ZRN KonStrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 | HSV: 340,20 340,20 6 | Prace nadCas
2 |PSV: 7 | Murarske vypomoce
3 | MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 | Iné: 9
5 | Sucet: 340,20 340,20 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Cinnost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 340,20
podpis: 22 |DPH 23% z: 340,20 78,25
datum: 23 |DPH 0%z
24 Sucet riadkov 21 az 23: 418,45

F | Odpocet - pripocet

odberatel, obstaravatel

dodéavatel, zhotovitel

podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:




