

ROZPOČET

Stavba:

ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM V OBCI PICHNE

Objekt:

12 - Výmena osvetlenia (A)

Miesto:

Pichne

Dátum:

02.10.2026

Objednávateľ:

Obec Pichne

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								16 243,16
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
	D	M	Práce a dodávky M					15 548,20
	D	21-M	Elektromontáže					15 548,20
1	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	104,000		26,79	2 786,16
2	M	01	Stropné LED svietidlo, min.: 10W, , 4000K, IP20	ks	14,000	98,01		1 372,14
3	M	02	Lineárne LED svietidlo, min.: 10W, , 4000K, IP20	ks	82,000	117,73		9 653,86
4	M	03	Nástenné LED svietidlo, min.: 10W, , 4000K, IP20	ks	8,000	91,66		733,28
5	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia	ks	7,000		7,17	50,19
6	M	02	Vypínač rad 1-7 podľa potreby	ks	7,000	8,31		58,17
7	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	104,000		8,60	894,40
8	K	PM	Podružný materiál	%	203,204	3,42		694,96
9	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,983		4,88	141,44
10	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000		21,89	1 094,50
11	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000		27,79	555,80