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Stavba:

Objekt:

Miesto: Pichne Dátum: 02.10.2026

Objednávateľ: Obec Pichne Projektant:  

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J. materiál [EUR] J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 370,57

D HSV Práce a dodávky HSV 5 200,53

D 1 Zemné práce 268,00

50 K 113106612.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -

0,26000t
m2 80,000 3,35 268,00

D 2 Zakladanie 998,69

1 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 7,000 126,26 16,41 998,69

D 5 Komunikácie 2 936,90

52 K 566902111.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 

m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm
m2 80,000 3,33 2,28 448,80

51 K 596911142.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 

mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 

30 mm

m2 80,000 2,03 13,59 1 249,60

53 M 581530000500.S Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm t 2,000 619,25 1 238,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 996,94

2 K 961043111.S
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu 

prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t
m3 7,000 142,42 996,94

D M Práce a dodávky M 7 737,40

D 21-M Elektromontáže 5 068,78

3 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a 

vyznač. žlt. pruhov)
m 54,000 1,74 93,96

4 M 246220000400.S Email syntetický vonkajší kg 1,080 13,66 14,75

5 M 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,270 5,35 1,44

6 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie 

spojov
m 140,000 3,05 427,00

7 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 133,000 3,25 432,25

8 K 210220021.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm m 28,000 2,20 61,60

9 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 17,500 2,99 52,33

10 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,000 30,47 30,47

11 M 345410000400.S Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E ks 1,000 6,76 6,76

12 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 1,000 39,56 39,56

13 K 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami ks 7,000 1,35 9,45

14 M 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody ks 7,000 1,05 7,35

15 K 210220102.S Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI ks 150,000 3,02 453,00

16 M 354410033650.S
Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 

UNI stredná
ks 150,000 2,66 399,00

17 K 210220107.S Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády ks 49,000 5,04 246,96

18 M 311310008520.S Hmoždinka 12x160 rámová KPR ks 49,000 0,27 13,23

19 M 354410034300.S Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4 ks 49,000 1,59 77,91

20 K 210220202.S
Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu JD 10a, JD 15a, JD 

20a
ks 5,000 10,80 54,00

45 M 354410023400.S
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20, d 18 

mm
ks 4,000 31,52 126,08

22 M 354410022500.S Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 20 a ks 1,000 95,19 95,19

23 K 210220220.S Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 ks 10,000 12,40 124,00

24 M 354410024100.S Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h ks 10,000 8,29 82,90

25 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 7,000 4,30 30,10

26 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 7,000 2,38 16,66

27 K 210220252.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 

mm2)
ks 30,000 4,30 129,00

28 M 354410000500.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6) ks 30,000 1,33 39,90

29 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 16,000 3,02 48,32

30 M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 16,000 1,87 29,92

31 K 210220265.S Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU ks 14,000 6,73 94,22

32 M 311310008530.S Hmoždinka 12x180 rámová KPR ks 14,000 0,29 4,06

33 M 354410054050.S
Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie 

DUU vr. 4
ks 14,000 3,73 52,22

34 K 210220800.S Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm m 210,000 3,36 705,60

35 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 29,400 9,58 281,65

36 K 210220853.S Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS ks 46,000 3,02 138,92

37 M 354410012900.S
Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou 

Al
ks 46,000 2,38 109,48

38 K 210220856.S Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO ks 8,000 4,30 34,40

39 M 354410013800.S Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al ks 8,000 5,54 44,32

40 K 210220880.S Ochranný uholník zliatina AlMgSi   OU ks 7,000 18,33 128,31
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41 M 354410063500.S Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al ks 7,000 17,20 120,40

46 K PM Podružný materiál % 20,984 3,42 71,77

48 K PPV Podiel pridružených výkonov % 28,758 4,88 140,34

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 668,62

42 K 460200154.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine 

triedy 4
m 120,000 17,35 2 082,00

43 K 460560154.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 

70 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 120,000 3,83 459,60

47 K PPV Podiel pridružených výkonov % 26,028 4,88 127,02

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 432,64

44 K HZS000314.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky 

pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny
hod 8,000 54,08 432,64
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