
Číslo zmluvy Obstarávateľa:   Číslo zmluvy Zhotoviteľa: 

002/2023 

 

 

Zmluva o dielo  (ďalej len ZoD) 
podľa §§ 536 - 565  zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka  v  znení neskorších 

predpisov (ďalej len z. č. 513/91 Zb.),    kde zmluvné dielo predstavuje 

Územný plán obce Palín - Zmeny a doplnky č.1 

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Obstarávateľ Zhotoviteľ 

Obec Palín 

Palín č.129 

072 13 Palín 

H2M Ateliér s.r.o. 

Lesné 6, 07101 okres Michalovce 

071 01 Michalovce 

   Zastúpený 

Tibor Tomko 

Starostka obce 

 

 

Ing. arch. Martin Hakoš.       

Autorizovaný architekt SKA,  

reg. č. 1415 AA 

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať v technických veciach 

Tibor Tomko 

Starostka obce 

Ing. arch. Martin Hakoš. 

Autorizovaný architekt SKA 

Bankové spojenie 

Prima Banka, a.s.  

SK39 5600 0000 0042 0158 3001  

 

VÚB a.s. 

SK 71 0200 0000 0033 3081 7455 

IČO/DIČ/IČ DPH 

IČO:  00325571  

DIČ:  2020739083 

 

 

IČO : 46706 917  

DIČ:  2023537472 



2 PREDMET DIELA 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre Obstarávateľa  vykoná 

dielo špecifikované ako :  

         Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie (ZaD ÚPD) obce, konkrétne  

 

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Palín (ďalej len ZaD) 
 

2.2. Obstarávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy bez vád prevezme. 

2.3. Obstarávateľ sa zaväzuje, že pre obstarávací proces ZaD zabezpečí odborne spôsobilú osobu 

podľa § 2a zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon).  

2.4. Súčasťou predmetu diela je aj účasť zástupcu Zhotoviteľa (hlavného riešiteľa) na verejnom 

prerokovaní ZaD, so zabezpečením odborného výkladu k ZaD a riešenia dotazov a pripomienok 

uplatnených v rámci verejného prerokovania, vrátane účasti na ďalších nevyhnutných 

stretnutiach resp. opakovaných prerokovaniach, pokiaľ ich potrebu vyvolajú dorokovania a 

nedostatky v riešení ZaD  a na kontrolných dňoch podľa bodu 4.4. 

2.5. Súčasťou predmetu  diela  je  aj spolupráca Zhotoviteľa s odborne spôsobilou osobou podľa §2a                              

stavebného zákona pri vyhodnotení stanovísk, pripomienok a námietok z verejného           

prerokovania resp. opakovaných verejných prerokovaní. 

3 ROZSAH A OBSAH DIELA 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a Obstarávateľovi odovzdá územnoplánovaciu 

dokumentáciu vypracovanú v rozsahu a obsahu podľa požiadaviek Obstarávateľa. Základný 

rozsah riešeného územia ZaD  vyplýva z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Palíne a primerane 

v podrobnosti územného plánu v zmysle prílohy č. 1 .  

3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle príslušných právnych predpisov (stavebného zákona, vyhlášky 

MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a  

ostatných súvisiacich právnych predpisov) a za podmienok dohodnutých v tejto ZoD.          

Dielo bude obsahovať nasledujúce časti v nevyhnutnom rozsahu a obsahu : 
a) Správu o hodnotení strategického dokumentu, ak jej požiadavka vyplynie z prerokovania. 
b) Návrh ZaD  na prerokovanie 
c) Upravený návrh ZaD vo forme čistopisu po zapracovaní pripomienok 
d) Čistopis   ZaD  

3.3. ZaD budú riešiť komplexne nové funkčné využitie územia ZaD , potrebu riešenia dopravného, 

technického vybavenia, ochrany prírody. ZaD  budú vypracované  oprávnenou  osobou  na 

vybrané  činnosti  vo výstavbe podľa  § 45 stavebného zákona (ďalej len hlavný riešiteľ).  

4 TERMÍNY A SPÔSOB PLNENIA  

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie predmetu ZoD začne ihneď po dodaní podkladov. Podklady 

pre spracovanie zabezpečí Obstarávateľ do 30 dní od účinnosti ZoD. 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Obstarávateľovi predmet ZoD v rozsahu a obsahu 

podľa bodov 3.2. v termínoch nasledovne: 

a) Návrh na prerokovanie do 30 dní od dodania posledného podkladu (2 paré tlač + elektronická 

forma). 

b) Upravený návrh vo forme čistopisu po prerokovaní do 30 dní od doručenia pokynov na 

dopracovanie (2 paré tlač  + elektronická forma). 



c) Čistopis do 30 dní od nadobudnutia účinnosti VZN, ktorým sa zmena a doplnok schvaľuje (2   

      Paré tlač + elektronická forma) 

4.3. Spracované a riadne ukončené dielo tvoriace časť predmetu zmluvy odovzdá Zhotoviteľ 

Obstarávateľovi. Obstarávateľ potvrdí prevzatie na expedičnom liste Zhotoviteľa. 

4.4. Zhotoviteľovi plynú termíny dňom doručenia kompletných vyžiadaných podkladov. Zhotoviteľa 

nemusí dané termíny dodržať v prípade omeškania spôsobných treťou stranou alebo vyššou 

mocou, ktoré nemôže ovplyvniť. O tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí Obstarávateľa. 

5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako pevná zmluvná 

cena vo výške 4 850,- € (štyritisíc osemstopätdesiat eur) bez DPH vo výške pre jednotlivé časti 

diela v základných cenách nasledovne:  

Etapa Obstarávateľ 

Prípravné práce 550,00 € 

Návrh ZaD na prerokovanie 2200,00 € 

Prerokovanie Návrhu ZaD na prerokovanie 350,00 € 

Čistopis 1400,00 € 

Súčinnosť pri preskúmaní čistopisu  ZaD č.1 
ÚPN obce Lackovce podľa osobitých 
predpisov a podľa §25 Stavebného zákona 

350,00 € 

 

Zhotoviteľ nie je platca DPH.  
K cene nebude účtovaná DPH. 
5.2.  Cenu diela, ako je stanovená v bode 5.1 tohto článku ZoD uhradí za jeho vykonanie a dodanie 
podľa podmienok uvedených v bode 2.2. tejto ZoD Zhotoviteľovi Iniciátor. Dielo sa po jeho vykonaní 
a úhrade stane majetkom Obstarávateľa, ktorý vykonáva k nemu aj majetkové práva autor v rozsahu 
podľa čl. 8 tejto ZoD. 
5.3.  V cene je zahrnutá dodávka diela Obstarávateľovi aj v digitálnej forme (vo formáte.pdf).  
5.4.   Zhotoviteľ   sa  zaväzuje  doručiť  faktúru  na úhradu ceny za dielo iniciátorovi na základe    

pokynu od Obstarávateľa, že dielo bez výhrad preberá.  
5.5. Obstarávateľ sa týmto zaväzuje, že v termíne do 5-tich dní od prevzatia diela písomne oznámi 

iniciátorovi ZaD odovzdanie diela Zhotoviteľom ako podklad pre zaplatenie ceny za dielo 
Zhotoviteľovi. 

5.6. Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené so spracovaním ZaD  vo výške celkovej ceny 
podľa čl. 5.1 ZoD zhotoviteľovi na základe doručenej faktúry, po potvrdení prevzatia diela . 

6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBSTARÁVATEĽA 

6.1. Obstarávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetky potrebné podkladové dokumenty a údaje pre 

riešené územie, ktoré má k dispozícii, najmä však 

a) aktuálne znenie územného plánu obce,  

b) najnovšie údaje katastra nehnuteľností v digitálnej forme, formát vgi, pričom pri ich použití 

bude v grafickej časti uvedený zdroj „Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad 

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, aktuálnosť ....., 

c) všetky ďalšie dokumenty a údaje vzťahujúce sa k predmetu ZoD, ktoré budú Obstarávateľovi 

k dispozícii v priebehu spracovania ZaD. 



6.2.  V rámci svojho spolupôsobenia sa Obstarávateľ zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne 

Zhotoviteľovi nevyhnutné doplňujúce údaje, upresnenia, podklady, vyjadrenia a stanoviská, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, pokiaľ je ich Obstarávateľom, má ich k 

dispozícii alebo sa zaviaže ich zabezpečiť. 

6.3. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi bezodkladne od jeho preukázateľného          

vyžiadania. 

6.4. Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť Obstarávateľovi 

najneskôr po skončení diela, alebo po zániku záväzku dielo vykonať. Podklady môže Zhotoviteľ 

použiť len pre spracovanie predmetu diela podľa tejto ZoD. 

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

7.1. Obstarávateľ má právo prezrieť dodané dielo bez vád v lehote 30 pracovných dní od odovzdania 

diela Zhotoviteľom. Obstarávateľ má právo zjavné vady, reklamovať u Zhotoviteľa bez 

zbytočného odkladu po ich zistení. 

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyzvanie Obstarávateľa bez meškania odstráni prípadné nedostatky 

zistené v priebehu spracovania diela.  

7.3. Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  správnosť  podkladov  a  údajov  obdŕžaných  od objednávateľa, 

dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb. 

7.4. Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli spôsobené  použitím  podkladov prevzatých  

od  objednávateľa,  dotknutých  orgánov  štátnej  správy,  samosprávy  a právnických osôb a 

zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

neúplnosť, neaktuálnosť, prípadne na tieto skutočnosti písomne upozornil objednávateľa, avšak 

ten na ich použití písomne trval. 

7.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré môžu vzniknúť zmenou, zrušením, resp. vydaním          

nových právnych prepisov a smerníc po odovzdaní diela. 

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Túto ZoD je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou dohodou všetkých zmluvných strán. 

8.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto ZoD budú vykonané formou písomných dodatkov, 

potvrdených všetkými dotknutými stranami. 

8.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.4. V prípade sporov medzi zmluvnými stranami riešia sa tieto rokovaním. Len v prípade, že sa 

zmluvné strany nedohodnú, rieši ich spor súd, príslušný podľa CSP. 

8.5. Ak Obstarávateľ pozastaví alebo ukončí práce na plnení jednotlivých častí úlohy pred 

termínom ich ukončenia v zmysle bodu 4.2, je Zhotoviteľ diela oprávnený fakturovať 

rozpracovanosť vykonanú do dňa, v ktorom dostal písomné oznámenie o pozastavení alebo 

ukončení prác, resp. rozpracovanosť vyplývajúcu zo stavu prác na subdodávkach. 

Rozpracovanosť bude komisionálne odsúhlasená na spoločnom stretnutí za účasti 

zástupcov Obstarávateľa, Zhotoviteľa, odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného 

zákona  a Iniciátora a to maximálne do 10 dní od vyššie uvedeného písomného oznámenia. 

8.6. Zhotoviteľ všetky poskytnuté podklady od Obstarávateľa bude môcť použiť len pre 

spracovanie predmetu ZoD, musí zabezpečiť ich nezneužitie tretími osobami, neporušenie 

autorských práv, ak sa k nim vzťahujú a v rámci výstupov musí uvádzať zdroj. 

8.7. Odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou pre neplnení zmluvných vzťahov.  



8.8. ZoD je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Obstarávateľ dostane 2 vyhotovenia, 

Zhotoviteľ 2 vyhotovenie . 

8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto ZoD uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, text zmluvy si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

8.10. ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného Obstarávateľa podľa § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka a podľa § 5a ods. 1 a 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonom (zákon o slobode 

informácií).  

 

9 PODPISY 

Za Obstarávateľa: Za Zhotoviteľa:                                       

Tibor Tomko 
starostka obce 

Ing. arch. Martin Hakoš. 
Autorizovaný architekt SKA 

  

miesto, dátum miesto, dátum 

  

 

 

25.5.2023 , Michalovce 22.5.2023, Lesné



 

 

H2M Ateliér s.r.o. 
Lesné 6, 07101 okres Michalovce, IČO : 46706 917,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 
Sro, vložka číslo 30077/V, konateľ Ing.arch. Martin Hakoš , tel.číslo 0907 971 401 , hakosarchitekt@gmail.com 
 

 
Príloha č.1 k ZoD : 
 
                
Príloha – Zoznam riešených lokalít : 
Vec :  Vyhotovenie „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce PALÍN “ v zmysle  zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej stavebný zákon) 
 
rozsah :          Zadanie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Palín 

 
Lokalita č. 01 – Zmena funkčného využitia parciel KNC 419 a 420 na plochy občianskej 
vybavenosti 
 
Lokalita č. 02 – Zmena funkčného využitia parciel KNC 351/3, 351/2 na plochy a objekty 
rodinných domov 
 
Lokalita č. 03 – Doplnenie funkcie drobných služieb a obchodu na parcely číslo č. KNC 225 
a 228  
   
Lokalita č. 04  – Zmena funkčného využitia parciel KNC 104 , 105  na plochy a objekty 
rodinných domov  
 
Lokalita č. 05 – Doplnenie funkcie drobných služieb a obchodu na parcely číslo č. KNC 723/1 
– pôvodná parcela KNC 723 
 
Lokalita č. 06 – Rozšírenie rozvoja bývania za futbalovým ihriskom – navrhovaná lokalita č.4 
po koniec jestvujúcej zástavby 
 
Lokalita č. 07 – Pohostinstvo – zmena funkčného využitia parcely z občianskej vybavenosti  
na nezávadná výroba a komerčné aktivity . p.č. 777/9 
 
Lokalita č. 08 – Objekt pekárne – doplniť funkciu bývania do úrovne 2. podlažia . p.č. 846/4 
 
Lokalita č. 09 – Zmena funkčného využitia lokality 25 – Areál zdravia a oddychu  na funkciu 
plochy a objekty rodinných domov   
 
 
 




