ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nas|, zékona €.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatef: _ Obec Ket’
Sidlo: 935 64 Ket 472
Qtatutarny zastupca: - Mgr. Attila Farkas - starosta obce
ICO: 00 307 190
DIC: 2021023620
(dalej len ,objednavatel)
1.2. Zhotoviter: Tomas Pohori
Sidlo:
Statutarny zastupca: Tomas Pohori
Bankové spojenie: e by
IBAN:
ICO: 40 058 328
IC DPH: SK1020094823
Zapisany v: Okresny urad Nové Zamky
Clslo Zivnostenského registra: 404-20244
Tel.: o
E-mail: ohori@pohori.sk
(dalej len ,zhotovitel)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

2.2

3.1.

3.2.

CISTIAREN ODPADOVYCH VOD V OBCI KEF
V ramci verejného obstal_'évania bol zhotovitel Uspe$nym uchadzazom a na zaklade tejto

CISTIAREN ODPADOVYCH VOD V OBCI KET

Zhotovitef sa zavazuje, 2e za podmienok stanovenych v tejto zmiuve a v sttaznych podkladoch
zabezpeti realizaciu diela podla ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha &.1 zmiuvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
2:1. Neoddelitefnu suéast tejto Zmluvy tvoria tieto prilohy

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. T

Clanok 3
Cas pinenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko do 7 dni od nadobudnutia G&innosti tejto zZmluvy
3.1.2. zatatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukonéenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia stavenigka
3.1.4. uvolnenie staveniska do 7 dni PO ukongeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88e] moci (neodakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatefa,



3.3.

3.4.

3:5.

4.1.

4.2

43.

4.4

4.5.

4.6.

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené
konanim zhotovitela.

Predizené lehoty pinenia sa ur¢ia maximéalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti

podfa bodu 3.2.

Ak je zhotovitel vomesSkani s plnenim zmluvy podfa terminov vzmysle bodu 3.1., ma

objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zékonnika.

V pripade ak je zhotovitef v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre

podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupfia

rozpracovanosti a podfa skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 4
Zmiuvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,<Zakon o verejnom obstaravani‘). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni pogas doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 242 566,33 eur

41.2. DPH 48 513,27 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 291 079,60 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou suéastou zmiuvy ako priloha &. 1. Vykaz vymer spolo¢ne

s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie pinenia zmiuvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podlfa zakona o verejnom

obstaravani, moze dojst vylucne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozs8irenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avsak vylu¢ne na zakliade dohody zmluvnych stran.

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmiuve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym turadom SR zvysi alebo znizi v

mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne ucinnost najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom

uplynula lehota na predkladanie pontk.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri ztuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa tejto zmiuvy bude

nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitefla, objednavatefa a v
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu pinenia tejto zmiuvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:



5.1

5.2

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, $truktirovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny vrozsahu prac vykonanych v mengom rozsahu ako
tieto vyplyvajui z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoétu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne;

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pri1ohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedsjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporu¢enych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podfa vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vyssie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajticim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrZania predmetného
navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pinenia podra tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiovaniu ceny prac naviac,
ktore su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfujlc pravnu apravu
zakazanych dodatkov podra z&kona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoétu a samostatne prace podfa dodatkov k zmluve s
oznacenim ¢&isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitef

vystavi a odosle objednavatelovi po preberacom konani po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dfia
od predlozenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma sUpis préac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dia dorucenia.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predfoZi objednavatelovi

v 2 originéinych vytlackoch vratane vsetkych priloh fakttry, okrem CD/DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktura bude obsahovat minimélne tieto udaje:
- Cislo faktury resp. dafiového dokladu
- 0znacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, &islo Gétu v stlade s udajmi uvedenymi na tejto zmiuve



5.2.1

522

523

524
525

IGO0 a IC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, eviden¢né Eislo stavby

&islo zmluvy, d&tum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a defl splatnosti faktury

fakturovanu celkovi U&tovanu &iastku bez DPH, DPH a spoiu s DPH a celkovu fakturovant
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
petiatku a podpis opréavneného zastupcu zhotovitefa

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, stipis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace,
ktoré st predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v pocte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2,
Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je stéastou tejto zmluvy pricom poloZky ktore maju byt sucastou faktury budd
mat vyplnené politka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktary bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
udaje so zapo¢itanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sllade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutocne zrealizované prace, ktoré
su v stlade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmiuvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutognost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespliia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zagne plynat odo dia dorucenia opravenej faktury objednavatefovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budt uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhraden4 faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohfadfiujuc bod 5.1.1 tejto zmiuvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylu€uje dodatotné naroky
zhotovitefa na upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitefovi bezplatne uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dihsi nez dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitefl za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat véetky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy{najma zakon ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z .z
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
vyhlagku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
o0 odpadoch) a osobitnych zmiuvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli



6.2

6.1.3

v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobneé zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybuijtcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraéskeé prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako stéast dodavky,

zhotovitel uhraddza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani pinenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpec¢ne prevadzkovat',

po termine odovzdania a prevzatia stavby - plnenia podfa tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitef povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s pinenim podfa tejto zmluvy na vlastné naklady, na
viastni zodpovednost a viastné nebezpeCenstvo podfa zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat v3etky prislusné véeobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a
technické predpisy a véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitef je povinny
preukazatelne poutit’ vsetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpeédi osobe
vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovite!
realizuje pinenie podra tejto zmluvy a ich suéasti alebo sa skladuje materiél potrebny na
pinenie podra tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajlicej stavebny dozor
predloZzené vykresy, vzorky materiglov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit' zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svcjho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitef je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urgi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac, "

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
oceneneé v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych



dévodom bolo poru$enie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktort je zhotovitef
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmiuvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu pinenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netéelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
pozZiadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac nakiady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na
primerant upravu zmiuvy z dévodu €asového sklizu,

6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaline jedenkrat mesacne.

6.2.14objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spolo¢nému
pouZivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,

dispozi€né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadenl, naklady na spotrebu vody, energie a
sto€ne znasa zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,
6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmiuve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmiuvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu pinenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel' je povinny zabezpelit u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavateia a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18Ziadna Cast' pinenia podra tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek &tasti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspoft 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitefa, je zhotovitel opravneny prisiusnu Gast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit’ néklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotoviter,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pineni podfa tejto
zmiuvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. "

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia originalu. Dalsiu kdpiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,



6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy,
najma udaje o casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentécie, udaje délezité pre postdenie hospodarnosti prac
a udaje nevyhnutné pre posldenie prac organmi $tatnej spravy. Poéas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich st opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy statneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoé&ne sa tak méze urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat vofné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorugenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpegenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela méZze byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatefovi, kedy bude pinenie
podfa tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vsetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitné, tpiné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokon&enu &ast pinenia podfa tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina &ast pinenia podla tejto'zmluvy‘ ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati pinenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

8.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny

uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v



nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych Casti pinenia podTa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatefom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podfa tejto zmluvy mé v dobe prevzatia zmluvne
dohodnute vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmiuve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady pinenia podfa tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitefl.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podfa tejto zmiuvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozZstva v ramci na pinenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmliuvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitef
povinny zaplatit objednavateflovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy den omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady vcas, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmiuvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmiuvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & a v akej
vy$§ke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti skoda, ktord mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu $kody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,



9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skusobne postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, méZe si kazda strana dat vykonat' materialno-technické preskusanie tatnym
alebo statom uznavanym skusobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazne. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budl prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie std.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit' prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy ftretim osobam a zachovd mléanlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednévatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohfadavku vo&i objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuji zachovat mi¢anlivost o akychkofvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit podra zakona.
Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurdpskemu uradu boja proti podvodom a Europskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali tpint kontrolu
uctovnej uzavierky, Uctovnych dokladov, a vaetkych ostatnych dokumentov vztahuijlcich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a uéinné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednévatefa a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenske;j republiky a prislu§ného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatefa a ostatnym organom kontroly a auditu (najmé riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyZiadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvy$si kontrolny Urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikacny orgén a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
€) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymiv pism. a) a2 f) v stulade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpetit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatefovi presnd identifikdciu  subdodavatefov, prostrednictvom ktorych  bude
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11.2.

11.3
11.4

11.5

124,

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

uskuto&fiovat' stavebné prace.

Clanok 11

Ukonéenie zmluvy
Zmiuvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmiuvy.
Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonane prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitefa aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmiuve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitefom.
Zhotovitel moze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatefa a urit mu
dodatoéne primeranu lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajtcich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyactuja podfa zmluvnych cien
v preukazatefnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu
V pripade, Ze zhotovitel po&as realizacie stavebnych prac bude mat nedostatotné kapacity
zamestna podla zakona & 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov
minimaine dve osoby spliajuce nasledovné predpokiady:
a) s dlhodobo nezamestnani v zmysie § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzéjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného z&konnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran. Dodatky budu ocislované podra poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujd vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a G&innost diiom po schvaleni zo strany poskytovatefa NFP, t.j. po'dorucCeni spravy z
kontroly procesu verejného obstardvania a po nadobudnuti Gginnosti zmluvy o prispevok od
poskytovatela pomoci a dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a ObCianskeho
zakonnika v platnom zneni.




